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PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST „Wdrożenie systemu 

zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci wykonanych w technologii rur 

preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina”. 

W dniu 16.01.2018 r. o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego Komisja przetargowa przystąpiła do otwarcia ofert, które wpłynęły w niniejszym 

postępowaniu. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę: 2 319 487,00 PLN netto.  

Zestawienie ofert po poprawieniu omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP odano w tabeli poniżej. 

Numer 

oferty 
Nazwa Wykonawcy Etapy Cena netto  

PLN 

Cena brutto 

PLN 
Termin realizacji Gwarancja 

1. 

Landis + Gyr Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 212,  

02-764 Warszawa 

I 1 088 413,00 1 338 747,99 Etap I - 5 miesięcy 

Zgodnie z pkt. 

6.2 SIWZ 

II 1 088 413,00 1 338 747,99 Etap II - 11 miesięcy 

III 54 600,00 67 158,00 Etap III - 11 miesięcy 

 Łącznie: 
 

2 231 426,00 2 744 653,98 Etap IV - 24 miesięcy 

2. 

Konsorcjum: Lider - Orange Polska  

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa 

i Partner Konsorcjum - Control Sp. z o.o.,  

ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice 

I 1 358053,98 1670406,40 Etap I - 5 miesięcy 

Zgodnie z pkt. 

6.2 SIWZ 

II 923476,70 1135876,34 Etap II - 11 miesięcy 

III 60840,82 74834,21 Etap III - 11 miesięcy 

 Łącznie  2 342 371,50 2 881 116,95 Etap IV - 24 miesięcy 

3. 

Vector Smart Data Sp. z o.o. 

ul. Krzemowa 6,  

81-577 Gdynia 

I 1 100 000,00 1 353 000,00 Etap I - 5 miesięcy 

Zgodnie z pkt. 

6.2 SIWZ 

II 1 000 000,00 1 230 000,00 Etap II- 11 miesięcy 

III 25 000,00 30 750,00 Etap III - 11 miesięcy 

 Łącznie:  2 125 000,00 2 613 750,00 Etap IV - 24 miesięcy 
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4. 

AIUT Sp. z o.o., 

Ul. Wyczółkowskiego  113, 

44-109 Gliwice 

I 833 783,00 1 025 553,09 Etap I - 5 miesięcy 

Zgodnie z pkt. 

6.2 SIWZ 

II 905 173,00 1 113 362,79 Etap II - 11 miesięcy 

III 42 028,00 51 694,50 Etap III - 11 miesięcy 

 Łącznie: 
 

1 780 984,00 2 190 610,01 Etap IV - 24 miesięcy 

 


