

Szczecin, dnia 27 lutego 2018 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawcy wpłynęły kolejne zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: "**Budowa kotłowni gazowo-olejowej w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Polickiej w Szczecinie**".

1. Czy Zamawiający we własnym zakresie dostarczy kontenery z kotłem i zbiornikami oleju na plac budowy?

Kontener z kotłownią, który posiada Zamawiający jest aktualnie posadowiony na dz. 45/12 obręb 3004 Szczecin Nad Odrą – jest to ok. 1,0-1,5 km od lokalizacji docelowej kotłowni przy ul. Polickiej dz.34/3 obręb 3203. Z kolei dodatkowy kontener ze zbiornikami oleju znajduje się tymczasowo na terenie ciepłowni przy ul. Marlicza 27 w Szczecinie – ok. 10 km od ul. Polickiej.

W ramach realizacji budowy kotłowni w zakresie prac Wykonawcy będzie zorganizowane i pokryte koszty transportu obu wymienionych kontenerów do miejsca budowy kotłowni przy ul. Polickiej.

2. Jeśli to Wykonawca ma przetransportować kontenery, proszę o wskazanie adresu, z którego należy je odebrać.

Odpowiedź powyżej.

3. Czy Zamawiający dopuszcza stabilizację ciśnienia w postaci zbiornika z pompami stabilizująco-uzupełniającymi i zaworem nadmiarowym? Wskazany w PFU zbiornik przeponowy ma duże wymiary, które znacząco komplikują zabudowę w kontenerze oraz jest znacząco droższy.

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie.

4. Ze względu na szeroki zakres zamówienie i konieczność uzyskania od producentów cen na poszczególne elementy wyposażenia kotłowni prosimy o zmianę terminu składania ofert do 15.03.2018r.?

Termin składania ofert możemy przedłużyć do 15.03.2018 r.

- 5. Czy termin przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej do 30.06.2018r obejmuje również uzyskanie do tego czasu uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę?**

Termin przekazania Zamawiającemu złożenia dokumentacji projektowej do 30.06.2018 nie obejmuje uzyskania do tego czasu uprawomocnienia decyzji pozwolenia na budowę. Niemniej jednak decyzję należy uzyskać w terminie umożliwiającym zakończenie realizacji całości zadania w pożądanym przez Zamawiającego terminie.

- 6. Czy termin wykonania zamówienia do 31.08.2018r. jest terminem ostatecznym czy podlega negocjacom?**

Termin wykonania zadania może zostać wydłużony do 31.10.2018 r.