



Szczecin, dnia 18.01.2019 r.

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje o modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### **"Rozdzielenie węzłów grupowych W/4,W6,W/11,W12, W14 - Pakiet P4 zaprojektowanie i budowa"**

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), Programu Funkcjonalno – Użytkowego na wszystkie zadania I-IV - załączniki nr 10-13 (dalej: PFU) oraz Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

#### **I. Zmianie ulegają zapisy pkt. 2.3 PFU na Zadania I-IV, stanowiące załączniki nr 10-13 do SIWZ, w następujący sposób:**

**Było:** 2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń

Wymagania dotyczące technologii wykonania, materiałów i urządzeń jakie należy stosować w ramach realizacji zamówienia zawarte są:

- w Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU)
- w Warunkach Technicznych Przyłączenia Węzłów Ciepłych Do Sieci Ciepłowniczych oraz w załącznikach do tych warunków, stanowiących ich integralną część (Złączniki nr 3-10 do PFU)

**Powinno być:**



### 2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń

Wymagania dotyczące technologii wykonania, materiałów i urządzeń jakie należy stosować w ramach realizacji zamówienia zawarte są:

- w Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU)
- w Warunkach Technicznych Przyłączenia Węzłów Ciepłych Do Sieci Ciepłowniczych oraz w załącznikach do tych warunków, stanowiących ich integralną część (Złączniki nr 3-10 do PFU)
- w Wytycznych do budowy węzłów odnośnie sposobu montażu urządzeń (Załącznik nr A)

## II. Zmianie ulegają zapisy § 2 ust. 1 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, w następujący sposób:

### § 2 ust. 1

#### Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

#### 1) Zadanie I: (W/4, W/6)

##### 1.1 Etap 1)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **15.07.2019r.**
- b) termin wykonania robót budowlanych: - **15.09.2019r.**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

##### 1.2 Etap 2)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **15.07.2019r.**
- b) termin wykonania robót budowlanych: - **15.10.2019r.**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

#### 2) Zadanie II: (W/11)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **15.07.2019r.**
- b) termin wykonania robót budowlanych: - **01.10.2019r.**



- c) - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**3) Zadanie III: (W12)**

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **15.07.2019r.**
- b) termin wykonania robót budowlanych: - **01.10.2019r.**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**4) Zadanie IV: (W14)**

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **15.07.2019r.**
- b) termin wykonania robót budowlanych: - **28.10.2019r.**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**Powinno być:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

**1) Zadanie I: (W/4, W/6)**

**1.1 Etap 1)**

- d) termin wykonania dokumentacji projektowej - **16.08.2019r.**
- e) termin wykonania robót budowlanych: - **15.09.2019r.**
- f) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**1.2 Etap 2)**

- d) termin wykonania dokumentacji projektowej - **16.08.2019r.**
- e) termin wykonania robót budowlanych: - **15.10.2019r.**
- f) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**2) Zadanie II: (W/11)**

- d) termin wykonania dokumentacji projektowej - **16.08.2019r.**
- e) termin wykonania robót budowlanych: - **01.10.2019r.**



- f) - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**3) Zadanie III: (W12)**

- d) termin wykonania dokumentacji projektowej - **16.08.2019r.**
- e) termin wykonania robót budowlanych: - **01.10.2019r.**
- f) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**4) Zadanie IV: (W14)**

- d) termin wykonania dokumentacji projektowej - **16.08.2019r.**
- e) termin wykonania robót budowlanych: - **28.10.2019r.**
- f) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**III. Zmianie ulegają zapisy pkt. 6.1 SIWZ, w następujący sposób:**

**Było:**

**6.1 Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:**

Zadanie I      Etap 1)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.07.2019r.
- termin wykonania robót budowlanych: - 15.09.2019r.
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Etap 2)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.07.2019r.
- termin wykonania robót budowlanych: - 15.10.2019r.



- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.07.2019r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 01.10.2019r.

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.07.2019r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 01.10.2019r.

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.07.2019r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 28.10.2019r.

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

### **Powinno być:**

#### **6.1 Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:**

Zadanie I Etap 1)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.08.2019r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 15.09.2019r.

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.



Etap 2)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.08.2019r.
- termin wykonania robót budowlanych: - 15.10.2019r.
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.08.2019r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 01.10.2019r.
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.08.2019r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 01.10.2019r.
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.08.2019r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 28.10.2019r.
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

**IV.** zmianie ulegają zapisy pkt. 17.8 oraz 19 SIWZ:

**Było:**

17.8 Termin składania ofert to 23.01.2019r., godz. 13:00

**Powinno być:**

17.8 Termin składania ofert to **01.02.2019r., godz. 13:00**



**Było:**

**19. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **23.01.2019 r.** o godzinie **13<sup>30</sup>**

**Powinno być:**

**19. *Miejsce i termin otwarcia ofert.***

*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **01.02.2019 r.** o godzinie **13<sup>30</sup>***

Zamawiający informuje, iż od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie na które udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż załączniki w wersji edytowalnej udostępni na stronie internetowej [www.sec.com.pl](http://www.sec.com.pl) oraz na platformie Smart PZP <https://portal.smartpzp.pl>

*Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.*

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska