



Szczecin, dnia 10.10.2018 r.

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje o modyfikacji zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7”

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ:

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 6.1 SIWZ, w następujący sposób:

Było:

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:

- Zadanie I-(S/5)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **21 miesięcy** od podpisania umowy;
- Zadanie II-(S/19)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;



- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **21 miesięcy** od podpisania umowy;

Zadanie III-(S/20)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **9 miesięcy** od podpisania umowy;

Zadanie IV-(S/34)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **9 miesięcy** od podpisania umowy;

Zadanie V-(S/35)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **21 miesięcy** od podpisania umowy;

Powinno być:

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:

Zadanie I-(S/5)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;



- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.**

Zadanie II-(S/19)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**

Zadanie III-(S/20)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**

Zadanie IV-(S/34)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania robót budowlanych: **18 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**

Zadanie V-(S/35)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 1 projektu umowy, poprzez dodanie ust. 8 o brzmieniu:

„8. Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas przełączenia sieci ciepłej każdorazowo leży po stronie Wykonawcy. Algorytm do obliczenia w/w kosztu zapisano w PFU”.



III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 2 projektu umowy, w następujący sposób:

Było:

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:

- 1) Zadanie I-(S/5)**
 - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **21 miesięcy** od podpisania umowy;
- 2) Zadanie II-(S/19)**
 - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **21 miesięcy** od podpisania umowy;
- 3) Zadanie III-(S/20)**
 - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **9 miesięcy** od podpisania umowy;
- 4) Zadanie IV-(S/34)**
 - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **9 miesięcy** od podpisania umowy;



- 5) Zadanie V-(S/35)** - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **21 miesięcy** od podpisania umowy;

Powinno być:

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:

- 1) Zadanie I-(S/5)** - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.**
- 2) Zadanie II-(S/19)** - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**
- 3) Zadanie III-(S/20)** - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy** od podpisania umowy;
- termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**
- 4) Zadanie IV-(S/34)** - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;



- termin wykonania robót budowlanych: **18 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**

5) Zadanie V-(S/35) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania robót budowlanych: **20 miesięcy** od podpisania umowy;

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych**

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 10 ust. 3 projektu umowy, w następujący sposób:

Było:

3. Odbiorem częściowym objęte są Roboty Budowlane (co 30%, 50%, 75% oraz 100% robót budowlanych) dla każdego Zadania. Wykonanie Robót Budowlanych każdego Zadania będzie potwierdzane protokołem odbioru Robót Budowlanych.

Powinno być:

„3. Odbiorem częściowym objęte są Roboty Budowlane (dla 30%, 50%, 75% oraz 100% zaawansowania robót budowlanych) dla każdego Zadania. Wykonanie Robót Budowlanych każdego Zadania będzie potwierdzane protokołem odbioru Robót Budowlanych”.

V. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 11 ust. 4 pkt 2) projektu umowy, w następujący sposób:

Było:

2) faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi (co 30%, 50%, 75% oraz 100% zaawansowania Robót Budowlanych dla każdego z Zadań). Łącznie wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia za Roboty Budowlane za dane Zadanie



Powinno być

„2) faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi (dla 30%, 50%, 75% oraz 100% zaawansowania Robót Budowlanych dla każdego z Zadań). Łącznie wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia za Roboty Budowlane za dane Zadanie”.

VI. Zamawiający dokonał zmiany w § 12 ust. 1 pkt 1) projektu umowy, poprzez wykreślenie lit c) o treści: za zwłokę w wykonaniu dokumentacji powykonawczej dla danego Zadania- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za to Zadanie, za dzień zwłoki;

VII. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 12 ust. 2 projektu umowy, w następujący sposób:

Było:

2. W przypadku, gdy termin końcowy danego Zadania zostanie dotrzymany, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) lit .a)- c) za to Zadanie.

Powinno być

2. W przypadku, gdy termin końcowy danego Zadania zostanie dotrzymany, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) lit a)- b)-za to Zadanie.

VIII. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w następujący sposób, iż:

dodaje się pkt. 8 o brzmieniu:

8) *Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio*



lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

dodaje się pkt. 13 o brzmieniu:

13) klucz do odszyfrowania dokumentu JEDZ jest następujący:

Powyższe zmiany powodują modyfikację ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert oraz terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

IX. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 17.1, 17.2, 19 SIWZ, w następujący sposób:

pkt. 17.1 SIWZ

Było:

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 r. do godziny 13⁰⁰.

Powinno być:

„17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2018 r. do godziny 13⁰⁰”.

pkt. 17.2 SIWZ



Było:

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: **„Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7”** Nie otwierać przed dniem: 05.11.2018 r. godzina 13³⁰.

Powinno być:

*„17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: **„Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7”**”.*

Nie otwierać przed dniem: 07.11.2018 r. godzina 13³⁰”.

pkt. 19 SIWZ

Było:

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 05.11.2018 r. o godzinie 13³⁰.

Powinno być:

„19. Miejsce i termin otwarcia ofert.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 13³⁰”.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska