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Infrastruktura i Srodowisko

Szczecin, dnia 14.11.2018 r.

Zamawiajacy, Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy
ul. Zbozowej 4, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdézn. zm.), informuje
0 modyfikacji zapiséw w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w postepowaniu

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Budowa ukladéw regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej
w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastruktura

teletechniczna, elektryczng, AKPiA oraz wykonanie komor cieptowniczych”

Zmianie ulegajg nastepujgce postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(dalej: SIWZ):

Zamawiajacy koryguje oczywistg omytke pisarska w pkt. 8.1 lit b) tiret 15 SIWZ,
dotyczacag instrukcji wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamoéwienia (JEDZ)

Byto:

- na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dot. sytuacji ekonomicznej —
informacje nt. srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej, ktérymi dysponuje wykonawca,
ktére podac¢ nalezy w Czeéci IV lit. B (pkt 5) JEDZ;

Powinno byé¢:

- na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dot. sytuacji ekonomicznej —
informacja nt. ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoS$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na sume ubezpieczenia na jedno zdarzenie

i wszystkie zdarzenia. Posiadang informacje nalezy podac w Cze$ci IV lit. B (pkt 5) JEDZ.

II. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu pkt. 3.1 SIWZ, w nastepujacy sposéb:




Byto:
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3.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ukfadéw regulacji ci$nienia na odrzutach

od sieci magistralnej w kierunku sieci osiedlowej na Prawobrzezu Szczecina.

1) Zamowienie obejmuije:

1.

Wykonanie uktadéw regulacji cisnienia w nastepujgcych lokalizacjach:

a) Komora cieptownicza R5 na terenie CR ,Dgbska”,

b) Planowana komora cieptownicza R13 w rejonie ul. Dgbskie;j,

c) Planowana komora cieptownicza R16, z przebudowg sieci cieptowniczej w
rejonie ul. Natkowskiej,

d) Komora cieptownicza R17 przy ul. Handlowej,

e) Komora cieptownicza Z9-4 przy ul. Przelotowej,

f) Punkt Z20 na sieci cieptowniczej w rejonie ul. Jasminowej/Piechoty,

g) Wezet cieplny przy ul. Mtodziezy Polskiej 16,

Przebudowe sieci cieplnej 2xDn250mm od magistrali 2xDn400mm w strone

komory Z9-4 przy ul. Przelotowej.

2) Prace budowlane nalezy wykona¢ wraz z odtworzeniem terenu, a nastepnie

3)

4)

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Prace odtworzeniowe na terenach

zarzgdzanych przez ZDiTM nalezy wykonaé zgodnie z warunkami opisanymi w

Zarzagdzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia
15.10.2014
(link do Zarzadzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).

Podstawowy zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuije:

a)
b)
c)

wykonanie robot budowlanych dla branzy sanitarne;j,
wykonanie robét budowlanych dla branzy konstrukcyjno- budowlanej,
wykonanie rob6t budowlanych w ramach budowy przytgcza telekomunikacyjnej

kanalizacji kablowej do komory cieptowniczej Z9-4.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy:

a)

b)

Wykonaé roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
wykonawczym dla poszczegdlnych branz opisanych w przedmiocie zamdwienia
oraz ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.
Przeprowadzi¢ kalibracje i uruchomienie urzadzen przy udziale serwisu
producenta (zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi)

Zapewni¢ mozliwosc¢ sterowania, telemetrii i wizualizacji dla uktadéw regulacyjnych

i pomiarowych
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d) Przeprowadzi¢ szkolenie dla stuzb eksploatacyjnych wskazanych przez
Zamawiajgcego z obstugi oraz utrzymania zamontowanych urzadzen.

e) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w tym zdjeciowg oraz geodezyjng w
wersji papierowej i elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt).

f) Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materialty do zrealizowania

inwestycji, wtym materiaty niezbedne do odtworzenia terenu.

Powinno byé;

3.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ukfadoéw regulaciji ci$nienia na odrzutach

od sieci magistralnej w kierunku sieci osiedlowej na Prawobrzezu Szczecina.

1) Zamowienie obejmuje:

2)

3)

1. Wykonanie uktadéw regulacji ci$nienia w nastepujgcych lokalizacjach:
h) Komora cieptownicza R5 na terenie CR ,Dgbska”,
i)Planowana komora cieptownicza R13 w rejonie ul. Dgbskiej,
j)Planowana komora cieptownicza R16, z przebudowg sieci cieptowniczej
w rejonie ul. Natkowskiej,
k) Komora cieptownicza R17 przy ul. Handlowej,
[YKomora cieptownicza Z9-4 przy ul. Przelotowej,
m) Punkt Z20 na sieci cieptowniczej w rejonie ul. Jasminowej/Piechoty,
n) Wezet ciepiny przy ul. Mtodziezy Polskiej 16,

2. Przebudowe sieci cieplnej 2xDn250mm od magistrali 2xDn400mm w strone
komory Z9-4 przy ul. Przelotowej wraz z budowg przylgcza telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej do komory cieptowniczej Z9-4

Prace budowlane nalezy wykona¢ wraz z odtworzeniem terenu, a nastepnie

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Prace odtworzeniowe na terenach

zarzgdzanych przez ZDiTM nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami opisanymi w

Zarzadzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia

15.10.2014

(link do Zarzgdzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf).

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuije:

d) wykonanie robét budowlanych dla branzy sanitarnej,
e) wykonanie robét budowlanych dla branzy konstrukcyjno- budowlanej,

f) wykonanie robét budowlanych dla branzy elektrycznej,
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g) wykonanie robét budowlanych dla branzy telekomunikacyijnej,
h) wykonanie robot budowlanych dla branzy AkpiA.

4) W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy:

g) Wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
wykonawczym dla poszczegdlnych branz opisanych w przedmiocie zamowienia
oraz ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

h) Przeprowadzi¢ kalibracje i uruchomienie urzgdzen przy udziale serwisu
producenta (zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi),

i) Zapewni¢ mozliwos¢ sterowania, telemetrii i wizualizacji dla uktadéw regulacyjnych
I pomiarowych,

i) Przeprowadzi¢ szkolenie dla stuzb eksploatacyjnych wskazanych przez
Zamawiajgcego z obstugi oraz utrzymania zamontowanych urzgdzen,

k) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w tym zdjeciowg oraz geodezyjng w
wersji papierowej i elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt),

[) Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do zrealizowania

inwestycji, wtym materiaty niezbedne do odtworzenia terenu.

[1l.  Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w SIWZ poprzez wykreslenie pkt. 3.2,

o tresci wskazanej ponizej:

3.2 Prawo opcji

1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania prawa opcji, o ktérym mowa w art. 34
ust. 5 PZP,
2) Prawo opcji dotyczy¢ bedzie wykonania robot budowlanych dla branz: elektryczne;j,

telekomunikacyjnej (poza zakresem zrealizowanym w ramach punktu 3.1 ppkt 3) lit. c.)

oraz AkpiA,
3) Zamawiajagcy bedzie mégt skorzysta¢ z prawa opcji do 15 marca 2019r.

IV. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w formularzu ofertowym (zatacznik nr 1a) w

nastepujacy sposéb:

Byto:
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1. Oswiadczam (oswiadczamy), ze przedmiot zamoéwienia zrealizuje (zrealizujemy) z

podziatem na zakres podstawowy i zakres objety prawem opcji— rozbicie

finansowe ponizej:

|. Zakres podstawowy

Kwota podana | Kwota podana
LOKALIZACJA / PUNKT NA SIECI CIEPLNEJ
w brutto w netto
1) Komora R5
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarne;
taczna kwota — Komora R5 (suma)
Kwota podana | Kwota podana
2) Planowana komora R13
w brutto w netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej
b) Roboty budowlane dla branzy konstrukcyjnej
taczna kwota — komora R13 (suma)
Kwota podana | Kwota podana
3) Planowana komora R16
w brutto w netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarne;
b) Roboty budowlane dla branzy konstrukcyjnej
taczna kwota - komora R16 (suma)
Kwota podana | Kwota podana
4) Komora R17 w brutto w netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarne;
> 3.
taczna kwota - komora R17 (suma) -
4. Kwota 5. Kwota
5) Komora Z9-4
podana w podana w
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brutto netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej
taczna kwota - Komora Z9-4 (suma)
Kwota Kwota
6) Punkt Z20 podana w podana w
brutto netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarne;
taczna kwota — Punkt Z20 (suma)
Kwota podana | Kwota podana
7) Wezet przy ul. Mtodziezy Polskiej 16 W brutto W netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarne;
taczna kwota — Mtodziezy Polskiej 16 (suma)
8a) Przebudowa sieci cieplnej 2xDn250mm Kwota  podana | Kwota podana
przy ul. Przelotowej w brutto w netto
8b) Budowa przytacza telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej do komory
cieptowniczej Z9-4 przy okazji przebudowy | Kwota podana | Kwota podana
sieci cieplnej 2xDn250mm  przy ul. w brutto w netto
Przelotowe]
Ltaczna kwota - Przebudowa sieci cieplnegj

2xDn250mm oraz budowa przytacza kanalizaciji

kablowej do komory Z29-4 (suma)

ll. Zakres podlegajagcy prawu opcji
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LOKALIZACJA / PUNKT NA SIECI CIEPLNEJ

Kwota podana | Kwota podana

1) Planowana komora R13 W brutto W netto

a) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej

b) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

C) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota — Komora R13 (suma)

Kwota podana | Kwota podana

2) Komora R17 w brutto w netto

a) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej

b) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

C) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota - Komora R17 (suma)

Kwota podana | Kwota podana

3) Komora Z29-4 W brutto W netto

a) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej

b) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

c) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

Laczna kwota — Komora Z9-4 (suma)

Kwota podana | Kwota podana

4) Wezet przy ul. Mtodziezy Polskiej 16 W brutto W netto
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a) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej

b) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

C) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota — Mtodziezy Polskiej 16 (suma)

Powinno byé:

Oswiadczam (oswiadczamy), ze przedmiot zamoéwienia zrealizuje (zrealizujemy)

zgodnie z rozbiciem finansowym wskazanym ponizej:

LOKALIZACJA / PUNKT NA SIECI CIEPLNEJ

Kwota brutto

Kwota netto

8) Komora R5

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarne;

taczna kwota — Komora R5 (suma)

9) Planowana komora R13

Kwota brutto

Kwota netto

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b) Roboty budowlane dla branzy konstrukcyjnej

c) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjne;j
d) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

e) Roboty budowlane dla branzy AkpiA
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taczna kwota — komora R13 (suma)

10) Planowana komora R16

Kwota brutto

Kwota netto

a)

Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b)

Roboty budowlane dla branzy konstrukcyjne;j

taczna kwota - komora R16 (suma)

11) Komora R17

Kwota brutto

Kwota netto

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej
Roboty budowlane dla branzy
b) . L
telekomunikacyjnej
c) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej
d) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota - komora R17 (suma)

12) Komora Z9-4

Kwota brutto

Kwota netto

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej
C) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

d) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

Laczna kwota - Komora Z9-4 (suma)

13) Punkt Z20

Kwota brutto

Kwota netto

a)

Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

taczna kwota — Punkt Z20 (suma)
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14) Wezet przy ul. Miodziezy Polskiej 16 Kwota brutto Kwota netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej
b) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej
c) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej
d) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota — Mlodziezy Polskiej 16 (suma)

Kwota brutto Kwota netto

8a) Przebudowa sieci cieplnej 2xDn250mm
przy ul. Przelotowej

8b) Budowa przylacza telekomunikacyjnej
) przyla yinel Kwota brutto Kwota netto

kanalizacji kablowej do komory

cieptowniczej Z29-4 przy okazji przebudowy
sieci cieplnej 2xDn250mm  przy ul.

Przelotowej

taczna kwota - Przebudowa sieci cieplnej

2xDn250mm oraz budowa przytacza kanalizacji

kablowej do komory Z9-4 (suma)

V. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w § 1 (zatacznik nr 8 do SIWZ) w

nastepujacy sposédb:

Powinno byé:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz ztozong ofertg wykonanie robot budowlanych

opisanych w § 5 Umowy, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (dalej tgcznie
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~Przedmiot Umowy”), w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfaci¢ uméwione
wynagrodzenie.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje roboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu, a
takze wszystkie inne czynnosci konieczne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia dla przetargu poprzedzajgcego
zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ”) wraz z Zatgcznikami do SIWZ, obowigzujgcym prawem,
decyzjami wilasciwych organéw administracji publicznej oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Szczegdbtowy opis Przedmiotu Umowy zostat okredlony w pkt. 3.1 SIWZ wraz z
dokumentami stanowigcym zatgcznik nr 10-11 do SIWZ.

W przypadku watpliwoéci co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygng je
biorgc pod uwage:
1) niniejszg Umowe,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) oferte Wykonawcy ztozong w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy (dalej:

,0ferta”) stanowigcag Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Dokumentom wskazanym w pkt 1) — 3) powyzej Strony beda przypisywaty range
hierarchiczng wedle kolejnosci ich przywotania, biorgc jednoczesnie pod uwage cel
jakiemu ma stuzyé Przedmiot Umowy.

Dokumenty wskazane w ust. pkt 1) — 3) bedg traktowane przez Strony jako wzajemnie
uzupetniajgce i wyjasniajace sie w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wieloznacznosci lub rozbieznosci zadna ze Stron nie moze zada¢ ani
ograniczenia zakresu swoich zobowigzan, ani zakresu nalezytej starannosci.

Przedmiot Umowy zostanie w catosci wykonany z materiatow i urzgdzenn Wykonawcy,
spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane odpowiednio w SIWZ.

Wszystkie media niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym energia
elektryczna, woda i sprezone powietrze do wykonania danego zamowienia dostarczane
sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztu wody sieciowej zrzuconej na
potrzeby wykonywanych prac. Algorytm do obliczenia w/w kosztu zapisano w STWiIORB

dla branzy sanitarne;j.

VI. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w_ § 2 (zalacznik nr 8 do SIWZ) w

nastepujacy sposéb:
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Powinno byé:

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujgcych

terminach:
1) Termin zakonczenia robot budowlanych: 30 wrzesnia 2019 roku

2) Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej: 60 dni po
zakonczeniu robét budowlanych

Jako date wykonania catosci Przedmiotu Umowy rozumie sie date zakonczenia Robot

Budowlanych wraz 2z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej,

poswiadczong w protokole odbioru korhicowego.

Doktadne okreslenie podziatu Przedmiotu Umowy, w tym robdt budowlanych znajduje sie

w SIWZ oraz zatgcznikach do nie;j.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do przedstawienia

i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego realizacji Robét Budowlanych

(dalej: ,HR”). W HR tym nalezy uwzglednic:

1) przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, inwestycje ktére mogtyby spowodowac kolizje z realizacjg
Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy bedg realizowane w tym samym czasie
na tym samym terenie), oraz inne okolicznosci majgce wpltyw na terminy
planowanych prac, a w szczegoélnosci powodujgce zakidcenia dostaw ciepta do
odbiorcéw.

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegodlne czesci Robot
Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych. Termin
wykonania poszczegolnych czedci Robdt Budowlanych nie moze przekraczaé
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy

3) ogdlny opis metod realizacji Rob6t Budowlanych
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4) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegoélnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizaciji
etapu robot (jezeli etapy sg przewidziane);

Wykonanie danej czesci Robdét Budowlanych zgodnie z HR bedzie potwierdzane
kazdorazowo protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Strony oswiadczajg, ze protokdét odbioru czesciowego nie
stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stuzy jedynie celom
dokonywania ptatnosci czesciowych.

Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi HR w ciggu 10 dni. W przypadku odmowy
zatwierdzenia HR przez Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowg
wersje, uwzgledniajgcg uwagi i zalecenia sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji HR i przedtozenia go Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego koniecznosc¢ jego aktualizaciji.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 6 lub gdy przedtozony HR bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny
z Umowag, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego HR jest mozliwe, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 Umowy.

HR wykraczajgcy ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy bedzie uznany za
niezgodny z Umowg i odrzucany.

Przy sporzadzaniu HR, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢, by w pierwszej
kolejnosci wykona¢ roboty dla branz sanitarnej, konstrukcyjnej, telekomunikacyjnej i
elektrycznej, a dopiero na koniec roboty zwigzane z branzg AkpiA

Nie pdzniej niz 14 dni od podpisania umowy, Zamawiajgcy zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizaciji
kontraktu, na ktérym obecnos¢ Wykonawcy bedzie obowigzkowa. Zamawiajgcy o terminie
spotkania powiadomi Wykonawce z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocg

poczty elektronicznej.

Vil.Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w § 3 (zatacznik nr 7 do SIWZ) w

nastepujacy sposdb:

§3
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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W ramach zobowigzania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej
w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2). Rownoczesnie Wykonawca przedtozy (1)
pisemne oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji powykonawczej, jej wykonaniu
zgodnie z Umowa, jak réwniez (2) oswiadczenie o dysponowaniu przez Wykonawce
majgtkowymi prawami autorskimi do kazdego utworu wchodzgcego w jej sktad na polach
eksploatacji okreslonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, ze prawa te nie zostaty ani
nie zostang zbyte, ograniczone w zakresie, ktory wylgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego jako nabywcy na podstawie Umowy.

Wykonawca zapewni, ze on sam oraz podwykonawcy mieli doswiadczenie i zdolnosci,
konieczne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie dokumenty sporzadzone i dotyczgce zamdwienia muszg by¢ oznaczone
znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podrecznikach

wdrazania projektu.

VIIl. Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w § 9, 10, 11 (zatgcznik nr 7 do SIWZ) w
nastepujacy sposob:

Bylto:

§9

ODBIORY
Wykonawca zobowigzuje w ramach Wynagrodzenia dokona¢ wszystkich odbiorow
technicznych.
Wykonujgc Roboty Budowlane i zgtaszajgc prace do odbioru Wykonawca powinien sie
kierowac kolejnoscig prac wskazanych w HR.
Odbiorem czesciowym objete bedzie wykonanie uktadoéw regulacji cisnienia w kazdej z 7
lokalizacji oraz za wykonanie przebudowy sieci cieplnej przy ul. Przelotowej wraz z
przytagczem telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej do komory Z9-4- razem 8 faktur
czesciowych.
Odbiory robét =zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
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jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie

na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6.  Warunkiem dokonania odbioru kohcowego Robét Budowlanych jest:
1) zakonczenie wszystkich robét budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy.
2) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajgcemu,

7.  Zamawiajacy przystgpi do odbioru Robét Budowlanych/poszczegdlnych czesci nie pbézniej
niz w terminie 5 dni, od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

8.  Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz Przedmiot Umowy lub jego
cze$¢ nie zostat wykonany prawidtowo, zostat wykonany niekompletnie lub posiada wady
istotne Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru

9. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany
dokonczy¢ wykonanie przedmiotu zamowienia i powtdrnie zgtosi¢ zakonczenie robot.

10. Wykonanie Robét Budowlanych tgcznie z dokumentacjg powykonawczg poswiadczone
zostanie w protokole odbioru koncowego.

§10
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w
tacznej wysokosci ...l (stownie: ................ ) ziotych netto wraz z
obowigzujgcym podatkiem VAT, tj. .................. (stownie: ................ ) zlotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”), w tym:

I. Zakres podstawowy
6. Kwota 7. Kwota
LOKALIZACJA / PUNKT NA SIECI CIEPLNEJ podana w podana w
brutto netto
1) Komora R5 8. 9.
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

Strona 15z 31



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

11.
taczna kwota — Komora R5 (suma) 10.
12. Kwota 13. Kwota
2) Planowana komora R13 podana w podana w
brutto netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej 14.
b) Roboty budowlane dla branzy konstrukcyjnej
16.
taczna kwota — komora R13 (suma) 15.
17. Kwota 18. Kwota
3) Planowana komora R16 podana w podana w
brutto netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej 19. 20.
b) Roboty budowlane dla branzy 21. 22
konstrukcyjnej
24.
taczna kwota - komora R16 (suma) 23.
25. Kwota 26. Kwota
4) Komora R17 podana w podana w
brutto netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej 27. 28.
29 30.
taczna kwota - komora R17 (suma) -
31. Kwota 32. Kwota
5) Komora Z9-4 podana w podana w
brutto netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej
34.
Laczna kwota - Komora Z9-4 (suma) 33.
35. Kwota 36. Kwota
6) Punkt Z20
podana w podana w
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brutto netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej
taczna kwota — Punkt Z20 (suma)
Kwota podana | Kwota podana
7) Wezet przy ul. Mtodziezy Polskiej 16 W brutto W netto
a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej
taczna kwota — Mtodziezy Polskiej 16 (suma)
8a) Przebudowa sieci cieplnej 2xDn250mm przy ul. Kwota  podana | Kwota podana
Przelotowej w brutto w netto
8b) Budowa przytgcza telekomunikacyjnej kanalizacji Kwota podana
kablowej do komory cieptowniczej Z9-4 przy okazji Kwota podana
s . w netto
przebudowy sieci cieplnej 2xDn250mm przy ul. W brutto
Przelotowej
taczna kwota — Przebudowa sieci cieplnej
2xDn250mm oraz budowa przytacza kanalizacji
kablowej do komory Z9-4 (suma)
Il. Zakres podlegajgcy prawu opcji
LOKALIZACJA / PUNKT NA SIECI CIEPLNEJ
Kwota podana | Kwota podana
1) Planowana komora R13
w brutto w netto

Roboty budowlane dla branzy
telekomunikacyjnej

b) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej
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C) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota — Komora R13 (suma)

Kwota Kwota
2) Komora R17 podana w podana w
brutto netto
Roboty budowlane dla branzy
a) ) e
telekomunikacyjnej
b) Roboty budowlane dla branzy elektryczne;j

C) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota - Komora R17 (suma)

3) Komora Z9-4

Kwota podana

w brutto

Kwota podana

W netto

Roboty budowlane dla branzy

a) telekomunikacyjnej

b) Roboty budowlane dla branzy elektryczne;j

C) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota — Komora Z9-4 (suma)

4) Wezet przy ul. Mtodziezy Polskiej 16

Kwota podana

w brutto

Kwota podana

W netto

Roboty budowlane dla branzy

a) telekomunikacyjnej

b) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

C) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

Laczna kwota — Mtodziezy Polskiej 16 (suma)

2. Wynagrodzenie oraz poszczegodlne jego elementy skladowe okreslone w ust. 1 powyzej

Strona 18 z 31



Fundusze UNIA EUROPEJSKA
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI

Infrastruktura i Srodowisko

majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie

czynnosci, jakie okazg sie niezbedne z technologicznego lub organizacyjnego punktu

widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym za dokonanie ewentualnych zmian w

Dokumentacji Projektowej, przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz nadzor

autorski.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, pfatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur:

1) faktur czesciowych, przy czym taczna ptatno$¢ wynikajgca z wystawionych faktur
czesciowych za wykonanie robdét budowlanych nie moze przekraczaé 95%
wynagrodzenia przewidzianego za kazdg z czesci. Pozostate 5% wynagrodzenia za
kazdg z czesci zostanie przekazane Wykonawcy po dostarczeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej i tym samym po podpisaniu protokotu kohicowego

2) faktur kohcowych w wysokoéci 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po
dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda:

1) protokoty odbioru czesciowego Robdét Budowlanych wraz z oswiadczeniami
podwykonawcdw o braku roszczen o zaptate wynagrodzenia

2) protokoty odbioru kohcowego

W przypadku zatrudnienia przez podwykonawcow, Wykonawca postepowat bedzie

zgodnie z zapisami § 7 niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia

umownego, z Wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od

Wykonawcy na podstawie Umowy, chociazby nie byty one jeszcze wymagalne. Prawo do

dokonania potrgcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania

potrgcenia ustawowego.
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Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezgcych faktur - w

catosci lub w czesci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze

zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy

odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z

tytutu Umowy, ani dokonywac potracenia jakichkolwiek wierzytelnosci stuzacych mu w

stosunku do Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy.

Wykonawca w sytuacji, gdy realizacja Umowy przekracza 12 miesiecy moze wnosi¢ o

waloryzacje wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia

jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku;

a) Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w pkt 2), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat), bezposrednio biorgcych wudziat w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany
przepisow, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 2), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze
czasu pracy pracownikow, o ktérych mowa w lit. b)

W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, wynagrodzenie moze ulec zmianie o
wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarcze;.

a) Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 3), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigekszonych skfadek od wynagrodzen osoéb, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg
fizyczng nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat

w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie
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wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 3), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie osob, o
ktérych mowa w lit. b).

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa

odpowiednio w pkt 2) lub 3), Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie

zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacjag Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do

kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7

dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na piSmie nowg kalkulacje albo uzasadnienie

poprawnosci kalkulacji, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz

oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z

wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentow potwierdzajgcych

kalkulacje, tj.: zanonimizowanych kopii uméw o prace, z mozliwoscig identyfikaciji
rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu oraz zanonimizowanej,
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen w stosunku do osob, o ktérych mowa w

pkt 2) i 3)..

§ 11
KARY UMOWNE.

Strony postanawiajg, ze w przypadkach opisanych ponizej Stronom nalezne bedg kary

umowne:

1)

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w wykonaniu Robo6t Budowlanych - w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 10ust. 1 za
niewykonang czes¢ Robo6t Budowlanych, za dzien zwtoki;

b) za zwiloke w wykonaniu dokumentacji powykonawczej - w wysokoséci 0,05%
wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 10 ust. 1......... , za
dzien zwioki;

c) za zwioke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 4
,6 lub 10 niniejszej Umowy — w wysokos$ci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki

nie wiecej niz 2 000PLN,
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d)

f)

9)

h)

)

K)

za zwiloke w usunieciu wad Robét Budowlanych badz dokumentacii
powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na piSmie przez
Zamawiajgcego.

za zwioke w usunieciu wad Robdét Budowlanych Ilub dokumentacii
powykonawczej w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia,
potwierdzonego na pismie przez Zamawiajgcego.

za odstgpienie w czesci lub catosci od Umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % warto$ci
tacznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez
Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach- w wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 7, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000 PLN Strony moga
dochodzi¢ na zasadach ogo6lnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 2 000 PLN za
kazdy taki przypadek

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, - kare umowng w Kkwocie stanowigcej rownowarto$¢ 2 %
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej
niz 2 000 PLN.
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l) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmian- kare umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN. Kara umowna jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia
W przypadku zwitoki Zamawiajgcego z ptatnoscig, Wykonawcy nalezg sie odsetki
ustawowe.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w § 16 Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek

braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiajgcego osob.

Powinno byé¢:

§9

ODBIORY
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia dokona¢ wszystkich odbiorow
technicznych.
Wykonujgc Roboty Budowlane i zgtaszajgc prace do odbioru Wykonawca powinien sie
kierowac kolejnoS$cig prac wskazanych w HR, ze szczegdinym uwzglednieniem §2 ust. 10.
Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe dla kazdej lokalizacji / punktu na sieci cieplnej
w nastepujgcy sposob: co 40%, 60%, 80% i 100% zaawansowania robét dla danej
lokalizacji / punktu na sieci cieplnej.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgfoszenia.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory/odkrywki niezbedne do odbioru robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywroécic¢ stan poprzedni.
Warunkiem dokonania odbioru Robét Budowlanych jest:

3) zakoriczenie wszystkich Robot Budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy.
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4) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego (chyba, ze SIWZ wraz z
zatgcznikami moéwi inaczej, woéwczas do stanu okreslonego w SIWZ) oraz
protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu,

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru Robdét Budowlanych/poszczegdinych lokalizacji nie

poézniej niz w terminie 5 dni roboczych, od dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz Przedmiot Umowy lub jego

czeSc nie zostata wykonany prawidtowo, zostata wykonany niekompletnie lub posiada

wady istotne, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany

dokonczyc¢ wykonanie przedmiotu zamowienia i powtornie zgtosic zakornczenie robot.

Wykonanie Robdt Budowlanych tgcznie z dokumentacjg powykonawczg poswiadczone

zostanie w protokole odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

§10
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w
fgcznej wysSokoSCi  ................... (stownie: ................ ) zfotych netto wraz z
obowigzujgcym podatkiem VAT, j. .....ccccoeenen.. (stownie: ................ ) zfotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”), w tym:

LOKALIZACJA / PUNKT NA SIECI CIEPLNEJ Kwota brutto Kwota netto

1) Komora R5

a)

Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

tgczna kwota — Komora R5 (suma)

2) Planowana komora R13 Kwota brutto Kwota netto

a)

Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b)

Roboty budowlane dla branzy konstrukcyjnej
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c) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej
d) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej
e) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

tgczna kwota — komora R13 (suma)

3) Planowana komora R16

Kwota brutto

Kwota netto

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b) Roboty budowlane dla branzy konstrukcyjnej

taczna kwota - komora R16 (suma)

4) Komora R17

Kwota brutto

Kwota netto

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b) Roboty budowlane dla branzy
telekomunikacyjnej

c) Roboty budowl/ane dla branzy elektrycznej

d) Roboty budowlane dla branzy AKpiA

tgczna kwota - komora R17 (suma)

5) Komora Z29-4

Kwota brutto

Kwota netto

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej

c) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

d) Roboty budowlane dla branzy AKpiA
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tgczna kwota - Komora Z9-4 (suma)

6) Punkt Z20

Kwota brutto

Kwota netto

a)

Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

tgczna kwota — Punkt Z20 (suma)

7) Wezef przy ul. Mlodziezy Polskiej 16

Kwota brutto

Kwota netto

a) Roboty budowlane dla branzy sanitarnej

b) Roboty budowlane dla branzy telekomunikacyjnej
c) Roboty budowlane dla branzy elektrycznej

d) Roboty budowlane dla branzy AkpiA

taczna kwota — Mfodziezy Polskiej 16 (suma)

8a) Przebudowa sieci cieplnej 2xDn250mm przy
ul. Przelotowej

Kwota brutto

Kwota netto

8b)

Budowa przytgcza telekomunikacyjnej

kanalizacji kablowej do komory cieptowniczej Z9-4

przy okazji przebudowy sieci cieplnej 2xDn250mm

przy ul. Przelotowej

Kwota brutto

Kwota netto

taczna kwota - Przebudowa sieci cieplnej

2xDn250mm oraz budowa przytacza kanalizacji

kablowej do komory Z9-4 (suma)

14.

Wynagrodzenie oraz poszczegolne jego elementy sktadowe okre$lone w ust. 1 powyzej

majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z

art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
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wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie

czynnosSci, jakie okazg sie niezbedne z technologicznego Ilub organizacyjnego punktu

widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur:

3) faktur czesciowych, przy czym fgczna pfatno$¢ wynikajgca z wystawionych faktur
czesciowych za wykonanie Robd6t Budowlanych dla kazdej lokalizacji / punktu na sieci
cieplnej nie moze przekracza¢ 95% Wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za
dang lokalizacje / punkt na sieci cieplnej.

4) faktury koncowej w wysokosci 5% Wynagrodzenia po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych bedg:

3) protokoty odbioru czesciowego Robdt Budowlanych wraz z oS$wiadczeniami
podwykonawcow o braku roszczen o zaptate wynagrodzenia

4) protokét odbioru Robot Budowlanych wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow o braku
roszczen o zaptate wynagrodzenia.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koricowego Przedmiotu

Umowy.

W' przypadku zatrudnienia przez podwykonawcéw, Wykonawca postepowat bedzie

zgodnie z zapisami § 7 niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia

umownego, z Wynagrodzenia wszelkich naleznoSci przystugujgcych Zamawiajgcemu od

Wykonawcy na podstawie Umowy, chociazby nie byty one jeszcze wymagalne. Prawo do

dokonania potrgcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania

potrgcenia ustawowego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptfatnosci biezgcych faktur - w

catoSci lub w czesci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze

zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
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odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnoSci z

tytutu Umowy, ani dokonywac potrgcenia jakichkolwiek wierzytelnoSci stuzacych mu w

stosunku do Zamawiajacego z wierzytelnoSciami Zamawiajgcego wynikajacymi z Umowy.

§11
KARY UMOWNE.

Strony postanawiajg, ze w przypadkach opisanych ponizej Stronom nalezne bedg kary

umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

m) za zwfoke w wykonaniu Robdot Budowlanych - w wysokoSci 0,15%

n)

0)

p)

o))

wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 10ust. 1 za
niewykonang cze$c/lokalizacje Robot Budowlanych, za dzien zwtoki;

za zwtoke w wykonaniu dokumentacji powykonawczej - w wysokosci 0,05%
fgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 10 ust. 1 za
dzien zwioki;

za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 4
,6 lub 10 niniejszej Umowy — w wysoko$ci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
nie wiecej niz 2 000PLN,

za zwifoke w usunieciu wad Robo6t Budowlanych bagdz dokumentacji
powykonawczej stwierdzonych w protokole Robot Budowlanych bgadz odbioru
koncowego — w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego
odpowiednio w § 10 ust. 1 ,za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na
pismie przez Zamawiajgcego.

za zwioke w usunieciu wad Robot Budowlanych Ilub dokumentacji
powykonawczej w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci — w wysokosSci
0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego na piSmie przez Zamawiajgcego.

za odstgpienie w czes$ci lub caftosci od Umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartosSci
fgcznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w Sposob

zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez
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Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepiséow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach- w wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 7, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000 PLN Strony mogag
dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 2 000 PLN za
kazdy taki przypadek

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w
wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, - kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 2 %
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej
niz 2 000 PLN.

w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosSc z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo Iub jej zmian- kare umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN. Kara umowna jest nalezna
Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzedfozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoSc z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia

5. W' przypadku zwtoki Zamawiajgcego z pfatnoscig, Wykonawcy nalezg sie odsetki

ustawowe.

6. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu okre$lonego w § 16 Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek

braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiajgcego oSob.

W zwigzku z powyzszym, zmianie ulegaja zapisy pkt. 17.1, 17.2 oraz 19 SIWZ:

Byto:
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17.1 Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Szczecinskiej Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0., ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obstugi Klienta (od poniedziatku
do pigtku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11. 2018 r.
do godziny 13%°
Powinno byé:
17.1 Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego - Szczecinskiej
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obstugi
Klienta (od poniedziatku do pigtku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28.11. 2018 r. do godziny 13%

Byto:

17.2 Oferte nalezy ztozyé w nieprzezroczystej, zamknietej i zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce), uniemozliwiajgcej odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia koperty
(paczki). Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastepujaco: ,Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z
0. 0, ul. Zbozowa 4, 70 — 653 Szczecin. Oferta w postepowaniu na: ,,Budowa ukladéw
regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci
osiedlowych na Prawobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna,

elektryczna, AKPiA oraz wykonanie komér cieptowniczych”

Nie otwieraé¢ przed dniem: 22.11. 2018 r. godzina 133",
Powinno byé¢:

17.2 Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zamknietej i zabezpieczonej
przed otwarciem kopercie (paczce), uniemozliwiajgcej odczytanie jej zawarto$ci
bez uszkodzenia koperty (paczki). Koperte (paczke) nalezy opisac nastepujgco:
~Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbozowa 4, 70 — 653
Szczecin. Oferta w postepowaniu na: ,,Budowa ukfadéw regulacji cisnienia
na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Prawobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna,
elektryczng, AKPiA oraz wykonanie komor cieptowniczych”

Nie otwieraé przed dniem: 28.11. 2018 r. godzina 13%”,

Byto:

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.
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Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego - Szczecinskiej Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V pietro,
wejscie B, w dniu 22.11.2018 r. o godzinie 13%°
Powinno byé:
19. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego - Szczecinskiej Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0., ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V pietro,
wejscie B, w dniu 28.11.2018 r. o godzinie 13%°

Powyzsze zmiany powodujg modyfikacje ogtoszenia, w zakresie terminu sktadania ofert.

Sporzadzita: Agnieszka Smiechowska
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