



Szczecin, 23 maja 2018 r.

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów w Specyfikacji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 200, Dn 150, Dn 125, Dn 100, Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami przy ul Niepodległości, Kaszubskiej, Bogurodzicy, Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25,) oraz przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 150, Dn80 wraz z przyłączami przy ul. Korzeniowskiego (Zadanie S8)”**

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ):

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów, w następujący sposób, iż:

1) Pkt. 6.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

Zadanie I (S8) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy do **31.10.2018r.**

Zadanie II (S24) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do **15.05.2019r.**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do **05.09.2019r.**

Zadanie III (S25) -- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do **09.07.2019r**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do **31.10.2019r.**

Powinno być:



Zadanie I (S8 ul. Korzeniowskiego) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 4 miesiące od podpisania umowy

Zadanie II (S24) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – 10 miesięcy od podpisania umowy

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – **14 miesięcy od podpisania umowy**

Zadanie III (S25) -- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – 10 miesięcy od podpisania umowy

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – **14 miesięcy od podpisania umowy**

Zmianie ulegają następujące postanowienia projektu umowy dla Zadania S-8 oraz Zadania S-24 i S-25 , stanowiącego załączniki nr 8.1 oraz 8.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: Umowa):

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w umowie, stanowiącego załącznik nr 8.2 (zadanie S-24 i S-25) do SIWZ, w następujący sposób, iż:

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

1) Zadanie II (S24)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do **15.05.2019r.**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do **05.09.2019r.**

2) Zadanie III (S25)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do **09.07.2019r**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do **31.10.2019r.**

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

1) Zadanie II (S24)



- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – **10 miesięcy od dnia podpisania umowy**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – **14 miesięcy od dnia podpisania umowy**

2) Zadanie III (S25)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – **10 miesięcy od dnia podpisania umowy**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – **14 miesięcy od dnia podpisania umowy**

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w umowie, stanowiącego załącznik nr 8.1 (zadanie S-8) do SIWZ, w następujący sposób, iż:

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następującym terminie:

Zadanie I (S8) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy do **31.10.2018r.**

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następującym terminie:

Zadanie I (S8) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 4 miesiące od dnia podpisania umowy

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w umowie, stanowiącego załącznik nr 8.1 (zadanie S-8) do SIWZ, w następujący sposób, iż:

W § 14 ust. 2 rozdział I umowy dodaje się do pkt.I.6 literę g) o brzmieniu:

„g) W przypadku, gdy zawarcie umowy będzie możliwe po dniu 03.09.2018r. i w związku z powyższym wykonawca wejdzie z wykonywaniem prac w sezon zimowy (przyjmując, iż sezon ten zaczyna się od grudnia), termin wykonywania umowy może zostać wydłużony o okres do 4 miesięcy. W takim przypadku strony ustalą okres przedłużenia terminu mając na uwadze panujące w okresie zimowym warunki pogodowe”.



V. Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 13.00, a otwarcie odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

W związku z powyższym, zapisy w pkt. **17.1, 17.2., 19 SIWZ** w zakresie terminu ulegają zmianie z 28.05.2018 r. na **05.06.2018 r.**

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska