

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212011-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
2019/S 088-212011**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 071-168852)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

8510109444

ul. Zbożowa 4

Szczecin

70-653

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch

Tel.: +48 914509857

E-mail: przetargi@sec.com.pl

Kod NUTS: PL42

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sec.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU - Zestaw nr 8 - S7, S9,S10,S12,S13 oraz Zestaw nr 10 – S21, S22, S30, S36”

II.1.2) Główny kod CPV

45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch części składających się łącznie z 9 Zadań. Część I - Zestaw nr 8: Zadania od I i V oraz Część II - zestaw nr 10: Zadania od VI do IX w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej - szczegółowy zakres wskazany w opisie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

03/05/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 071-168852](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w miesiącach: 19

Powinno być:

Okres w miesiącach: 23

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zadanie I (S7)

— termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od podpisania umowy,

— termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 18 miesięcy od podpisania umowy,

— termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od wykonania robót budowlanych

Zadanie II (S9)

— termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od podpisania umowy,

— termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 18 miesięcy od podpisania umowy,

— termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od wykonania robót budowlanych

Zadanie III (S10)

— termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania umowy,

— termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 17 miesięcy od podpisania umowy,

— termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od wykonania robót budowlanych

Zadanie IV (S12)

— termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania umowy,

— termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 17 miesięcy od podpisania umowy,

— termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od wykonania robót budowlanych

Zadanie V (S13)

— termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania umowy,

— termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 17 miesięcy od podpisania umowy,

— termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od wykonania robót budowlanych

Powinno być:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia dla Części I w następujących terminach:

Zadanie I (S7)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 22 miesiące od podpisania umowy,
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od zakończenia robót.

Zadanie II (S9)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 22 miesiące od podpisania umowy,
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od zakończenia robót.

Zadanie III (S10)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 21 miesięcy od podpisania umowy,
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od zakończenia robót.

Zadanie IV (S12)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 21 miesięcy od podpisania umowy,
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od zakończenia robót.

Zadanie V (S13)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 21 miesięcy od podpisania umowy,
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od zakończenia robót.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w miesiącach: 24

Powinno być:

Okres w miesiącach: 28

Numer sekcji: II.2.13

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zadanie VI (S21)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 22 miesiące od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Zadanie VII (S22)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 10 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 14 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Zadanie VIII (S30)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 22 miesiące od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Zadanie IX (S36)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 23 miesiące od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Powinno być:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia dla Części II w następujących terminach:

Zadanie VI (S21)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 26 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Zadanie VII (S22)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 10 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 18 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Zadanie VIII (S30)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 26 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Zadanie IX (S36)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 27 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia robót

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Miejsce:

Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 20.5.2019 r. o godzinie 13:15.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 22.5.2019 r. o godzinie 13:15.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 20/05/2019

Powinno być:

Data: 22/05/2019

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 20/05/2019

Powinno być:

Data: 22/05/2019

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 18/07/2019

Powinno być:

Data: 20/07/2019

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**