

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27399-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
2019/S 013-027399**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 244-559478)**

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/25/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

8510109444

ul. Zbożowa 4

Szczecin

70-653

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch

Tel.: +48 914509857

E-mail: [przetargi@sec.com.pl](mailto:przetargi@sec.com.pl)

Kod NUTS: PL42

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.sec.com.pl](http://www.sec.com.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

„Rozdzielenie węzłów grupowych W/4, W/6, W/11, W/12, W/14 - Pakiet P4 zaprojektowanie i budowa”

Numer referencyjny: W/4, W/6, W/11, W/12, W/14

**II.1.2) Główny kod CPV**

45230000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

Zamówienie obejmuje wykonanie 4 Zadań:

Zadanie I W/4, W/6 Tarpanowa 20, Tarpanowa 32. Przedmiotem jest wykonanie projektów budowlanych

wykonawczych sieci ciepłowniczych wysokich parametrów, przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych oraz

ich wykonanie w ramach rozdzielenia dwóch grupowych węzłów cieplnych zlokalizowanych przy ul. Tarpanowej 20 i 32.

Zadanie II W/11 Pomarańczowa 3 Przedmiotem jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów, węzłów cieplnych oraz ich wykonanie w ramach rozdzielenia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Pomarańczowej 3.

Zadanie III W/12 Potulicka 33. Przedmiotem jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów, węzłów cieplnych oraz ich wykonanie w ramach rozdzielenia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Potulickiej 33.

Zadanie IV W/14 Armii Krajowej 1, Odrowąża 1 Przedmiotem jest wykonanie - ciąg dalszy w pkt II 2.4

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/01/2019

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 244-559478](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert - Miejsce

Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 23.1.2019 r. o godzinie 13:30

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, POLSKA, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 1.2.2019 r. o godzinie 13:30

Numer sekcji: II.2.14

Zamiast:

Zadanie I Etap 1) terminy wykonania

— dokumentacji projektowej - 15.7.2019 r.

— robót budowlanych: - 15.9.2019 r.,

— dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Etap 2) terminy wykonania:

— dokumentacji projektowej - 15.7.2019 r.,

— robót budowlanych: - 15.10.2019 r.,

— dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.7.2019 r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 1.10.2019 r.

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.7.2019 r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 1.10.2019 r.

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej - 15.7.2019 r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 28.10.2019 r.

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych

Powinno być:

Zadanie I Etap 1) terminy wykonania

- dokumentacji projektowej - 16.8.2019 r.,
- robót budowlanych: - 15.9.2019 r.,
- dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Etap 2) terminy wykonania:

- dokumentacji projektowej - 16.8.2019 r.,
- robót budowlanych: - 15.10.2019 r.,
- dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.8.2019 r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 1.10.2019 r.,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.8.2019 r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 1.10.2019 r.,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej - 16.8.2019 r.

- termin wykonania robót budowlanych: - 28.10.2019 r.,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 23/01/2019

Powinno być:

Data: 01/02/2019

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 23/03/2019

Powinno być:

Data: 01/04/2019

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 23/01/2019

Powinno być:

Data: 01/02/2019

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**