



Szczecin, dnia 25.10.2018 r.

Pytania i odpowiedzi - Część IV

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie, dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7”,

o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 10

Prosimy o informację czy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych Zadania III (S/20) z 8 na 12-15 miesięcy od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje wydłużenia terminów wykonania robót budowlanych dla Zadania III (S/20) :

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 11 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania robót budowlanych: 16 miesięcy od podpisania umowy,
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania robót budowlanych

Powyższa zmiana powoduje zmianę ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert oraz w zapisach w SIWZ.



- I. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany zapisów w następujący sposób:
— we wzorze umowy w § 2 ust. 1 pkt. 3):

Było :

3) Zadanie III: (S/20)

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.**

Powinno być:

3) Zadanie III: (S/20)

- *termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy od podpisania umowy;***
- *termin wykonania robót budowlanych: **16 miesięcy od podpisania umowy;***
- *termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych.***

– w pkt. 6.1 SIWZ – Zadanie III (S/20):

Było:

- Zadanie III-(S/20)**
- *termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **5 miesięcy od podpisania umowy;***
 - *termin wykonania robót budowlanych: **8 miesięcy od podpisania umowy;***
 - *termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni od terminu wykonania robót budowlanych***



Powinno być:

- Zadanie III-(S/20)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej **11 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania robót budowlanych: **16 miesięcy** od podpisania umowy;
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **60 dni** od terminu wykonania robót budowlanych

– w pkt. 17.1, 17.2, 19 SIWZ:

pkt. 17.1 SIWZ

Było:

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2018 r. do godziny 13⁰⁰.

Powinno być:

„17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018 r. do godziny 13⁰⁰”.

pkt. 17.2 SIWZ

Było:

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „**Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7**” Nie otwierać przed dniem: 07.11.2018 r. godzina 13³⁰.



Powinno być:

„17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7”.

Nie otwierać przed dniem: 09.11.2018 r. godzina 13³⁰”.

pkt. 19 SIWZ

Było:

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 13³⁰.

Powinno być:

„19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 09.11.2018 r. o godzinie 13³⁰”.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska