



Szczecin, dnia 14.11.2018 r.

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje o modyfikacji zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15 – Zestaw 6 i 4”

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej: PFU)

I. Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę rachunkową w pkt. 3.1 w Części II SIWZ, wynikającą ze złego sumowania długości odcinków sieci oraz omyłkę pisarską polegającą na zmianie oznaczeń zadań.

Było:

Zadanie II

„Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory C 21 do komory C33 w Szczecinie” (S 3.1)

Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 400, Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz Dn80 do budynku przy ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C21 do komory C33 wraz z przyłączami w punktach A , B i C przy ul. Rugiańskiej, Ludowej, Antosiewicza w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację



powykonawczą. Dla powyższego zadania łączna długość sieci ciepłej do wybudowania wyniesie około 1028 mb. W tym:

- sieć ciepła Dn 400 – około 604 mb
- sieć ciepła Dn 300 – około 330mb
- przyłącza ciepłe Dn100 – około 60mb
- przyłącze ciepłe Dn80 – około 34mb.

Powinno być:

Zadanie II

„Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 w Szczecinie” (S 3.1)

Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Dla powyższego zadania łączna długość sieci ciepłej do wybudowania wyniesie około 610 mb. W tym:

- sieć ciepła Dn 350 – około 80 mb
- sieć ciepła Dn 300 – około 530mb

Było:

Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 w Szczecinie” (S 3.2)

Przedmiotem Zadania III jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Dla powyższego zadania łączna długość sieci ciepłej do wybudowania wyniesie około 507mb. W tym:



- sieć cieplna Dn 350– około 80 mb
- sieć cieplna Dn 300 – około 530mb.

Powinno być:

Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory C 21 do komory C33 w Szczecinie” (S 3.2)

Przedmiotem Zadania III jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 400, Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz Dn80 do budynku przy ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C21 do komory C33 wraz z przyłączami w punktach A, B i C przy ul. Rugiańskiej, Ludowej, Antosiewicza w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Dla powyższego zadania łączna długość sieci cieplnej do wybudowania wyniesie około 1028 mb. W tym:

- sieć cieplna Dn 400– około 604 mb
- sieć cieplna Dn 300 – około 330mb
- przyłącza cieplne Dn100 – około 60mb
- przyłącze cieplne Dn80 – około 34mb.

II. Zmianie ulegają zapisy pkt. 1 PFU dla zadania S-3-1, w następujący sposób:

Było:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w



Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego zadania łączna długość sieci ciepłej do wybudowania wyniesie około 507 mb. W tym:

- sieć ciepła Dn 350– około 80 mb
- sieć ciepła Dn 300 – około 530mb

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego zadania łączna długość sieci ciepłej do wybudowania wyniesie około 610 mb.

W tym:

- sieć ciepła Dn 350– około 80 mb*
- sieć ciepła Dn 300 – około 530mb*

III. Zmianie ulegają zapisy pkt. 2 podpunkt 1 PFU dla zadania S-3-2, w następujący sposób:

Było:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU/826/DS/2018 (Załącznik nr 1 do PFU) i zapisy niniejszego PFU.

Powinno być:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do



wykonania zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU/1080/DS/2018 (Załącznik nr 1 do PFU) i zapisy niniejszego PFU.

IV. Zmianie ulegają zapisy § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ, dla zadania S-3-1 i S-3-2, w następujący sposób:

§ 5 ust. 1 pkt. 1)

Było:

- 1) **Zadanie II „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory C 21 do komory C33 w Szczecinie” (S 3.1)** obejmie przebudowę sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 400, Dn 300, polegającą na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz Dn80 do budynku przy ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C21 do komory C33 wraz z przyłączami w punktach A, B i C przy ul. Rugiańskiej, Ludowej, Antosiewicza w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą.

Powinno być:

- 1) **Zadanie II „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 w Szczecinie” (S 3.1)** obejmie przebudowę sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, polegającą na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą.

§ 5 ust. 1 pkt. 2)

Było:

- 2) **Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 w Szczecinie” (S 3.2)** obejmie przebudowę sieci ciepłej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300,



polegającą na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą.

Powinno być:

- 3) **Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory C 21 do komory C33 w Szczecinie” (S 3.2)** obejmie przebudowę sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 400, Dn 300, polegającą na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz Dn80 do budynku przy ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C21 do komory C33 wraz z przyłączami w punktach A, B i C przy ul. Rugiańskiej, Ludowej, Antosiewicza w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą

V. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 1 poprzez wykreślenie pkt 4) lit. a) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ, o brzmieniu:

- a) Dokumentacja projektowa

VI. Zmianie ulegają zmianie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1) lit a) i b) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ, w następujący sposób:

Było:

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dla danego Zadania w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) za to Zadanie za dzień zwłoki;



- b) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Zadania *– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za to Zadanie za dzień zwłoki

Powinno być:

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dla danego Zadania w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) wynagrodzenia za Dokumentację Projektową za to Zadanie za dzień zwłoki;
 - b) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Zadania *– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 wynagrodzenia za Roboty Budowlane za to Zadanie za dzień zwłoki

VII. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ, w następujący sposób:

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości (słownie:) złotych netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT, tj. (słownie:) złotych brutto (dalej: „Wynagrodzenie”), w tym:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
1) ZADANIE I (S/4)			
a)	Dokumentacja projektowa Etap I		
b)	Dokumentacja projektowa Etap II		
c)	Roboty budowlane Etap I		
d)	Roboty budowlane Etap II		



Powinno być:

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości (słownie:) złotych netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT, tj. (słownie:) złotych brutto (dalej: „Wynagrodzenie”), w tym:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
ZADANIE I (S/4)			
a)	<i>Dokumentacja projektowa Etap I</i>		
b)	<i>Dokumentacja projektowa Etap II</i>		
c)	<i>Dokumentacja projektowa – kanalizacja teletechniczna</i>		
d)	<i>Roboty budowlane Etap I</i>		
e)	<i>Roboty budowlane Etap II</i>		
f)	<i>Budowa kanalizacji teletechnicznej</i>		

VIII. Zmianie ulegają zapisy § 12 ust. 1 pkt 1) lit a) i b) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ, w następujący sposób:

Było:

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne:
- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - c) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej danego Etapu – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za ten Etap, za dzień zwłoki;



- d) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Etapu – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za ten Etap, za dzień zwłoki;

Powinno być:

1. *Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne:*
- 1) *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:*
- e) *za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej danego Etapu– w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) lit. a) lub b) za ten Etap, za dzień zwłoki;*
- f) *za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Etapu– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 lit. c) lub d) za ten Etap, za dzień zwłoki;*

IX. Zmianie ulegają zapisy § 13 ust. 5 pkt 1) i 2) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ, w następujący sposób:

Było:

Ust. 5. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:

- 1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
- 2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczoną od dnia podpisania protokołu końcowego

Powinno być:

Ust. 5. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:

- 1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego ostatniego Etapu.



- 2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczoną od dnia podpisania protokołu końcowego ostatniego Etapu

X. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 4 pkt. 3) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.3 do SIWZ, w następujący sposób:

Było:

- 3) faktur końcowych w wysokości 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu odbioru końcowego Zadania .

Powinno być:

- 3) *faktury końcowej w wysokości 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu odbioru końcowego .*

XI. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.3 do SIWZ, w następujący sposób:

Było:

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości (słownie:) złotych netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT, tj. (słownie:) złotych brutto (dalej: „Wynagrodzenie”), w tym:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
1) ZADANIE XI (S/15)			
a)	Dokumentacja projektowa – sieci ciepłne		
b)	Dokumentacja projektowa – kanalizacja teletechniczna		



c)	Roboty budowlane – sieci ciepłne		
d)	Budowa kanalizacji teletechnicznej		

Powinno być:

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości (słownie:) złotych netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT, tj. (słownie:) złotych brutto (dalej: „Wynagrodzenie”), w tym:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
1) ZADANIE XI (S/15)			
a)	Dokumentacja projektowa – sieci ciepłne		
b)	Dokumentacja projektowa – kanalizacja teletechniczna		
c)	Łączna kwota dokumentacji projektowej		
d)	Roboty budowlane – sieci ciepłne		
e)	Budowa kanalizacji teletechnicznej		
f)	Łączna kwota robót budowlanych		

XII. Zmianie ulegają zapisy § 12 ust. 1 pkt. 1) lit a) i b) projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.3 do SIWZ, w następujący sposób:

Było:

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne:



- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - c) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) za dzień zwłoki;
 - d) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1, za dzień zwłoki;

Powinno być:

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - e) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) lit. c za dzień zwłoki;
 - f) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 lit. f), za dzień zwłoki;

XIII. Zmianie ulegają zapisy formularza cenowego na Część I (załącznik nr 1a.1) oraz na Część III (załącznik nr 1a.3) do SIWZ, w następujący sposób:

Załącznik 1a.1:

Było:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
1) ZADANIE I (S/4)			
a)	Dokumentacja projektowa – sieci ciepłne		
b)	Dokumentacja projektowa – kanalizacja teletechniczna		
c)	Roboty budowlane – sieci ciepłne		



d)	Budowa kanalizacji teletechnicznej		
Łączna kwota Zadania I (suma)			

Powinno być:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
1) ZADANIE I (S/4)			
a)	Dokumentacja projektowa Etap I		
b)	Dokumentacja projektowa Etap II		
c)	Dokumentacja projektowa – kanalizacja teletechniczna		
d)	Roboty budowlane Etap I		
e)	Roboty budowlane Etap II		
f)	Budowa kanalizacji teletechnicznej		
Łączna kwota Zadania I (suma)			

Załącznik 1a.3:

Było:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
1) ZADANIE XI (S/15)			
a)	Dokumentacja projektowa – sieci ciepłne		
b)	Dokumentacja projektowa – kanalizacja teletechniczna		



c)	Roboty budowlane – sieci ciepłne		
d)	Budowa kanalizacji teletechnicznej		
Łączna kwota Zadania I (suma)			

Powinno być:

ZADANIE/Etap		Kwota podana w brutto	Kwota podana w netto
1) ZADANIE XI (S/15)			
a)	Dokumentacja projektowa – sieci ciepłne		
b)	Dokumentacja projektowa – kanalizacja teletechniczna		
c)	Łączna kwota dokumentacji projektowej		
d)	Roboty budowlane – sieci ciepłne		
e)	Budowa kanalizacji teletechnicznej		
f)	Łączna kwota robót budowlanych		
Łączna kwota Zadania XI (suma)			

W związku z powyższym, zmianie ulegają zapisy pkt. 17.1, 17.2 oraz 19 SIWZ:

Było:

- 17.1** Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **16.11. 2018 r. do godziny 13⁰⁰**

Powinno być:



17.1 *Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11. 2018 r. do godziny 13⁰⁰*

Było:

17.2 *Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „**Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15– Zestaw 6 i 4**”.*

Nie otwierać przed dniem: 16.11. 2018 r. godzina 13³⁰”.

Powinno być:

17.2 *Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „**Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15– Zestaw 6 i 4**”.*

Nie otwierać przed dniem: 21.11. 2018 r. godzina 13³⁰”.

Było:

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **16.11.2018 r.** o godzinie **13³⁰**

Powinno być:

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **21.11.2018 r.** o godzinie **13³⁰**



Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska