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PROGR AM  FUNKCJON AL NO – UŻYTKOW Y 
 
 
 
Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i 
przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od 
komory D36-29-12-8 do komory D36-29 wraz z 
przyłączami przy ul. Czcibora, Cedyńska w 
Szczecinie. (zadanie S/22) 

 
 
Adres obiektu: 

Rejon ulicy Czcibora, Cedyńska w Szczecinie 
 
 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;  
wyrównanie terenu  
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów  
71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 

 
 
Zamawiający: 

Szczecińska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 4 
70-653 Szczecin 

 
 

Opracował: 

Adam Usielski 
 

Spis treści: 

I Część opisowa 
II Część informacyjna 
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I   CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i 

przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200,150 od komory D36-29-12-8 do komory 

D36-29 leżącej w ul. Księżnej Elżbiety,  polegająca na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem 

(zgodnie z załączoną koncepcją) o średnicy Dn 100 i Dn80, wykonanym w technologii preizolowanej 

oraz wykonanie przyłączy Dn65 do węzła w budynku przy ul. Czcibora 18 , Cedyńskiej 5 i przyłączy 
Dn50 do węzła w budynku przy ul. Cedyńskiej 2-4 , Cedyńskiej 18 oraz przyłącza Dn80 do węzła w 

budynku przy ul. Czcibora 32  w Szczecinie. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu należy 

zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. Prace należy wykonać wraz z  

odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Uwaga ilekroć w opisie  

powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy przez to rozumieć wprowadzenie 

rurociągów do budynku i połączenie ich z istniejącymi rurociągami. Natomiast jeżeli mowa jest o 

wykonaniu przyłącza do węzła w budynku należy przez to rozumieć doprowadzenie 

rurociągu do pierwszych zaworów odcinających węzeł w pomieszczeniu węzła. Prace 
odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami 

opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 

15.10.2014 (link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla 

powyższego zadania łączna długość sieci cieplnej do wybudowania   wyniesie około 362 mb. W tym: 

- sieć cieplna Dn 100– około 52 mb 

- sieć cieplna Dn 80 – około 140mb 

- sieć cieplna Dn 65 – około 84 mb 

- sieć cieplna Dn 50 – około 86 mb 
 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania 
zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU/530/DS/2019 (Załącznik nr 1 do PFU) i 
zapisy niniejszego PFU. 

2. Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek posiadania wynika z 
obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia.  

3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonawczym oraz ze 
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonać dokumentację powykonawczą 

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji, w tym materiały 
niezbędne do odtworzenia terenu. 
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2.1. Ogólne wymagania do projektowania 
Ogólne wytyczne odnośnie wykonania oraz zawartości projektu budowlanego sieci znajdują się  
w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany Sieci Ciepłowniczych - Załącznik nr 1 do PFU  

2.2. Wytyczne szczegółowe do projektowania 
- koncepcja przebiegu odcinka sieci podlegającego wymianie przedstawiona jest na załączniku 
graficznym do niniejszego PFU - Załącznik nr 2. 

- trasę nowej, projektowanej sieci ciepłowniczej należy prowadzić, w miarę możliwości, zgodnie z 
załączoną koncepcją choć nie jest ona obligatoryjna. Warunkiem lokalizacji nowej sieci cieplnej, , jest 
uzyskanie  prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz zgoda właściciela terenu 
(bądź jego uprawnionego przedstawiciela) do dysponowania przez Zamawiającego nieruchomością na 
cele eksploatacyjne. Zamawiający na część nieruchomości uzyskał zgody, które stanowią załącznik nr 4 
do niniejszego PFU. Zgód których Zamawiający nie posiada , a są one niezbędne do realizacji zadania 
Wykonawca uzyska własnym staraniem. Obie zgody, uzyskiwane przez wykonawcą  tj. na 
dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane i eksploatacyjne,  powinny być uzyskane w drodze 
jednego dokumentu, którego wzór zostanie przedstawiony w załączniku nr 3 Forma i treść ww. 
dokumentu każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z 
użyczeniem przez właścicieli ww. działek w celu eksploatacji sieci przez SEC leżą po stronie 
Zamawiającego. Warunki użyczenia każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. 
- Zamawiający przewiduje demontaż starego ciepłociągu wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
wykonania nowej sieci cieplnej. Ponadto należy zlikwidować wszystkie wyłączane sieci pozostające w 
budynkach (m.in. w budynku Czcibora 32, Cedyńska 18, Cedyńska 5). Otwory wejściowe do budynków 
nieczynnych sieci należy zamurować w sposób szczelny. W projekcie należy uwzględnić wymagany 
zakres demontażu  istniejącej, kolidującej z projektowaną, sieci kanałowej . Wejścia do pozostawionych 
nieczynnych kanałów ciepłowniczych występujące na trasie nowej sieci cieplnej, oraz inne otwory i 
nieszczelności mogące powodować podsysanie i zapadanie gruntu po zasypaniu, należy zamurować w 
sposób szczelny. 

UWAGA: w projekcie należy zamieścić informację odnośnie długości pozostawionej, nie 
zdemontowanej, sieci kanałowej. 
2.2.1. Wytyczne dotyczące likwidacji komór ciepłowniczych  
Należy zlikwidować następujące komory: 

- D36-29-14 

- D36-29-12 

- D36-29-10 

- D36-29-8 

Komory ww. należy zlikwidować w sposób gwarantujący stabilność odtworzonej nawierzchni, poprzez 

zdemontowanie stropu komory i jej zasypanie. Materiał zasypowy należy zagęścić, tak aby 

nawierzchnia nie zapadła się. Otwory w ścianach komory należy zamurować w sposób szczelny. 

Przed zasypaniem należy usunąć z komory elementy sieci cieplnej, tak aby zagwarantować skuteczne 

wypełnienie jej materiałem zasypowym i umożliwić prawidłowe zagęszczenie. 

2.2.2. Wytyczne dotyczące armatury  
Należy zaprojektować armaturę w następujących miejscach : 

 
- za punktem A na przyłączu do budynku ul. Cedyńska 5 – zawory kulowe preizolowane 2xDn 65 
- za punktem B na przyłączu do budynku przy ul. Czcibora 32 – zawory kulowe preizolowane 2xDn 

80 

Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie zastosowanej armatury znajdują się 
w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany Sieci Ciepłowniczych p.II (Wymagania techniczne dla sieci 
cieplnych).- Załącznik nr 1 do PFU 
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Uwaga: przy zaworach odcinających preizolowanych, należy zastosować skrzynki uliczne żeliwne – 
skrzynki uliczne dostarczone zostaną przez Zamawiającego (SEC Sp. z o. o.) na plac budowy – po 
wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez wykonawcę (min. 2 tygodnie) 

 

 
2.2.3. Wytyczne dotyczące odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu  
 

Należy zaprojektować odwodnienie i odpowietrzenie rurociągu dla przedmiotowego odcinka. Dla 

odpowietrzeń i odwodnień należy stosować armaturę  kulową z końcówkami do wspawania lub 

kołnierzowymi 
Wymagania odnośnie zastosowanej armatury znajdują się w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany 

Sieci Ciepłowniczych p.II (Wymagania techniczne dla sieci cieplnych).- Załącznik nr 1 do PFU  

2.2.4. Wytyczne dodatkowe 
- Prace jakie należy wykonać w komorze D36-29: zlikwidować połączenie przedmiotowej sieci z siecią 
główną Dn250 oraz usunąć z komory zlikwidowany rurociąg. Otwory w ścianach komory po 
zlikwidowanym rurociągu należy zamurować w sposób szczelny. 

2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń 
Wymagania dotyczące technologii wykonania oraz materiałów i urządzeń zawarte są w Załączniku nr 1 
A „Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne” do Warunków Wymiany Sieci Ciepłowniczych p.II 
(Wymagania techniczne dla sieci cieplnych).- Załącznik nr 1 do PFU 

 
2.4. Wytyczne dotyczące harmonogramu wykonywania robót sieciowych 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy opracować harmonogram rzeczowy wykonania 
robót sieciowych i budowlanych. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
Harmonogram powinien zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy istniejącej sieci cieplnej. Obszary 
wyłączeń powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, tak aby przerwy w dostawie ciepła 
dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W związku z czym zaleca się, aby prace związane z 
wyłączeniem sieci cieplnej były realizowane w okresie od 15 maja do 30 września. Czas wyłączenia w 
ww. okresie może trwać max 36h. Poza tym okresem, czyli od 01 października do 14 maja max 20h. 
Harmonogram prac, a w szczególności terminy wyłączenia/włączenia ciepłociągów z/do pracy 
wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Informacja dotycząca planowanego wyłączenia sieci oraz 
przełączenia węzłów, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepła powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wyłączenia sieci oraz przełączenia 
instalacji węzła cieplnego. - Harmonogram prac, a w szczególności terminy wyłączenia/włączenia 
ciepłociągów z/do pracy wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

Harmonogram winien zawierać w szczególności czasookresy: 

- zajęć terenu, 

- robót ziemnych, 

- robót demontażowych, 

- robót montażowych, 

- przełączeń i wyłączeń odcinków sieci i odrzutów, 

- prób szczelności i płukania sieci, 

- odtworzeń nawierzchni. 
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2.4.1 Szczegółowe wytyczne dotyczące wyłączeń 

W przypadku prac powodujących konieczność wyłączenia istniejącej sieci cieplnej, do której 
planowane jest włączenie z planowanymi rurociągami, Zamawiający przewiduje maksymalnie jedno 
tego typu wyłączenie. Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas przełączenia leży po stronie 
Wykonawcy. Każde dodatkowe wyłączenie ponad ilość określoną powyżej, wymaga uzgodnienia i 
akceptacji Zamawiającego. W przypadku dodatkowych wyłączeń koszt przeprowadzenia operacji, 
związanej  

z przygotowaniem istniejących sieci cieplnych do wykonania przełączenia, w tym opróżnienia  

i napełnienia ciepłociągu leży po stronie Wykonawcy. Koszt w/w operacji określa się na kwotę 3000zł 
netto. Koszt zrzuconej wody sieciowej zostanie obliczony wg. następującego algorytmu: jednostkowy 
koszt  (zł/m3) wody x pojemność opróżnionego ciepłociągu (m3). Koszt za 1 m3 wody sieciowej jaki 
będzie stosowany do rozliczeń to: 17 zł netto. 

 

UWAGA: Przy sporządzaniu Harmonogramu wykonywania robót sieciowych należy uwzględnić 
inwestycje realizowane na obszarze miasta, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją 
przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym 
samym terenie), mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące 
zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. Wiedzę o ww. inwestycjach Wykonawca powinien uzyskać na 
etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz na podstawie wywiadu w odpowiednich jednostkach 
Urzędu Miejskiego. 
 
2.5. Ogólne wymagania do wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu dostarczonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych. Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji liniowej, w/w 
tablice należy przenosić i montować zgodnie z zachodzącym postępem prac. Miejsce montażu 
jak i sposób posadowienia tablic należy za każdym razem uzgodnić z właścicielem działki oraz 
inspektorem nadzoru. 

 
- wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym wykonawczym oraz obowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów prawa, 
odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamówienia, a w szczególności: 
a) prawa budowlanego, 
b) prawa energetycznego, 
c) przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 
d) prawa wodnego, 
e) innych przepisów prawa, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót budowlano 

– montażowych, zasad wiedzy technicznej, itp. 
 
- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami 
towarzyszącymi. 

- Wykonawca w czasie budowy będzie prowadził Dziennik Budowy bez względu na to czy roboty są 
objęte pozwoleniem na budowę, czy zgłoszeniem. 

- Wykonawca w dzienniku budowy określa warunki pogodowe, temperaturę, ilość i rodzaj 
zastosowanych dużych urządzeń, znaczący postęp budowy (początek i koniec robót o dużym 
zakresie),  przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne ważne zdarzenia, które mogą mieć 
znaczenie dla wykonania zamówienia lub dla celów kontroli ze strony właściwych organów 
administracji publicznej.  
 
- Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez cały 
czas wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia 
wydane przez właściwe organy.  
 
- w przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia w formie pisemnej inspektora 
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nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych, na piśmie, w proponowanym przez Wykonawcę 
zakresie. 
 - Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu dostarczonego materiału a w przypadku jego wad  
niezwłocznie powiadomić jego dostawcę. 
 
- pracownicy Wykonawcy podlegają w czasie wykonania zamówienia obowiązującym przepisom 
prawa. 
 
- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie przed rozpoczęciem wykonywania 
zamówienia, czy i gdzie na placu budowy znajdują się instalacje zasilające i/lub odpływowe oraz inne 
urządzenia, które należy odpowiednio, stosownie do wymogów prawa, zabezpieczyć. Wykonawca 
odpowiada za powstałe szkody w razie zaniechania powyższych działań, bądź w przypadku ich 
niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 
- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawienia 
znaków drogowych przez Wykonawcę, koniecznych dla należytego wykonania zamówienia, należy 
dokonać zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich organów administracji publicznej 
i/lub innych odpowiednich osób zajmujących się zarządem wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami 
publicznymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu). W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie 
wykonane przez Wykonawcę powinno być należycie utrzymywane, a po jej zakończeniu – niezwłocznie 
usunięte. Wszelkie ryzyko oraz koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, związane z 
wykonywaniem postanowień niniejszego ustępu ponosi w całości Wykonawca. 
 
- w przypadku, gdy do wykonania zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji i/lub 
innych osób trzecich,  Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyższej 
zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne 
związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają Wykonawcę. Powyższe dotyczy również 
uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem 
archeologicznym i opieką konserwatora zabytków. 
 
- wszelkie media niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym energia elektryczna, woda itp 
dostarczane są przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  

- koszty związane z ewentualną wymianą gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 

- koszty wody sieciowej zrzuconej na czas przełączenia i wykonania ciepłociągu leżą po stronie 
wykonawcy. Koszty wody zrzuconej bez zgody Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy. 
- wszelkie istniejące w dacie rozpoczęcia wykonywania zamówienia przez Wykonawcę materiały i 
urządzenia, w tym także służące ochronie, które podczas realizacji robót zostaną tymczasowo usunięte 
na czas wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest ponownie umieścić w odpowiedni 
sposób w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Na czas, w którym materiały i urządzenia służące do 
zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub życia osób trzecich zostały usunięte. Wykonawca 
obowiązany jest w drodze stosownych działań dokonać odpowiedniego zabezpieczenia miejsc 
pozbawionych tych materiałów i/lub urządzeń. W czasie, w którym Wykonawca tymczasowo usunął 
istniejące materiały i urządzenia służące zabezpieczeniu, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru 
powyższych rzeczy ruchomych, a ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku ich utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia. 
 

2.5.1 Rozpoczęcie robót budowlanych oraz przygotowanie placu budowy 
- przystąpienie do wykonania robót możliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę 
szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych, uwzględniającego założenia wynikające 
z harmonogramu o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego PFU, oraz po protokolarnym przekazaniu placu 
budowy przez inspektora nadzoru Zamawiającego . 

- wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych musi zgłosić w formie pisemnej wszystkim 
właścicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robót. 

- wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do: 
- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego składowania materiałów budowlanych i preizolowanych, 
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- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi z 
wykopów. 
- wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni. 
- wykonania i bieżącego utrzymania przejść dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia niezbędnych 
dojazdów do posesji. 

2.5.2 Wymagania dot. rozładunku materiałów i ich składowania 
W przypadku gdy producent materiałów preizolowanych nie wydał odpowiednich zaleceń w tym 

zakresie należy stosować poniższe wytyczne: 

- rozładunek elementów preizolowanych należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu dźwigu 
wyposażonego w zawiesia z cięgnami tekstylnymi o szerokości min. 100 mm. Niedopuszczalne jest 
używanie do rozładunku lin stalowych, łańcuchów oraz zaczepianie haków za rurę osłonową. 
 
- nie należy przenosić rur i elementów preizolowanych w temperaturze poniżej -15oC, 
 
- rury i kształtki należy składować na równym podłożu na podkładach drewnianych grubości min, 10cm 
i szerokości 12 cm rozstawionych co max. 2 m. 
 
- rury mogą być układane warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m, 
 
- mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej. 
 
- materiały termokurczliwe, gumowe i elementy instalacji alarmowej, należy przechowywać w miejscach 
suchych, osłoniętych przed działaniem słońca, deszczu. 
 
- pojemniki z komponentami pianki PUR przechowywać w pomieszczeniach suchych  w temperaturze 
od +15oC do +25 o C. 
 
- czas przechowywania komponentów pianki nie może przekroczyć okresów podanych przez 
producentów - najczęściej 30-60 dni. 
 
- składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
- materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy 
 
2.5.3 Roboty ziemne 
 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych w rej. uzbrojenia należy wykonać ręczne przekopy kontrolne na 
wytyczonej trasie ciepłociągu dla zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy na odcinkach wolnych od 
uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie z projektem budowlanym. Miejsca 
kolizji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami właściciela danego 
uzbrojenia. Wykopy w pobliżu w/w uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 
osób uprawnionych z zachowaniem należytej ostrożności i zaleceń w uzgodnieniach branżowych i 
ZUDP. Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robót, a  nie zainwentaryzowane na podkładzie 
geodezyjnym Wykonawca jest zobowiązany zinwentaryzować na własny koszt. 

- w przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w całości leżą po stronie 
Wykonawcy. 

-  wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 
 
- wymiary wykopów powinny odpowiadać gabarytom podanym w projekcie budowlanym. Jeżeli to 
możliwe stosować wykopy proste z pionowymi ścianami bez lub z szalunkiem albo wykopy z 
pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o głębokości do 1,0 m nie wymagają szalunku, 
 
- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16 mm, ziarna <0,075 mm 
max. 9%, ziarna 0,02 mm max. 3%. Piasek nie może zawierać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, 
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resztek roślin, próchnicy lub grudek mułu. Materiał rodzimy z wykopu można stosować do zasypania 
wykopu ponad strefą zasypki rurociągów. 
 
- na dnie wykopów należy wykonać min, 20 cm podsypkę piaskową zagęszczoną mechanicznie.  
 
- szerokość dna wykopu powinna zapewnić min 20 cm odstępu między rurami i 15 cm między rurami i 
ścianą wykopu. 
 
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ograniczać zanieczyszczenie nawierzchni sąsiednich 
dróg przez mycie kół środków transportu i bieżące usuwanie powstałych zanieczyszczeń. 
 
- zasypywanie rurociągów można rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac montażowych i powinno 
poprzedzić je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, śmieci, kamieni i 
brył gruntu rodzimego opadającego ze ścian wykopu. 
 
- po usunięciu podpórek spod rur (worków z piaskiem, kantówek) należy wykonać pierwszą warstwę 
zasypową do wysokości min, 10 cm nad płaszczem rury osłonowej. Przestrzeń między rurami i wokół 
nich należy zasypać piaskiem i zagęszczać ręcznie stosując podlewanie wodą w celu dokładnego 
wypełnienia całej przestrzeni na obwodzie rury. Ręczne zagęszczanie kolejnych warstw piasku 
prowadzić do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami. 
 
- nad zasypką piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie należy wykonać tzw. strefę 
zagęszczenia z takich materiałów i w taki sposób aby spełnione zostały wymagania narzucone przez 
instytucje odpowiedzialne za nawierzchnię terenu. 
 
 

2.5.4 Roboty montażowe 
- wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
wymaganiami producenta rur preizolowanych  
- rury preizolowane układać w wykopie na workach z piaskiem, wzgórkach piasku lub kantówkach 
(podkładach drewnianych szerokości min.15 cm). 
 
- przed przystąpieniem do łączenia elementów preizolowanych końce rur dokładnie oczyścić z brudu i 
pianki PUR. Należy zabezpieczyć końce pianki i przewody instalacji alarmowej przed działaniem 
wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykonać z materiałów niepalnych lub mokrych szmat pod 
warunkiem ciągłego ich zwilżania. 
 
- w miejscu prowadzenia prac spawalniczych należy wykonać tzw, niecki spawalnicze, odległość rury 
od ściany wykopu powinna tam wynosić ok. 60 cm a od dna ok. 20 cm, W sferze załomów wykonać 
poszerzenie wykopów dla możliwości kompensacji wydłużeń rurociągów zgodnie z wymogami 
dostawcy technologii preizolowanych. 
 
- rury o grubości ścianki do 3 mm należy spawać gazowo. Rury o grubości ścianki >3 mm należy 
spawać elektrycznie. Do spawania stosować elektrody spełniające normę PN-EN lSO 2560:2010. 
 
-wszystkie spawy muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującą technologią dla danej metody 
spawania 
 
- spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G. 
 
- końcówki rur przeznaczone do spawania należy odpowiednio przygotować zgodnie z PN-ISO 
6761:1996. Rury o grubości ścianki <4 mm powinny być odpowiednio ukosowane 
 
- spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 0˚C. W przypadku temperatury poniżej 5˚C i dużej 
wilgotności miejsca spoin należy wstępnie podgrzać. 
 
- przy łączeniu odcinków rur i elementów preizolowanych dopuszcza się 3o odchyłkę od współosiowości 
oraz elastyczne gięcie rur wg danych dostawcy materiałów preizolowanych. 
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- po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. 
Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny. 
 

2.5.5 Izolacja złącz (mufowanie) oraz łączenie systemu alarmowego impulsowego  
- izolację łącz spawanych tzw. mufowanie wraz z montażem elementów sygnalizacji zawilgocenia 
powinny wykonać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy monterów. Sposób wykonania izolacji 
złącz powinien być zgodny z instrukcjami producentów danego systemu preizolacji. 
 
- nie należy prowadzić robót izolacyjnych przy temperaturze poniżej 0 oC i w czasie opadów 
atmosferycznych. Składniki pianki PUR powinny posiadać temperaturę od 15oC do 25oC a 
powierzchnie stykające się z wylewaną pianką temperaturę od 15oC do 45oC. 
 
- sposób połaczenia systemu alarmowego w każdej mufie musi być zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego przed założeniem mufy  
 

- izolowanie połączeń spawanych musi odbywać się poprzez mechaniczne wtryśnięcie pianki 
PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. Każdą zamontowana mufę należy poddać 
próbie szczelności zgodnie z wytycznymi producenta. Próba ta musi być wykonana przy obecności 
inspektora nadzoru Zamawiającego dla 100% muf . 

 

- rury preizolowane układać tak aby przewody instalacji alarmowej znajdowały się położeniu ,,godz.10 i 
godz.14. Połączenia przewodów sygnalizacyjnych w mufach należy wykonać szczególnie starannie, 
stosując zaciskanie i lutowanie z użyciem tulejek kontaktowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
równoległe prowadzenie przewodów alarmowych względem rury stalowej, Przed mufowaniem 
sprawdzić odpowiednimi przyrządami monterskimi stan obwodu alarmowego w sieci oraz stan 
rezystancji izolacji PUR pomiędzy przewodami alarmowymi a rurą stalową. 
Rezystancja ta powinna być większa równa R>20MOhm na każdy kilometr wykonanej sieci nie 
zależnie od producenta rur preizolowanych. Szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia instalacji 
alarmowej znajdują się w załączniku 1A do Warunków 
 

2.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów niepreizolowanych 
- powierzchnie elementów nie preizolowanych  /w komorach/ należy oczyścić wg punktu 3 normy PN-
EN lSO 8501-1 :2008, a w szczególności wykonać odtłuszczenie i odrdzewienie. Powierzchnie pokryć 
dwoma warstwami farby do zabezpieczania rurociągów ciepłowniczych o grubości minimum 50 μm 
każda. Farba musi być odporna na działanie temperatury do 150°C. Po zabezpieczeniu 
antykorozyjnym należy przystąpić do izolacji termicznej rurociągów i armatury.  Armaturę w komorze 
zaizolować wełną mineralną i wykonać osłony z blachy stalowej ocynkowanej. Izolację termiczną 
rurociągów wykonać przy użyciu łubek z pianki poliuretanowej w sposób trwały zespolonych z 
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej (warunek ten nie dotyczy izolacji kolan). Łubki muszą 
posiadać na krawędziach wzdłużnych i czołowych tzw. „zamki”, eliminujące powstawanie mostków 
termicznych. Wewnętrzne powierzchnie pianki poliuretanowej muszą posiadać elementy dystansowe 
wykonane z materiału odpornego na temperaturę +150 st. C. Płaszcz blaszany na krawędziach 
wzdłużnych i czołowych musi posiadać przetłoczenia zapewniające zwiększoną szczelność – 
dopuszcza się inne rozwiązania gwarantujące szczelność połączeń poszczególnych elementów 
izolacji. Do połączeń poszczególnych elementów należy stosować nity samozrywalne ze stali 
nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 4 mm, w rozstawie nie większym niż co 12 cm. Płaszcz 
ochronny musi mieć przetłoczenia z napisem „SEC Szczecin”. 
 

2.5.7 Prace geodezyjne 
- wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane z realizacją robót spoczywają na Wykonawcy i 
koszty z tym związane są pokrywane przez Wykonawcę. 
 
- wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w trakcie trwania inwestycji. 

 - roboty geodezyjne muszą być wykonane przez niezależny uprawniony podmiot.  
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Zakres geodezyjnej obsługi i inwentaryzacja powykonawczej budowy sieci cieplnej m.in. obejmuje: 
 
1) Wytyczenie osi trasy : 
a) opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt  
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, 
c) wyznaczenie reperów roboczych w nawiązaniu do reperów państwowych, 
d) zastabilizowanie punktów głównych, reperów roboczych i punktów osnowy realizacyjnej w sposób 
trwały oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie, 
e) wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego przecinającego oś      
projektowanego ciepłociągu, 
f) sporządzenie szkiców z wytyczenia trasy ciepłociągu (szkic ma zawierać odległości teoretyczne i 
rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktów głównych, osnowę realizacyjną, wysokości 
reperów roboczych ), 
g) przekazanie wytyczenia w terenie, 
 
2)  Obsługę zamówienia : 
a) wykonanie dodatkowych wytyczeń, 
b) wyznaczanie i obliczanie spadków sieci cieplnej, 
c) wykonanie pomiarów spadków i różnic wysokości ciepłociągu, 
d) wyznaczenie głębokości dna wykopu, 
e) określenie rzędnych posadowienia rur ciepłowniczych, włazów studzienek itp. 
 
3) Inwentaryzację powykonawczą sieci cieplnej : 
a) pomiar powykonawczy rur ciepłowniczych (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie a 
pomiarowi podlegają; wszystkie mufy na sieci, załomy, redukcje, wszystkie odejścia, wejścia do 
budynków, załomy pionowe, punkty stałe, armatura), 
c) pomiar wszystkich sieci istniejącego uzbrojenia, które krzyżuje się z ciepłociągiem (pomiar ma być 
wykonany w otwartym wykopie), 
d) opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej w naniesiona trasą przebiegu sieci 
cieplnej, 
e) wykonanie zarysów pomiarowych z inwentaryzacji ciepłociągu z podanymi czołówkami, 
wysokościami, domiarami, 
f) wykonanie zestawienia sieci według średnic, 
g) wykonanie części numerycznej (nośniki: CD-ROM lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru Zamawiającego) z opisem tematu i nazwą jednostki wykonującej pomiar. 
 
4) CD-ROM winien zawierać : 
a) plik tekstowy ze współrzędnymi i numerami pikiet oraz numery sekcji układu lokalnego jako np. 
pierwszy wiersz lub wiersze w pliku, lub część nazwy pliku), 
b) plik DWG, DXF, DGN, pliki SHP w zależności od używanego oprogramowania. Mapa winna być 
wykonana w dowolnej wersji w formacie Auto-CAD DWG. W układzie 2000  należy wstawić tekst z 
numerem sekcji w rysunku niezabezpieczoną przed kopiowaniem. . 
 
- do wykonania robót geodezyjnych należy zastosować sprzęt posiadający certyfikat jakości. Powinien 
również gwarantować uzyskanie wymaganych dokładności pomiaru. 
 
- prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami 
GUGIK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 
- wykonawca powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych podczas wytyczania 
osi trasy i reperów roboczych. Wykonawca powinien ustalić czy rzędne podane w dokumentacji 
projektowej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu znacznie różnią się od rzędnych projektowych to powinien o tym poinformować Zamawiającego 
i dokonać niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, aby możliwa była realizacja zamówienia. 
 

2.5.8 Postępowanie z odpadami 
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Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  
2012 r., wytwórcą odpadów, powstałych, podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do 
postępowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów wykonawczych 
do ustawy. 
Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, w tym:  łupiny, izolacje, 
nadmiar gruntu, złom stalowy z demontażu rur i  inne nie wymienione,  winny być 
wywiezione z terenu budowy i przekazane firmom,  posiadającym obowiązujące zezwolenia w 
zakresie gospodarowania tymi odpadami.  

Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, kopii  kart ewidencyjnych 
odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót oraz dokumentów potwierdzających 
ich przekazanie. 

 
2.6. Kontrola, Badania i Odbiór wyrobów i robót 

2.6.1 Kontrola jakości robót 
 
Inspektor nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, a 
Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach, 
 
Wykonawca po wykonaniu : 
- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki, 
- badaniu nieniszczącym spoin spawanych rurociągów, 
- płukania rurociągów, 
- połączeniu instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu, 
- wykonaniu złączy mufowanych izolacji, 
- odtworzenia nawierzchni i nasadzeń. 
 
każdorazowo winien zgłosić stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskać pisemną akceptację 
w Dzienniku Budowy. 
 
2.6.2 Badania i pomiary. 
 
Spoiny spawane podlegają badaniom wizualnym wg normy PN-EN 970:1999 przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Po wykonaniu prac spawalniczych Wykonawca zleci na własny koszt niezależnej od siebie firmie 
wykonanie badań 100% spawów na rurociągach preizolowanych metodą radiologiczną lub 
ultradźwiękową. W przypadku metody ultradźwiękowej dla grubości badanego materiału ≥ 8mm należy 
stosować normę PN-EN 583-1 i PN-EN ISO 17640, natomiast dla grubości badanego materiału od 
2mm do 8mm Instrukcję ultradźwiękowego badania spoin IBUS-TD., Spawy powinny być co najmniej w 
klasie jakości „B" wg normy PN-EN lSO 5817:2009. „.     
 

Po pozytywnym wyniku badań defektoskopowych należy wykonać płukanie sieci i próbę ciśnieniową , 
co będzie potwierdzone odrębnym protokołem. Do płukania użyć wody wodociągowej. Dopuszcza się 
użycie urządzenia WUKO. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym rurociągi 
preizolowane mogą zostać wypłukane wodą gorącą z sieci ciepłowniczej. Koszty związane z płukaniem 
sieci leżą po stronie Wykonawcy. 
 

Po wykonaniu sieci, przed jej odbiorem, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego celem 
sprawdzenia instalacji alarmowej (sprawdzenie zostanie wykonane przez pracownika Zamawiającego) 
w zakresie rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji, co będzie potwierdzone odrębnym protokołem. 

 

Koszty badania zagęszczenia gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 

 
2.6.3 Dokumentacja budowy. 
 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy  Prawo budowlane. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, a w szczególności : 
- pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) z dokumentacją projektową  
- Dziennika Budowy 
- operatów geodezyjnych 
- protokołów odbiorów częściowych 
- planu „bioz”. 

 
2.6.4 Odbiór robót budowlano-montażowych 

2.6.4.1 Rodzaje odbiorów. 
 

Występują odbiory:  
- odbiór częściowy,  
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór końcowy  
- odbiór pogwarancyjny. 
 
 
Odbiory robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z : 
- obowiązującymi normami i przepisami prawa, 
 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są : 
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
-  karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
 
2.6.4.2. Odbiór częściowy. 
Odbiorem częściowym objęte są odtworzenia terenu na poszczególnych posesjach z udziałem 
właścicieli terenu. 
 
2.6.4.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiorowi podlegają: 
- podsypka i zasypka piaskowa rurociągów, 
- badanie nieniszczące spoin spawanych rurociągów, 
- płukanie rurociągów, 
- instalacja sygnalizacji o zawilgoceniu, 
- wykonanie złączy mufowanych izolacji, 
 
 
2.6.4.4 Rozruch technologiczny 
 
Napełnienia sieci i uruchomienia dokonuje Wykonawca pod nadzorem służb Zamawiającego.   
 
2.6.4.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Na pięć dni roboczych przed terminem odbioru Wykonawca złoży Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia 
na budowę (jeżeli występuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru również w postaci 
elektronicznej  
- Dziennik Budowy , 
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- protokoły odbiorów częściowych,  robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią powykonawczej mapy 
zasadniczej w czterech egzemplarzach 
- dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów, o których mowa w pkt. 2.5.8 zakładowi 
uprawnionemu do ich utylizacji. 

- kompletną dokumentację radiologiczną (protokoły, izometryki, radiogramy). 
- protokół odbioru instalacji alarmowej 
 
2.6.4.6. Odbiór końcowy 
 
Każdorazowo odbiór robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia następuje zawsze po 
odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje kontroli technicznej i 
inne miejscowe jednostki, o ile takie wymogi wynikają z właściwych przepisów prawa.  
 
Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na 
piśmie gotowość do formalnego odbioru robót stanowiących przedmiot zamówienia, a dokonywanie 
czynności odbiorowych następuje w obecności co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela 
każdej z stron. 
Do czynności odbiorowych wykonawca przedkłada dokumenty jak w pkt. 2.6.4.5. 
 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy 
sporządzając Protokół odbioru robót (na drukach Zamawiającego). 
 

W Protokole odbioru robót  określa się przedmiot odbioru i stwierdza: 

- kompletność otrzymanej dokumentacji powykonawczej, 

- zakres dokonanych oględzin stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych, 

- zgodność wykonania robót z projektem budowlanym (i pozwoleniem na budowę – jeśli 
występuje) oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

- wykaz wad nieusuniętych do zakończenia odbioru, ale umożliwiających oddanie obiektu do 
użytkowania, z podziałem na dające się usunąć  w ustalonym terminie oraz nie dające się 
usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia należności umownej Wykonawcy.       

 

2.6.4.7. Odbiór pogwarancyjny. 

Najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór 
pogwarancyjny, o którym powiadomi Wykonawcę z 10-dniowym wyprzedzeniem.  

             

II   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) , Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Ciepłowniczych, w szczególności: 

PN-EN 253 : 2009 
Sieci ciepłownicze, System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-EN 448:2009 
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Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej 
z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-EN 488 : 2005 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych  rur przewodowych, z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 489 :2005 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z 
poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 13941:2009 
Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych. 
PN-EN lSO 5817:2009 
Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 
PN-EN lSO 970 :1999 
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-EN 1712:2001 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników  badań 
ultradźwiękowych, 
PN-EN 13480-1:2005 
Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-ISO 6761:1996 
Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-EN lSO 8501-1:2008 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni, Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok . 
PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz. 1079) 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z2001 r. Nr 100, poz. 1085 Rozdz.2 Art.47). 
- Rozporządzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03,1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz,U. Nr 13 Poz. 93)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401)  
- Rozporządzenie M.P.i P.s. z dnia 26.09.1997 i, w_ sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).  
- Rozporządzenie M.S.W. z dnia 21.08.1995 i - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (M,P. Nr 102 póz. 507),  
- Rozporządzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470). 
- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych -
COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 _ czerwiec 2002 r. 

 

2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych zawarte są w formie 
załączników do niniejszego PFU i stanowią jego integralną część: 

Załącznik nr 1 - Warunki Wymiany-Budowy Sieci Ciepłowniczych 
Załącznik nr 2 - Załącznik graficzny z istniejącej przebiegiem trasy sieci 
cieplnej przeznaczonej do przebudowy 
Załącznik nr 3 - Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i 
eksploatacyjne. – przykład treści. 
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Załacznik nr 4 – Zgody uzyskane przez zamawiającego 
 

Uwaga:  
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w załączonych 
dokumentacjach powykonawczych istniejących sieci planowanych do przebudowy. 
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