

Szczecin, 19 października 2020 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „**Budowa sieci, przyłącza ciepłowniczego + KT przy ul. Kredowej (szkoła) w Szczecinie**”.

**Pytanie nr 1.**

Proszę o wyjaśnienie czy należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu dla wyżej wymienionej inwestycji oraz ująć w wycenie koszty zajęcia pasa drogowego i odtworzenia nawierzchni, zgodnie z Decyzją II.DL.7024.422.2020.PK. załączoną do Projektu budowlanego. W SIWZ termin zakończenia budowy sieci ciepłej to 21.12.2020 r., natomiast Wykonawca drogi - ulicy Kredowej, poinformował nas, iż droga będzie budowana dopiero w marcu 2021 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że spotkanie z Wykonawcą drogi i inwestorem miejskim wyznaczone zostało na piątek. Po tym czasie zostanie sporządzony harmonogram robót - w tym terminy rozpoczęcia, etapowania i zakończenia budowy ciepłociągu. Wcześniejsze prognozowanie jakichkolwiek terminów jest niemożliwe.

Sporządziła:

Magdalena Runowicz