



Szczecin, 20 listopada 2017 r.

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów we wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: **„Rozbudowa systemu ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ul. Duńskiej, Szczecińskiej, Kalinowskiej w Szczecinie”**.

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §4 ust.1 we wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ , w ten sposób że:

Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dokumentacji Projektowej w terminach wskazanych w **HRF**, jednakże nie później niż w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy. Równocześnie z Dokumentacją Projektową Wykonawca przedłoży (1) pisemne oświadczenie o kompletności Dokumentacji Projektowej, jej wykonaniu zgodnie z Umową i celem, któremu Dokumentacja Projektowa ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami, jak również (2) oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę majątkowymi prawami autorskimi do każdego utworu wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji określonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, że prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jako nabywcy na podstawie Umowy.

Powinno być:

1. *Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dokumentacji Projektowej w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy. Równocześnie z Dokumentacją Projektową Wykonawca przedłoży (1) pisemne oświadczenie o kompletności Dokumentacji Projektowej, jej wykonaniu zgodnie z Umową i celem, któremu Dokumentacja Projektowa ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami, jak również (2)*



oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę majątkowymi prawami autorskimi do każdego utworu wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji określonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, że prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jako nabywcy na podstawie Umowy.

2) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §5 ust.12 i 13 we wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ , w ten sposób że:

w §5 ust.12

Było:

12. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 10 oraz 11 w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca oraz Zamawiający uzgodnią nowe terminy wykonania robót w **HRF**.

Powinno być:

12. *W przypadkach innych niż wymienione w ust. 10 oraz 11 w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca oraz Zamawiający uzgodnią nowe terminy wykonania robót w **HR**.*

w §5 ust.13

Było:

13. Należyte wykonanie poszczególnych zakresów Robót Budowlanych określonych w **HRF** Zamawiający potwierdzi Wykonawcy poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru częściowego Robót.

Powinno być:

13. *Należyte wykonanie poszczególnych zakresów Robót Budowlanych określonych w **HR** Zamawiający potwierdzi Wykonawcy poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru częściowego Robót.*

3) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §7 ust.6 lit. c) we wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w ten sposób że:

§7 ust.6 lit. c)

Było:

c) termin wykonania prac objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi być zgodny z HRF, żaden z terminów nie może przekraczać terminu wykonania Umowy;



Powinno być:

c) termin wykonania prac objętych umową wraz z harmonogramem; harmonogram robót musi być zgodny z terminami wskazanymi w § 2 umowy. Żaden z terminów nie może przekraczać terminu wykonania Umowy;

- 4) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §16 ust.2 IV pkt.4 lit. b) we wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w ten sposób że:**

Było:

b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HRF

Powinno być:

b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HR

- 5) Zapis w §16 ust. 2 IV pkt. 5 Wzoru Umowy ulega wykreśleniu.**

- 6) §16 ust. 2 IV pkt. 6 Wzoru Umowy staje się §16 ust. 2 IV pkt. 5 Wzoru Umowy i otrzymuje nowe brzmienie o treści:**

Było:

6. Jeżeli nie można wycenić zmiany na podstawie ust. 5, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

Powinno być:

5. W zakresie wyceny zmiany Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Powyższe zmiany nie powodują konieczności modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska