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PROGR AM  FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWY 
 

 

 

Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej  
i wykonanie rozdzielenia węzła grupowego przy  
ul. Pomarańczowej 3 w Szczecinie 

 

 

Adres obiektu: 

Rejon Prawobrzeże, ulica Pomarańczowa w Szczecinie 

 

 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;  
wyrównanie terenu  

45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów  

71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 

71321200-6 – Usługi projektowania systemów grzewczych 

45232460-4 – Roboty sanitarne 

 

 

Zamawiający: 

Szczecińska Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

 

 

Opracował: 

Artur Krawczyk 

 

Spis treści: 

I Część opisowa 

II Część informacyjna 
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I   CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych 

sieci ciepłowniczych wysokich parametrów, przyłączy cieplnych i węzłów cieplnych  

w ramach rozdzielenia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. 

Pomarańczowej 3. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie w ramach  

następujących części przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 

a) Budowa sieci przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Pomarańczowej 1 i 3 

b) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Pomarańczowej 1, 

c) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Pomarańczowej 3, 

d) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Pomarańczowej 5, 

e) Demontaż istniejącego węzła grupowego przy ul. Pomarańczowej 3 

 

Prace w zakresie sieci i przyłączy cieplnych należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, 

a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach 

zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu 

nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do 

Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego 

zadania wg załączonej koncepcji, łączna długość przyłączy cieplnych średnicy 2xDn50mm 

wyniesie około 70mb, Zapotrzebowanie na moc cieplną węzłów cieplnych wynosi: dla węzła 

w budynku przy ul. Pomarańczowej 1 ok. 165 kW, dla węzła przy ul. Pomarańczowej 3 

ok. 156 kW, dla węzła przy ul. Pomarańczowej 5 ok.211 kW. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia. 

2. Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek 

posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia 

prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
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3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 

wykonawczym oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

4. Dokonać uruchomienia węzłów cieplnych 

5. Wykonać dokumentację powykonawczą 

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji,  

w tym materiały niezbędne do odtworzenia terenu. 

 

 

2.1. Ogólne wymagania do projektowania 

- Ogólne wytyczne odnośnie wykonania oraz zawartości projektu budowlanego sieci znajdują 

się w załączniku nr 1A do warunków wymiany sieci ciepłowniczych pn. „Ogólne wymagania 

techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”  - Załącznik 

nr 1 do PFU 

- Wytyczne oraz parametry do zaprojektowania i wykonania węzłów cieplnych objętych 

zamówieniem zawierają Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci 

Ciepłowniczych oraz załączniki do tych warunków, stanowiące ich integralną część – 

Załączniki nr 3 -5 do PFU 

 

2.2. Wytyczne szczegółowe do projektowania 

- Trasę projektowanej sieci i przyłączy cieplnych należy prowadzić, w miarę możliwości, 

zgodnie z załączoną koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU. Zmiana trasy ciepłociągu (pasa 

technicznego) w stosunku do załączonej koncepcji może nastąpić tylko w wyjątkowych  

i uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego (na etapie uzgodnienia koncepcji 

przebiegu sieci i przyłączy. 

- Zamawiający dostarczy mapy do celów projektowych (wtórnik). Jednocześnie Zamawiający 

zastrzega, że Wykonawcy przysługuje 30 – dniowy okres na zgłaszanie ewentualnych uwag 

odnośnie treści wtórnika, licząc od dnia przekazania wtórnika Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Uwagi zgłaszane przez Wykonawcę po w/w okresie nie będą rozpatrywane 

przez Zamawiającego i nie mogą stanowić przesłanki do wydłużenia umownego okresu 

projektowania. 

- Zamawiający posiada zgodę właściciela terenu na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. W przypadku zmiany trasy przyłączy na etapie projektowania ewentualne zgody 

uzyska własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca. Warunkiem lokalizacji 

planowanych przyłączy cieplnych, poza posiadaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa powyżej, jest zgoda właściciela terenu 

(bądź jego uprawnionego przedstawiciela) do dysponowania przez Zamawiającego 

nieruchomością na cele eksploatacyjne co najmniej do końca 2029 roku. Niniejszą zgodę, 
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własnym staraniem uzyska Wykonawca. Obie zgody, tj. na dysponowanie nieruchomościami 

na cele budowlane i eksploatacyjne,  powinny być uzyskane w drodze jednego dokumentu. 

Forma i treść ww. dokumentu każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Ewentualne koszty związane z użyczeniem przez właścicieli ww. działek  

w celu eksploatacji sieci przez SEC leżą po stronie Zamawiającego. Warunki użyczenia 

każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

 

2.2.1. Wytyczne dotyczące poszczególnych części zamówienia 

Część I – Przyłącza cieplne do budynków przy ul. Pomarańczowa 1, Pomarańczowa 5 ,  

Należy wykonać przyłącza cieplne z rur preizolowanych do planowanych pomieszczeń 

węzłów cieplnych w budynków zlokalizowanych przy ul.. Pomarańczowej 1, Pomarańczowej 5  

Miejsca włączenia w istniejące sieci cieplne zgodnie z koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU.   

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany wykonawczy 

sieci i przyłączy cieplnych. Dokumentację projektową należy wykonywać zgodnie z Ogólnymi 

wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunków wymiany / budowy sieci 

ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcją (Załącznik nr 2 do PFU).  

Projekt budowlany wykonawczy podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  

Część II – Węzeł cieplny przy ul. Pomarańczowej 1 

Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=113,21 kW i dla QCWUmax.= 143,93 kW  

na potrzeby budynku przy ul. Pomarańczowej 1. Węzeł należy zamontować w 

pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 

cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1747/DS/2017 – 

Załącznik nr 3 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  

w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11,  

przy czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 

wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 

Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  

 

Część III – Węzeł cieplny przy ul. Pomarańczowej 3 

Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=112,24 kW i dla QCWUmax.= 126,55 kW  

na potrzeby budynku przy ul. Pomarańczowej 3. Węzeł należy zamontować w 
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pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 

cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1748/DS/2017 – 

Załącznik nr 4 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  

w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 

czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 

wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 

Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 

Część IV – Węzeł cieplny przy Pomarańczowej 5 

Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=145,58 kW i dla QCWUmax.=169,85 kW  

na potrzeby budynku przy Al. Pomarańczowej 5-7. Węzeł należy zamontować w 

pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 

cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1746/DS/2017 – 

Załącznik nr 5 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  

w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 

czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 

wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 

Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o. 

 

Część V – demontaż węzła cieplnego ul. Pomarańczowa 3 

Istniejący węzeł cieplny grupowy podlegający rozdzieleniu należy zdemontować po 

zamontowaniu węzłów docelowych i przełączeniu do nich instalacji wewnętrznych budynków. 

Elementy węzłów zdemontowanych należy przekazać SEC na podstawie protokołów i 

zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru SEC. 

 

 

2.2.2. Wytyczne dotyczące armatury odcinającej na sieci cieplnej 

Należy zaprojektować armaturę odcinającą w następujących miejscach: 

- na przyłączach 2xDn50 do budynków  Pomarańczowa 1 i Pomarańczowa 5-7 2xDn50 od 

strony istniejącego przyłącza  2xDn100mm zawory kulowe preizolowane Dn50mm 

- na przyłączu do budynku Pomarańczowa 3 (2xDn100 istniejące) nie montować zaworów. 

Skrzynki do zaworów oznaczone logo SEC dostarcza zamawiający. 
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Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie zastosowanej armatury 

znajdują się w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany Sieci Ciepłowniczych pn. „Ogólne 

wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci 

ciepłowniczych”  - Załącznik nr 1 do PFU 

2.2.3. Wytyczne dotyczące odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu  

Należy zaprojektować odwodnienie i odpowietrzenie rurociągu dla przedmiotowych odcinków 

sieci i przyłączy cieplnych. Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić w SEC Sp. z o.o.. 

Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie zastosowanej armatury 

odwadniającej i odpowietrzającej znajdują się w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany 

Sieci Ciepłowniczych pn. „Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków 

wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”  - Załącznik nr 1 do PFU 

2.2.4 Informacje dodatkowe na temat węzłów cieplnych 

W dokumentacji projektowej dla węzłów cieplnych Wykonawca powinien zawrzeć zapisy 

odnośnie wytycznych budowlanych dla pomieszczeń węzłów cieplnych. Sugestie odnośnie 

pożądanych prac budowlanych w poszczególnych pomieszczaniach zawarto w koncepcji, 

która stanowi Załącznik nr 2. 

Główne liczniki ciepła w projektowanych węzłach cieplnych dostarcza i montuje wykonawca. 

Wykonawca w projektach węzłów przewidzieć musi liczniki ciepła i wodomierze wody zimnej 

na potrzeby rozliczenia cwu – urządzenia te nie są jednak przedmiotem dostaw i montażu. 

Szczegółowe wytyczne Zamawiającego odnośnie dostosowania pomieszczeń węzłów 

cieplnych zawiera Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych Przyłączenia Węzłów 

Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych.  

Prace budowlane w pomieszczeniu węzła, związane z ich dostosowaniem pod instalację 

węzłów cieplnych wykonuje Odbiorca Ciepła.  

2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń 

Wymagania dotyczące technologii wykonania, materiałów i urządzeń jakie należy stosować  

w ramach realizacji zamówienia zawarte są: 

- w Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków wymiany – budowy 

sieci ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) 

- w Warunkach Technicznych Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych  

oraz w załącznikach do tych warunków, stanowiących ich integralną część (Złączniki nr 3-10 

do PFU) 

- w Wytycznych do budowy węzłów odnośnie sposobu montażu urządzeń (Załącznik A) 
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2.4. Wytyczne dotyczące harmonogramu wykonywania robót sieciowych 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy opracować harmonogram 

rzeczowy wykonania robót sieciowych i sanitarnych. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót. Harmonogram powinien zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy istniejącej sieci 

cieplnej. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, tak aby 

przerwy w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W związku z czym 

zaleca się, aby prace związane z wyłączeniem sieci cieplnej były realizowane w okresie  

od 15 maja do 30 września. Czas wyłączenia w ww. okresie może trwać max 36h. Poza tym 

okresem, czyli od 01 października do 14 maja max 20h. Z kolei przerwa w dostawie ciepła  

do Odbiorców Ciepła związana z montażem nowych węzłów powinna trwać nie dłużej niż 12 

godzin dziennie w okresie nie dłuższym niż dwa następujące po sobie dni robocze.  

Harmonogram prac, a w szczególności terminy wyłączenia/włączenia ciepłociągów z/do pracy 

wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Informacja dotycząca planowanego wyłączenia sieci 

oraz przełączenia węzłów, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepła powinna zostać 

przekazana Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wyłączenia 

sieci oraz przełączenia instalacji węzła cieplnego.  

 

Harmonogram winien zawierać w szczególności czasookresy: 

- zajęć terenu, 

- robót ziemnych, 

- robót demontażowych, 

- robót montażowych, 

- przełączeń i wyłączeń odcinków sieci, odrzutów i węzłów cieplnych, 

- prób szczelności i płukania sieci, 

- uruchomienia węzłów, 

- odtworzeń nawierzchni. 
 
2.4.1 Szczegółowe wytyczne dotyczące wyłączeń 

W przypadku prac powodujących konieczność wyłączenia istniejących sieci cieplnych, do 

której planowane jest włączenie z planowanym rurociągiem, Zamawiający przewiduje 

maksymalnie dwa tego typu wyłączenia. Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas 

przełączenia leży po stronie Wykonawcy. Każde dodatkowe wyłączenie ponad ilość określoną 

powyżej, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Koszt zrzuconej wody sieciowej 

zostanie obliczony wg. następującego algorytmu: jednostkowy koszt  (zł/m3) wody x 

pojemność opróżnionego ciepłociągu (m3). Koszt 1 m3 wody sieciowej będzie stosowany do 

rozliczeń zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Taryfie dla Ciepła SEC.  
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UWAGA: Przy sporządzaniu Harmonogramu wykonywania robót sieciowych należy 

uwzględnić inwestycje realizowane na obszarze miasta, które mogłyby spowodować 

kolizję z realizacją przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku gdy będą realizowane 

w tym samym czasie na tym samym terenie), mające wpływ na terminy planowanych 

prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. Wiedzę  

o ww. inwestycjach Wykonawca powinien uzyskać na etapie uzgadniania dokumentacji 

projektowej oraz na podstawie wywiadu w odpowiednich jednostkach Urzędu 

Miejskiego. 

 

2.5. Ogólne wymagania do wykonania robót budowlanych 

- wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami budowlanymi wykonawczymi oraz obowiązany jest przestrzegać wszystkich 

przepisów prawa, odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamówienia,  

a w szczególności: 

a) prawa budowlanego, 

b) prawa energetycznego, 

c) przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

d) prawa wodnego, 

e) innych przepisów prawa, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót 

budowlano – montażowych, zasad wiedzy technicznej, itp. 

- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z 

robotami towarzyszącymi. 

- Wykonawca w czasie budowy będzie prowadził Dziennik Budowy bez względu na to czy 

roboty są objęte pozwoleniem na budowę, czy zgłoszeniem. 

- Wykonawca w dzienniku budowy określa warunki pogodowe, temperaturę, ilość i rodzaj 

zastosowanych dużych urządzeń, znaczący postęp budowy (początek i koniec robót o dużym 

zakresie),  przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne ważne zdarzenia, które mogą mieć 

znaczenie dla wykonania zamówienia lub dla celów kontroli ze strony właściwych organów 

administracji publicznej.  

- Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy 

przez cały czas wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia wydane przez właściwe organy.  

- w przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian  

w zastosowanych rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia  

w formie pisemnej inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych, na piśmie,  

w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
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 - Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu dostarczonych materiałów i urządzeń a w 

przypadku jego wad  niezwłocznie powiadomić jego dostawcę. 

- pracownicy Wykonawcy podlegają w czasie wykonania zamówienia obowiązującym 

przepisom prawa. 

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie przed rozpoczęciem 

wykonywania zamówienia, czy i gdzie na placu budowy znajdują się instalacje zasilające i/lub 

odpływowe oraz inne urządzenia, które należy odpowiednio, stosownie do wymogów prawa, 

zabezpieczyć. Wykonawca odpowiada za powstałe szkody w razie zaniechania powyższych 

działań, bądź w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ustawienia znaków drogowych przez Wykonawcę, koniecznych dla należytego wykonania 

zamówienia, należy dokonać zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich 

organów administracji publicznej i/lub innych odpowiednich osób zajmujących się zarządem 

wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji 

ruchu). W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawcę 

powinno być należycie utrzymywane, a po jej zakończeniu – niezwłocznie usunięte. Wszelkie 

ryzyko oraz koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, związane z wykonywaniem 

postanowień niniejszego ustępu ponosi w całości Wykonawca. 

- w przypadku, gdy do wykonania zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji 

i/lub innych osób trzecich,  Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania 

powyższej zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty 

administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają 

Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie 

zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora 

zabytków. 

- wszelkie media niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym energia 

elektryczna, woda itp. dostarczane są przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  

- koszty związane z ewentualną wymianą gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 

- koszty wody sieciowej zrzuconej na czas przełączenia i wykonania ciepłociągu leżą po 

stronie Wykonawcy, 

- wszelkie istniejące w dacie rozpoczęcia wykonywania zamówienia przez Wykonawcę 

materiały i urządzenia, w tym także służące ochronie, które podczas realizacji robót zostaną 

tymczasowo usunięte na czas wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

ponownie umieścić w odpowiedni sposób w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Na czas, w 

którym materiały i urządzenia służące do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub 

życia osób trzecich zostały usunięte. Wykonawca obowiązany jest w drodze stosownych 
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działań dokonać odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiałów i/lub 

urządzeń. W czasie, w którym Wykonawca tymczasowo usunął istniejące materiały i 

urządzenia służące zabezpieczeniu, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru powyższych 

rzeczy ruchomych, a ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku ich utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia. 

 

2.5.1 Rozpoczęcie robót budowlanych oraz przygotowanie placu budowy 

- przystąpienie do wykonania robót możliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę 

szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych, uwzględniającego założenia 

wynikające z harmonogramu o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego PFU, oraz po 

protokolarnym przekazaniu placu budowy w przypadku sieci cieplnej i przekazaniu 

pomieszczeń w budynkach Odbiorcy Ciepła w przypadku węzłów cieplnych, przez inspektora 

nadzoru Zamawiającego. 

- wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych musi zgłosić w formie pisemnej wszystkim 

właścicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robót. 

- wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do: 

 wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego składowania materiałów budowlanych i preizolowanych, 

 właściwego składowania urządzeń węzłów cieplnych, 

 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi 

z wykopów, 

 wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni, 

 umożliwienia dostępu do piwnic lokatorskich w budynkach Odbiorcy Ciepła, 

 wykonania i bieżącego utrzymania przejść dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia 

niezbędnych dojazdów do posesji. 

2.5.2 Wymagania dot. rozładunku materiałów i ich składowania 

Rozładunek oraz składowanie materiałów i urządzeń stosowanych do realizacji zamówienia 

należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku gdy producent 

materiałów nie wydał odpowiednich zaleceń w tym zakresie należy stosować poniższe 

wytyczne: 

- rozładunek elementów preizolowanych należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu dźwigu 

wyposażonego w zawiesia z cięgnami tekstylnymi o szerokości min. 100 mm. 

Niedopuszczalne jest używanie do rozładunku lin stalowych, łańcuchów oraz zaczepianie 

haków za rurę osłonową. 

- nie należy przenosić rur i elementów preizolowanych w temperaturze poniżej -15oC, 
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- rury i kształtki należy składować na równym podłożu na podkładach drewnianych grubości 

min, 10cm i szerokości 12 cm rozstawionych co max. 2 m. 

- rury mogą być układane warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m, 

- mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej. 

- materiały termokurczliwe, gumowe i elementy instalacji alarmowej, należy przechowywać w 

miejscach suchych, osłoniętych przed działaniem słońca, deszczu. 

- pojemniki z komponentami pianki PUR przechowywać w pomieszczeniach suchych  w 

temperaturze od +15oC do +25 o C. 

- czas przechowywania komponentów pianki nie może przekroczyć okresów podanych przez 

producentów - najczęściej 30-60 dni. 

- składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 

celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 

elementów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

- materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. 

 
2.5.3 Roboty ziemne 
 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych w rej. uzbrojenia należy wykonać ręczne przekopy 

kontrolne na wytyczonej trasie ciepłociągu dla zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy na 

odcinkach wolnych od uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie z 

projektem budowlanym. Miejsca kolizji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz wymaganiami właściciela danego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu w/w uzbrojenia 

podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem 

należytej ostrożności i zaleceń w uzgodnieniach branżowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne, 

ujawnione podczas robót, a  nie zainwentaryzowane na podkładzie geodezyjnym Wykonawca 

jest zobowiązany zinwentaryzować na własny koszt. 

- w przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w całości leżą po stronie 

Wykonawcy. 

-  wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa 

- wymiary wykopów powinny odpowiadać gabarytom podanym w projekcie budowlanym. 

Jeżeli to możliwe stosować wykopy proste z pionowymi ścianami bez lub z szalunkiem albo 

wykopy z pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o głębokości do 1,0 m nie wymagają 

szalunku, 

- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16 mm, ziarna 

<0,075 mm max. 9%, ziarna 0,02 mm max. 3%. Piasek nie może zawierać wielkich ziaren z 
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ostrymi krawędziami, resztek roślin, próchnicy lub grudek mułu. Materiał rodzimy z wykopu 

można stosować do zasypania wykopu ponad strefą zasypki rurociągów. 

- na dnie wykopów należy wykonać min, 20 cm podsypkę piaskową zagęszczoną 

mechanicznie.  

- szerokość dna wykopu powinna zapewnić min 20 cm odstępu między rurami i 15 cm między 

rurami i ścianą wykopu. 

- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ograniczać zanieczyszczenie nawierzchni 

sąsiednich dróg przez mycie kół środków transportu i bieżące usuwanie powstałych 

zanieczyszczeń. 

- zasypywanie rurociągów można rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac montażowych i 

powinno poprzedzić je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, 

śmieci, kamieni i brył gruntu rodzimego opadającego ze ścian wykopu. 

- po usunięciu podpórek spod rur (worków z piaskiem, kantówek) należy wykonać pierwszą 

warstwę zasypową do wysokości min, 10 cm nad płaszczem rury osłonowej. Przestrzeń 

między rurami i wokół nich należy zasypać piaskiem i zagęszczać ręcznie stosując 

podlewanie wodą w celu dokładnego wypełnienia całej przestrzeni na obwodzie rury. Ręczne 

zagęszczanie kolejnych warstw piasku prowadzić do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami. 

- nad zasypką piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie należy wykonać tzw. 

strefę zagęszczenia z takich materiałów i w taki sposób aby spełnione zostały wymagania 

narzucone przez instytucje odpowiedzialne za nawierzchnię terenu. 

 

2.5.4 Roboty montażowe 

a) Sieć i przyłącza cieplne 

- wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

wymaganiami producenta rur preizolowanych  

- rury preizolowane układać w wykopie na workach z piaskiem, wzgórkach piasku lub 

kantówkach (podkładach drewnianych szerokości min.15 cm). 

- przed przystąpieniem do łączenia elementów preizolowanych końce rur dokładnie oczyścić  

z brudu i pianki PUR. Należy zabezpieczyć końce pianki i przewody instalacji alarmowej 

przed działaniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykonać z materiałów niepalnych lub 

mokrych szmat pod warunkiem ciągłego ich zwilżania. 

- w miejscu prowadzenia prac spawalniczych należy wykonać tzw, niecki spawalnicze, 

odległość rury od ściany wykopu powinna tam wynosić ok. 60 cm a od dna ok. 20 cm,  

W sferze załomów wykonać poszerzenie wykopów dla możliwości kompensacji wydłużeń 

rurociągów zgodnie z wymogami dostawcy technologii preizolowanych. 
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- rury o grubości ścianki do 3 mm należy spawać gazowo. Rury o grubości ścianki >3 mm 

należy spawać elektrycznie. Do spawania stosować elektrody spełniające normę PN-EN lSO 

2560:2010. 

-wszystkie spawy muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującą technologią dla danej 

metody spawania 

- spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G. 

- końcówki rur przeznaczone do spawania należy odpowiednio przygotować zgodnie  

z PN-ISO 6761:1996. Rury o grubości ścianki <4 mm powinny być odpowiednio ukosowane 

- spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 0˚C. W przypadku temperatury poniżej 5˚C  

i dużej wilgotności miejsca spoin należy wstępnie podgrzać. 

- przy łączeniu odcinków rur i elementów preizolowanych dopuszcza się 3o odchyłkę  

od współosiowości oraz elastyczne gięcie rur wg danych dostawcy materiałów 

preizolowanych. 

- po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim 

numerem. Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny. 

b) Węzły cieplne 

- wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

wymaganiami producenta poszczególnych urządzeń i elementów węzłów cieplnych, 

- wszystkie spawy muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującą technologią dla danej 

metody spawania, 

- spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G, 

- po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim 

numerem. Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny. 

- regulatory ciśnień i przepływu należy instalować w węźle cieplnym na poziomym 

prostoliniowym odcinku rurociągu powrotnego tak aby kierunek przepływu był zgodny ze 

strzałką na korpusie zaworu. Regulatory powinny być instalowane w pozycji zalecanej przez 

producenta, 

- zawory regulacyjne temperatury c.o. i c.w.u. należy instalować możliwie jak najbliżej 

wymienników, 

- czujniki temperatury powinny być dostosowane do średnicy rurociągów i zamontowane 

możliwie jak najbliżej wymienników, 

- czujniki temperatury zewnętrznej należy montować na ścianie północnej budynku (obiektu). 

W przypadku uzasadnionych trudności z wykonaniem montażu w ww. miejscu,  dopuszcza 

się montaż czujnika zewnętrznego na ścianie północno-zachodniej lub zachodniej budynku. 

Wysokość montażu czujnika zewnętrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni. 

Czujnika nie montować nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych 
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uzasadnionych przypadkach dopuszcza się montaż czujnika zewnętrznego w innym miejscu 

po uzgodnieniu z Zamawiającym (czujnik musi być osłonięty przed bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych). W przypadku konieczności układania przewodu (do czujnika 

zewnętrznego) na elewacji zewnętrznej budynku (obiektu), przewód układać w rurkach 

stalpancerkach lub stalowych RS. Sposób wykonania instalacji na zewnątrz budynku 

(obiektu) każdorazowo ustalić z Właścicielem/Administratorem przed rozpoczęciem prac. 

- ciepłomierz należy montować w węzłach cieplnych po stronie dostawcy ciepła, w systemach 

z transformacją parametrów na przewodach wysokoparametrowych, 

 

2.5.5 Izolacja złącz (mufowanie) oraz łączenie systemu alarmowego impulsowego  

- izolację łącz spawanych tzw. mufowanie wraz z montażem elementów sygnalizacji 

zawilgocenia powinny wykonać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy monterów. 

Sposób wykonania izolacji złącz powinien być zgodny z instrukcjami producentów danego 

systemu preizolacji. 

- nie należy prowadzić robót izolacyjnych przy temperaturze poniżej 0 oC i w czasie opadów 

atmosferycznych. Składniki pianki PUR powinny posiadać temperaturę od 15oC do 25oC  

a powierzchnie stykające się z wylewaną pianką temperaturę od 15oC do 45oC. 

- sposób połaczenia systemu alarmowego w każdej mufie musi być zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru Zamawiającego przed założeniem mufy  

- izolowanie połączeń spawanych musi odbywać się poprzez mechaniczne wtryśnięcie 

pianki PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. Każdą zamontowana mufę 

należy poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi producenta. Próba ta musi być 

wykonana przy obecności inspektora nadzoru Zamawiającego dla 100% muf . 

- rury preizolowane układać tak aby przewody instalacji alarmowej znajdowały się położeniu 

,,godz.10 i godz.14. Połączenia przewodów sygnalizacyjnych w mufach należy wykonać 

szczególnie starannie, stosując zaciskanie i lutowanie z użyciem tulejek kontaktowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na równoległe prowadzenie przewodów alarmowych 

względem rury stalowej, Przed mufowaniem sprawdzić odpowiednimi przyrządami 

monterskimi stan obwodu alarmowego w sieci oraz stan rezystancji izolacji PUR pomiędzy 

przewodami alarmowymi a rurą stalową. 

Rezystancja ta powinna być większa równa R>10MOhm na każdy kilometr wykonanej sieci 

nie zależnie od producenta rur preizolowanych. 

 

2.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów niepreizolowanych 

- powierzchnie elementów nie preizolowanych /w komorach/ należy oczyścić wg punktu 3 

normy PN-EN lSO 8501-1 :2008, a w szczególności wykonać odtłuszczenie i odrdzewienie. 

Powierzchnie pokryć dwoma warstwami farby do zabezpieczania rurociągów ciepłowniczych 
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o grubości minimum 50 μm każda. Farba musi być odporna na działanie temperatury do 

150°C. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym należy przystąpić do izolacji termicznej rurociągów 

i armatury.  Armaturę w komorze zaizolować wełną mineralną i wykonać osłony z blachy 

stalowej ocynkowanej. Izolację termiczną rurociągów wykonać przy użyciu łubek z pianki 

poliuretanowej w sposób trwały zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

(warunek ten nie dotyczy izolacji kolan). Łubki muszą posiadać na krawędziach wzdłużnych i 

czołowych tzw. „zamki”, eliminujące powstawanie mostków termicznych. Wewnętrzne 

powierzchnie pianki poliuretanowej muszą posiadać elementy dystansowe wykonane z 

materiału odpornego na temperaturę +150 st. C. Płaszcz blaszany na krawędziach 

wzdłużnych i czołowych musi posiadać przetłoczenia zapewniające zwiększoną szczelność – 

dopuszcza się inne rozwiązania gwarantujące szczelność połączeń poszczególnych 

elementów izolacji. Do połączeń poszczególnych elementów należy stosować nity 

samozrywalne ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 4 mm, w rozstawie nie 

większym niż co 12 cm. Płaszcz ochronny musi mieć przetłoczenia z napisem „SEC 

Szczecin”. 

 

2.5.7 Prace geodezyjne 

- wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane z realizacją robót spoczywają na 

Wykonawcy i koszty z tym związane są pokrywane przez Wykonawcę. 

- wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w trakcie trwania inwestycji. 

 - roboty geodezyjne muszą być wykonane przez niezależny uprawniony podmiot.  

Zakres geodezyjnej obsługi i inwentaryzacja powykonawczej budowy sieci cieplnej m.in. 

obejmuje: 

1) Wytyczenie osi trasy : 

a) opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt  

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, 

c) wyznaczenie reperów roboczych w nawiązaniu do reperów państwowych, 

d) zastabilizowanie punktów głównych, reperów roboczych i punktów osnowy realizacyjnej w 

sposób trwały oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie, 

e) wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego 

przecinającego oś projektowanego ciepłociągu, 

f) sporządzenie szkiców z wytyczenia trasy ciepłociągu (szkic ma zawierać odległości 

teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktów głównych, osnowę 

realizacyjną, wysokości reperów roboczych ), 

g) przekazanie wytyczenia w terenie, 

2)  Obsługę zamówienia: 
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a) wykonanie dodatkowych wytyczeń, 

b) wyznaczanie i obliczanie spadków sieci cieplnej, 

c) wykonanie pomiarów spadków i różnic wysokości ciepłociągu, 

d) wyznaczenie głębokości dna wykopu, 

e) określenie rzędnych posadowienia rur ciepłowniczych, włazów studzienek itp. 

3) Inwentaryzację powykonawczą sieci cieplnej : 

a) pomiar powykonawczy rur ciepłowniczych (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie 

a pomiarowi podlegają; wszystkie mufy na sieci, załomy, redukcje, wszystkie odejścia, 

wejścia do budynków, załomy pionowe, punkty stałe, armatura), 

c) pomiar wszystkich sieci istniejącego uzbrojenia, które krzyżuje się z ciepłociągiem (pomiar 

ma być wykonany w otwartym wykopie), 

d) opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej w naniesiona trasą przebiegu 

sieci cieplnej, 

e) wykonanie zarysów pomiarowych z inwentaryzacji ciepłociągu z podanymi czołówkami, 

wysokościami, domiarami, 

f) wykonanie zestawienia sieci według średnic, 

g) wykonanie części numerycznej (nośniki: CD-ROM lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu 

z inspektorem nadzoru Zamawiającego) z opisem tematu i nazwą jednostki wykonującej 

pomiar. 

4) CD-ROM winien zawierać : 

a) plik tekstowy ze współrzędnymi i numerami pikiet oraz numery sekcji układu lokalnego jako 

np. pierwszy wiersz lub wiersze w pliku, lub część nazwy pliku), 

b) plik DWG, DXF, DGN, pliki SHP w zależności od używanego oprogramowania. Mapa 

winna być wykonana w dowolnej wersji w formacie Auto-CAD DWG. W układzie 2000  należy 

wstawić tekst z numerem sekcji w rysunku niezabezpieczoną przed kopiowaniem. 

- do wykonania robót geodezyjnych należy zastosować sprzęt posiadający certyfikat jakości. 

Powinien również gwarantować uzyskanie wymaganych dokładności pomiaru. 

- prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i 

instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

- wykonawca powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych podczas 

wytyczania osi trasy i reperów roboczych. Wykonawca powinien ustalić czy rzędne podane w 

dokumentacji projektowej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 

że rzeczywiste rzędne 

terenu znacznie różnią się od rzędnych projektowych to powinien o tym poinformować 

Zamawiającego i dokonać niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, aby możliwa była 

realizacja zamówienia. 
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2.5.8 Postępowanie z odpadami 

Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  

2012 r., wytwórcą odpadów, powstałych, podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do 

postępowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, w tym:  łupiny, izolacje, nadmiar 

gruntu, złom stalowy z demontażu rur i inne nie wymienione,  winny być wywiezione z terenu 

budowy i przekazane firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w zakresie 

gospodarowania tymi odpadami.  

Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, kopii kart ewidencyjnych 

odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót oraz dokumentów potwierdzających ich 

przekazanie. 

 

2.6. Kontrola, Badania i Odbiór wyrobów i robót 

2.6.1 Kontrola jakości robót 

Inspektor nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania 

materiałów, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach, 

Wykonawca po wykonaniu : 

- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki, 

- badaniu nieniszczącym spoin spawanych rurociągów, 

- płukania rurociągów, 

- połączeniu instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu, 

- wykonaniu złączy mufowanych izolacji, 

- odtworzenia nawierzchni i nasadzeń. 

każdorazowo winien zgłosić stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskać pisemną 

akceptację w Dzienniku Budowy. 

 

 

2.6.2 Badania i pomiary. 

Spoiny spawane podlegają badaniom wizualnym wg normy PN-EN 970:1999 przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Po wykonaniu prac spawalniczych Wykonawca zleci na własny koszt niezależnej od siebie 

firmie wykonanie badań 100% spawów na rurociągach z zastosowaniem metody 

ultradźwiękowej lub radiologicznej. W przypadku metody ultradźwiękowej dla grubości 

badanego materiału ≥ 8mm należy stosować normę PN-EN 583-1 i PN-EN ISO 17640, 
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natomiast dla grubości badanego materiału od 2mm do 8mm Instrukcję ultradźwiękowego 

badania spoin IBUS-TD.  

Spawy powinny być co najmniej w klasie jakości „C" wg normy PN-EN lSO 5817:2009. 

Po pozytywnym wyniku badań defektoskopowych należy wykonać płukanie sieci i próbę 

ciśnieniową, co będzie potwierdzone odrębnym protokołem. Do płukania użyć wody 

wodociągowej. Dopuszcza się użycie urządzenia WUKO. W uzasadnionych przypadkach  

po uzgodnieniu z Zamawiającym rurociągi preizolowane mogą zostać wypłukane wodą 

gorącą z sieci ciepłowniczej. Koszty związane z płukaniem sieci leżą po stronie Wykonawcy. 

Po wykonaniu sieci, przed jej odbiorem, Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

Zamawiającego celem sprawdzenia instalacji alarmowej (sprawdzenie zostanie wykonane 

przez pracownika Zamawiającego) w zakresie rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji, co 

będzie potwierdzone odrębnym protokołem. 

Koszty badania zagęszczenia gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 

Pomiary elektryczne w węzłach cieplnych wykonuje Wykonawca. Koszty wykonania ww. 

pomiarów leża po stronie Wykonawcy. 

 
2.6.3 Dokumentacja budowy. 

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy  Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, a w szczególności : 

- pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) z dokumentacją projektową  

- Dziennika Budowy 

- operatów geodezyjnych 

- protokołów odbiorów częściowych 

- planu „bioz”. 

 

2.6.4 Odbiór robót budowlano-montażowych 

2.6.4.1 Rodzaje odbiorów. 

Występują odbiory:  

- odbiór częściowy,  

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

- odbiór końcowy  

- odbiór pogwarancyjny. 

Odbiory robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z : 

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są : 
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-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 

-  karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, 

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 

2.6.4.2. Odbiór częściowy. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie 

odbiorów częściowych (np. o płukaniu, o próbach ciśnieniowych, pracach zanikowych). 

Odbiorem częściowym objęte są również odtworzenia terenu na poszczególnych posesjach  

z udziałem właścicieli terenu. 

2.6.4.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiorowi podlegają: 

- podsypka i zasypka piaskowa rurociągów, 

- badanie nieniszczące spoin spawanych rurociągów, 

- płukanie rurociągów, 

- instalacja sygnalizacji o zawilgoceniu, 

- wykonanie złączy mufowanych izolacji, 

 

 

2.6.4.4 Rozruch technologiczny 

- Napełnienia sieci i uruchomienia dokonuje Wykonawca pod nadzorem służb 

Zamawiającego. 

- Uruchomienia węzłów cieplnych dokonuje Wykonawca pod nadzorem służb 

Zamawiającego. 

 

2.6.4.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Na pięć dni roboczych przed terminem odbioru Wykonawca złoży Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru również w 

postaci elektronicznej  

- Dziennik Budowy , 

- protokoły odbiorów częściowych,  robót zanikowych i ulegających zakryciu, 



20 
 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią powykonawczej 

mapy zasadniczej w czterech egzemplarzach 

- dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów, o których mowa w pkt. 2.5.8 zakładowi 

uprawnionemu do ich utylizacji. 

- kompletną dokumentację radiologiczną (protokoły, izometryki, radiogramy). 

- protokół odbioru instalacji alarmowej 

- protokoły pomiarów elektrycznych (dotyczy węzłów cieplnych), 

- protokoły odbioru przez Dozór Techniczny urządzeń ciśnieniowych (dotyczy węzłów 

cieplnych), 

- certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski urządzeń 

pochodzących z importu, 

- dokumenty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne, kopie faktur. 

 

2.6.4.6. Odbiór końcowy 

Każdorazowo odbiór robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia następuje 

zawsze po odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje 

kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki, o ile takie wymogi wynikają z właściwych 

przepisów prawa.  

Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania. Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu na piśmie gotowość do formalnego odbioru robót stanowiących przedmiot 

zamówienia, a dokonywanie czynności odbiorowych następuje w obecności co najmniej 

jednego upoważnionego przedstawiciela każdej z stron. 

Do czynności odbiorowych wykonawca przedkłada dokumenty jak w pkt. 2.6.4.5. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót (na drukach Zamawiającego). 

Tabliczki znamionowe wszystkich urządzeń muszą być czytelne. W węźle w miejscu 

widocznym należy umieścić schemat cieplno-technologiczny węzła wraz z wykazem 

podstawowych urządzeń i ich danymi technicznymi oraz datę produkcji węzła. 

 

W Protokole odbioru robót  określa się przedmiot odbioru i stwierdza: 

- kompletność otrzymanej dokumentacji powykonawczej, 

- zakres dokonanych oględzin stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych, 

- zgodność wykonania robót z projektem budowlanym (i pozwoleniem na budowę – jeśli 

występuje) oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

- wykaz wad nieusuniętych do zakończenia odbioru, ale umożliwiających oddanie obiektu do 

użytkowania, z podziałem na dające się usunąć  w ustalonym terminie oraz nie dające się 

usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia należności umownej Wykonawcy.       
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2.6.4.7. Odbiór pogwarancyjny. 

Najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór 

pogwarancyjny, o którym powiadomi Wykonawcę z 10-dniowym wyprzedzeniem.  

             

II   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami) , Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Ciepłowniczych, 

w szczególności: 

PN-EN 253 : 2009 

Sieci ciepłownicze, System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 448:2009 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 488 : 2005 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych  rur przewodowych, z 

izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 489 :2005 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją 

cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 13941:2009 

Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych. 

PN-EN lSO 5817:2009 

Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 

PN-EN lSO 970 :1999 

Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

PN-EN 1712:2001 



22 
 

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników  badań 

ultradźwiękowych, 

PN-EN 13480-1:2005 

Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-ISO 6761:1996 

Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

PN-EN lSO 8501-1:2008 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni, Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok . 

PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz. 

1079) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z2001 r. Nr 100, poz. 1085 

Rozdz.2 Art.47). 

- Rozporządzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03,1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz,U. Nr 13 Poz. 93)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401)  

- Rozporządzenie M.P.i P.s. z dnia 26.09.1997 i, w_ sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).  

- Rozporządzenie M.S.W. z dnia 21.08.1995 i - w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (M,P. Nr 102 póz. 507),  

- Rozporządzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470). 

- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych -COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 _ czerwiec 2002 r. 

 

2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych zawarte są w formie 
załączników do niniejszego PFU i stanowią jego integralną część: 

Załącznik A - Wytyczne do budowy węzłów odnośnie sposobu montażu 
urządzeń. 
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Załącznik nr 1 – Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków 
wymiany / budowy sieci ciepłowniczych 

Załącznik nr 2 – Koncepcja rozdzielenia węzła grupowego przy ul. 
Pomarańczowa 3 

Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Pomarańczowa 1 

Załącznik nr 4 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Pomarańczowa 3 

Załącznik nr 5 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Pomarańczowa 5-7 

Załącznik nr 6 – Schemat technologiczny węzła cieplnego 

Załącznik nr 7 – Zestawienie Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego 

 

 


