PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

.,LDostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej wspotpracujgcej
z istniejgcym uktadem technologicznym w Cieptowni w tobzie”

Adres obiektu:
ul. Magazynowa 16, dziatka nr 776/52 obreb 3 w tobzie

Wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
42110000-3 Turbiny i silniki
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadow wytwarzajgcych energie elektryczng na
bazie gazu ziemnego

Dodatkowe przedmioty zamowienia:

45000000-7 Roboty budowlane

09323000-9 Wezet cieplny lokalny

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45317200-4 Instalowanie transformatorow elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykohczeniowe

44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220-7 Kotly grzewcze centralnego ogrzewania

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

50532000-3 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i
podobnych urzadzen

50532100-4 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji silnikéw elektrycznych

50532200-5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji transformatoréw

50532300-6 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji generatorow

50532400-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzetu przesytowego

50500000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworow, zaworéw odcinajgcych,
pojemnikow

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych
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[ Czes$¢ informacyjna



I. Czes$¢ opisowa
1. Tytut zamoéwienia

1.1. Petna nazwa przedsiewziecia brzmi:

Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej wspoétpracujgcej z istniejgcym
uktadem technologicznym w Cieptowni w tobzie.

1.2. Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
z pézn. zm.).

2. Lokalizacja

Planowana lokalizacja zabudowy wysokosprawnej kogeneracji to teren dziatki dz. nr 776/52
obreb 3 potozonej w Lobzie przy ul. Magazynowa 16.

II.  Opis ogdélny przedmiotu zaméwienia
1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Zakres zamdéwienia obejmuje dostawe i zabudowe Zzrédta wysokosprawnej kogeneracji
w tobzie na dziatce nr 776/52 obreb 3 potozonej przy ul. Magazynowa 16 wraz
Z zapewnieniem ustugi serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Zadanie bedzie realizowane
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa zrédta energii
elektrycznej i ciepta opartego na uktadzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej ponizej 1 MW,
sktadajgcego sie z wysokosprawnej jednostki wytwérczej, w ktorej jednostkg napedowa bedzie
silnik tlokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym typ E (GZ50). Urzadzenia nalezy
zlokalizowaé w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejgcym budynku Cieptowni
w tobzie na poziomie 0. Zamowienie obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie kompletnego
systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepta z przeznaczeniem do pracy
ciggtej. Wpyprodukowana energia bedzie odprowadzana do sieci cieptowniczej
i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamdwienia po stronie elektrycznej
obejmuje réwniez zabudowe niezbednych transformatoréw i rozdzielni potrzeb witasnych
gazowego uktadu kogeneracyjnego (dalej GUK), uktadéw AKPIiA, instalacji i innych
niezbednych do pracy GUK elementéw. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepta
Zamawiajgcy oczekuje kompletnej zabudowy, uktadéw odprowadzenia spalin, stacji
wymiennikowych, uktadow pompowych i instalacji umozliwiajgcych realizacje celéw zawartych
w niniejszym PFU. Przewidziany do zabudowy GUK winien spetnia¢ warunki wysokosprawnej
kogeneracji gazowej okreslone w prawodawstwie polskim oraz wspélnotowym. Przeznaczony
bedzie do pracy w trybie ciggtym, z petnym obcigzeniem, tj. w ciggu catego roku z przerwami
wynikajgcymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silnikdw, postojéw na
przeprowadzenia prac serwisowych.



Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego ukfadu kogeneracyjnego
wspétpracujgcego z istniejgca infrastrukturg systemu cieptowniczego nalezgcego do SEC
Region Sp. z 0.0. oraz siecig ENEA Operator Sp. z o.0.

Podstawowym celem budowy i, w jej nastepstwie, eksploatacji uktadu wysokosprawnej
kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

— produkcja energii elektrycznej i ciepta z mozliwie najefektywniejszym wykorzystaniem
energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,

— ograniczenie wptywu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na
Srodowisko naturalne.

2. Wymagane parametry techniczne jednostki kogeneracyjnej

GUK winien sie sktada¢ z jednostki wytworczej o mocy odpowiednio elektrycznej i cieplngj
zgodnej z ponizszg tabelg pt.: ,Podstawowe wielkosci dla GUK tobez”.

Wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne wysokosprawnej kogeneracji
przedstawiono w tabeli ponizej.

Podstawowe wielkosci dla GUK tobez

Lp. Nazwa Jedn.| Wymagane
parametry
1. |llos¢ jednostek wytwdrczych szt. 1

Moc cieplna GUK - sumaryczna znamionowa moc cieplna netto 315 kW.Z
. Lo o . tolerancjg
2. |mierzona na wyjsciu z GUK/wejsciu do sieci cieptowniczej (w punkcie| kWt od -5% do

zdawczo-odbiorczym ciepta) — pomiar na liczniku energii cieplnej ( +é00/°)

0

3. |[Moc elektryczna GUK - moc elektryczna mierzona przez ukfad KWe | min. 200
pomiarowy zainstalowany na zaciskach generatora

Sprawnos¢ elektryczna brutto GUK - okreslona jako stosunek sumy,
energii elektrycznej mierzonej przez uktady pomiarowe zainstalowane
na zaciskach generatoréw do energii chemicznej paliwa gazowego
okresinej w oparciu o licznik gazowy na wejsciu do GUK i wartosc¢

opatowg z uwzglednieniem normy 1SO3046.
Sprawnosc¢ catkowita brutto GUK okreslona jako stosunek sumy

energii cieplnej mierzonej przez licznik energii cieplnej na wyjsciu z
GUK/wejsciu do sieci cieptowniczej (w punkcie zdawczo-odbiorczym
ciepfa) i licznikobw energii elektrycznej zainstalowanych na zaciskach
generatorébw do energii chemicznej paliwa gazowego okresinej w
oparciu o licznik gazowy na wejsciu do GUK i wartos¢ opatowg w
zakresie 75%-100% obcigzenia.

% | min. 36,5

% min. 87

min. 60%
6. [Minimalne obcigzenie pozwalajgce na prace ciagtg % |maks. mocy

elektrycznej

7. |Dyspozycyjnos¢ agregatu kogeneracyjnego — okres rozliczeniowy|/rokl = 8000
w skali roku liczony od daty przyjecia do eksploatacji GUK




3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1. Stan formalny przygotowania inwestycji

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami $wiadczgcymi o stanie formalno -
prawnym przygotowania inwestycji:

— Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr WH00/68943/1/2019/0 z dnia 01.07.2019

— Warunki przytgczenia do sieci ENEA Operator nr 70814/2019/0D3/RR5 z dnia 07.01.2020

— Warunki zabudowy decyzja nr 61/2020 z dnia 04.09.2020

— Warunki przytagczenia zrédta ciepta wydane przez SEC Region Sp. z 0.0. w dniu
18.03.2020

Powyzsze dokumenty stanowig zatgcznik do PFU.

Zamawiajgcy niniejszym informuje  Wykonawcow o mozliwosci wykorzystania ww.
dokumentéw podczas realizacji przedmiotowego zamowienia, w zakresie w jakim Wykonawca
uzna to za stosowne oraz w zakresie, w jakim dokumenty te nie sg sprzeczne z niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany dokumentéw dokonywane podczas
realizacji przedmiotowego zamowienia wymagajg uzgodnieh z Zamawiajgcym. Wszelkie
koszty wykonania ewentualnych zmian oraz dodatkowych uzgodnien dokumentacji ponosi
wytacznie Wykonawca. Wykonawca przy skfadaniu oferty powinien réwniez uwzgledni¢ czas
niezbedny na  wprowadzenie oraz przeprowadzenie  procedur  wynikajgcych
Z zaproponowanych zmian.

3.2. Informacja dotyczgca stanu istniejgcego
Obecnie, w cieptowni zainstalowane sg nastepujgce jednostki wytworcze:

— jeden kociot WR 7 0 mocy cieplnej 7,0 MW,
— jeden kociot OR10/W o mocy cieplnej 7,5 MW1.

Kociot WR-7M jest kottem wodnym przeptywowym dwuciggowym o wymuszonej cyrkulacji
wody. Odznacza sie pewnoscig cyrkulacji przez zastosowanie optymalnych predkosci
przeptywu wody w $cianach pfaszczowych kotta. Paliwem jest wegiel kamienny. Kociot
wyposazony jest w ruszt mechaniczny tasmowy typu ciezkiego, ze strefowym podmuchem. Za
kottem zabudowane sg dwa podgrzewacze wody (ekonomizery) prawy i lewy pracujgce
réwnolegle miedzy sobg i szeregowo z kottem. Stanowig one trzeci cigg kotta. Pomiedzy
kottem, a podgrzewaczami wody zabudowano wstepny odpylacz osiowy. Kociot
i podgrzewacze wyposazono w orurowanie zewnetrzne zapewniajgce doptyw wody, peing
regulacje, odpowietrzenie i odwodnienie instalacji rurowej, komor kotta i podgrzewaczy. Kociot
wraz z podgrzewaczami i instalacjg wyposazono w AKPiA. Z uwagi na parametry pracy, czesci
pod cisnieniem zostaty wykonane z materiatdw kottowych. Armatura zabezpieczajgca
i wskazujgca spetnia wymagania przepiséw WUDT/UC/2003.

Ogolna charakterystyka eksploatacji kotta wynika z jego przeznaczenia. Charakterystyka
techniczno-konstrukcyjna kotta i urzadzen kottowych takich jak ruszt i wentylator powietrza
podmuchowego zapewnia regulowang prace w zakresie 30 do 100 % mocy maksymalne;j.
Regulacja kotta odbywa sie przez utrzymanie wtasciwej proporcji pomiedzy nastepujgcymi
parametrami:

— zmiana predkosci posuwu rusztu,



— zmiana ilosci narzucanego paliwa,
— zmiana ilosci powietrza podmuchowego,
— zmiana wydajnosci wentylatora wyciggu spalin.

Kociot OR10/W po modernizacji przeznaczony jest do podgrzewania wody w sieci
cieptowniczej na terenie Cieptowni w tobzie. Po modernizacji sylwetke kotta utrzymano jako
dwuciggowg z ciezkim ceramicznym obmurzem. Elementy ciSnieniowe kotta wsparte sg na
niezaleznej stalowej konstrukcji nosnej posadowionej na Zzelbetonowych fundamentach.
Rozmieszczenie powierzchni ogrzewalnych oraz rurociggdéw i armatury w obrebie kotta
pozwala na jego eksploatacje na parametrach podstawowych. Pierwszy cigg tworzy zwartg
konstrukcje kotta zasadniczego usytuowanego nad rusztem mechanicznym, zas powierzchnie
ogrzewalne drugie ciggu zlokalizowane sg w kanatach kotta z kierunkiem przeptywu spalin od
gory ku dotowi do okna wylotowego dla spalin. W komorze paleniskowej kotta w wyniku
wygospodarowania miejsca po usunieciu rur parownika w formie grodzi zorganizowano
peczek podgrzewacza wody lokujgc go w kanale nawrotnym tuz pod stropem komory
paleniskowej. Budowe podgrzewacza wody ECO | w drugim ciggu utrzymano tradycyjnie
w formie dwoch pakietdw wezownic rur w ukfadzie szachownicowym.

Catkowita moc cieplna cieptowni wynosi 14,50 MW. Temperatura projektowa (obliczeniowa)
wody sieciowej w sezonie grzewczym wynosi 90/57 °C. Zapotrzebowanie na moc cieplng
w sezonie letnim wynosi ok. 0,1-0,6 MW.

4. Ogodlne wytyczne dotyczace prac architektonicznych

4.1. Koncepcja architektoniczna zabudowy wysokosprawnej kogeneracji

Dla potrzeb realizacji zadania stosowana musi by¢ zasada uniwersalnego projektowania tj.
infrastruktura budowana w ramach projektu powinna by¢ funkcjonalna dla wszystkich ludzi,
w mozliwie szerokim i racjonalnym zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. GUK nalezy
umiesci¢ w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejacym budynku Cieptowni
w tobzie na poziomie 0.

4.2. Podstawowe zatozenia architektoniczne i funkcjonalne

Silnik nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu o wymiarach 7,5 m x 6,3 m x 3,6 m na poziomie 0
budynku Cieptowni w tobzie, oddzielonym przegrodg budowlang. Przegroda budowlana
(w tym przejscia instalacji i przewoddw przez sciany) powinna by¢ zrealizowana w taki sposéb,
aby mozliwe byto prowadzenie prac serwisowych na silniku — nalezy wykona¢ odpowiednie
wygtuszenie $cian dziatowych w sposob gwarantujgcy ochrone przed hatasem pracownikow
eksploatacji. Konstrukcja budynkéw powinna uwzglednia¢ wymogi obstugowe i remontowe
poszczegoélnych urzgdzen, przewidujgc - o ile to konieczne — odpowiednie luki i otwory
montazowe o wymiarach umozliwiajgcych przeprowadzenie remontu giéwnego podzespotu.
Nalezy uwzgledni¢ montaz w komorze silnika belki demagowej umozliwiajgcej prace
serwisowe zwigzane z obstugg silnika.

Poziom hatasu na granicy dziatki powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow.
Poziom hatasu w pomieszczeniu GUK powinien gwarantowac¢ spetnienie obowigzujgcych
przepisébw przy zastosowaniu standardowych ochronnikow stuchu. Poziom hatasu w
sgsiednich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt oséb, w tym w pomieszczeniach
biurowych powinien gwarantowac¢ spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez stosowania
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ochronnikow stuchu. Wykonawca przedstawi wyniki pomiarow hatasu oraz dokona oceny i
wyposazenia stanowiska w ochronniki stuchu.

Odlegtos¢ instalacji i urzadzen technologicznych od przegréd budowlanych nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac
montazowych, konserwacyjnych i remontowych zgodnie z wytycznymi producenta silnikéw
przy uwzglednieniu niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, Iub
zdemontowanych oston, ciggdw komunikacyjnych dla srodkéw transportu wewnetrznego,
powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urzgdzen dzwigowych (np. belek
demagowych, weciggarek). Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy
wyposazy¢, o ile wymagajg tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi
komunikacyjne i pomosty konserwacyjne dla obstugi serwisowej. Wszystkie wyzej potozone
punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki, ktore
wymagajg regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestow.
Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce
wymogi przepiséw BHP. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestéw, schodéw, drabin,
nalezy wykonac z elementoéw stalowych ocynkowanych skrecanych. Pomosty konserwacyjne
i stopnie schodéw wykonaé¢ z ocynkowanych krat pomostowych lub poprzez zastosowanie
innych pokry¢é ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg skutecznos¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zamawiajgcy wymaga, aby wielko$¢ stref serwisowych oraz rozmieszczenie ciggow
komunikacyjnych, pomostoéw i podestow byly potwierdzone przez autoryzowany serwis na
etapie projektowania.

Pod punktem wymiany oleju powinna zosta¢ zamontowana szczelna wanna ociekowa
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W pomieszczeniu GUK nalezy rowniez wyodrebni¢ pomieszczenia dedykowane dla rozdzielni
elektrycznej, ewentualnie usytuowac jg poza pomieszczeniem GUK tak, aby ich eksploatacja
byta mozliwa bez narazenia osdb obstugujgcych na diugotrwatg prace w hatasie.

Pomieszczenie powinno spetnia¢ funkcjonalny tryb pracy w taki sposéb, aby umozliwi¢
wyprowadzenie silnika (np. podczas remontu giéwnego) np. poprzez zastosowanie
odpowiednio duzych lukow (drzwi) serwisowych lub innych rozwigzan nie wymagajgcych prac
inwazyjnych w budynku oraz zastosowanie odpowiedniej nawierzchni przed budynkiem
(betonowa o stosownych parametrach, adekwatnych do obcigzenia).

Nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu uwzgledniajgce nowe przeznaczenie budynku
i terenu.



5. Prace projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego na budowe Zrodta
wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na
dziatce nr ewid. 776/52 obreb 3 potozonej w tobzie przy ul. Magazynowa 16. Cata
dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim.

51. Prace projektowe skfadajg sie z nastepujacych czesci:

5.1.1. Prace przedprojektowe,

wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych, poprzez m.in.:

— Sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogdlnych
zatozen realizacji zadania, wszelkie zatozenia techniczno-technologiczne;

— Wystgpienie o uzyskanie lub aktualizacje warunkow technicznych, uzgodnieh Iub
pozwolen niezbednych do realizacji danej inwestyciji, jesli owe sg wymagane;

— Wykonanie w oparciu o zaktualizowane zatozenia rozwigzania projektowe i uzgodnienie
ich z Zamawiajgcym.

5.1.2. Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej

Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej wedtug zatozen czesci przedprojektowe;j
w jezyku polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiajgcym i zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego, przy czym dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w polskim prawie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robot
odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartych
w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktykg i wiedzg inzynierska.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw,
a w szczegolnosci Projektu Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
0 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

52 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa musi sktadac sie z co najmniej nastepujgcych elementow:

— peino-branzowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, wraz z projektem
zagospodarowania terenu w zakresie przewidzianym do wykonania, podzielony na
nastepujace branze:



» architektoniczna: architektonicznego budowlanego adaptacji pomieszczenia dla GUK
na terenie dziatki 776/52 obreb 3 przy ul. Magazynowa 16,
= konstrukcyjna i technologiczna: agregat kogeneracyjny wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi i dostosowaniem systemu do wspétpracy z systemem cieptowniczym
i energetycznym,
= elektryczna: zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych,
= sanitarna: zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa tj. rurociggu przytgczeniowego
od kurka gtdwnego gazu (wykonanego przez Spoétke gazowniczg zgodnie
z Warunkami Technicznymi) do agregatu kogeneracyjnego wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami,
— technologii przytgczenia instalacji cieplnej elektrocieptowni do systemu cieptowniczego
(wymiennikowni, przepompowni),
— zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych,
— uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej elektrocieptowni,
— redukgcji hatasu do wartosci okreslonych odpowiednimi normami i przepisami na granicy
dziatki Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— AKPiA: automatyka, ukfady sterownia,
— projektéw wykonawczych w.w. branz.

5.3. Wykonywanie dokumentacji projektowej

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych i wspétpracy z Zamawiajgcym
na kazdym etapie projektow:

— uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe,
wiasciwych decyzji administracyjnych wynikajgcych z przepiséw prawa oraz dokumentow
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wtasciwych uzgodnien opinii,
ekspertyz rzeczoznawcow, gestorow sieci, i jednostek administracji, materiatow
geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym dla
projektowanych prac w zakresie,

— uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowe.

Po zakonczonym projektowaniu dokumentacje projektowg nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu
W wersji papierowej w pieciu egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg
i *.pdf na dwdch ptytach CD.

6. Parce budowlane — wytyczne ogodine

Nalezy wykonaé budowle, instalacje i urzadzenia niezbedne do wytwarzania i sprzedazy
energii elektrycznej i ciepta. Przewiduje sie, ze w toku dostaw i robét budowlano montazowych
zostang wybudowane co najmniej nastepujgce obiekty i urzadzenia oraz wykonane co
najmniej nastepujgce prace:

a) Obiekty ogélnobudowlane m.in.:

— adaptacja pomieszczenia dla nowego obiektu GUK opartego o uktad kogeneracyjny
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— budowa uktadu odprowadzenia spalin elektrocieptowni zgodnie z dokumentacjg
projektowa,



— budowa nowej sieci do wyprowadzenia mocy elektrycznej zgodnie z dokumentacjg
projektows,

— budowa infrastruktury towarzyszacej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b) Obiekty technologiczne m.in.:

— kompletna elektrocieptownia gazowa realizowana na ukfadzie agregatu kogeneracyjnego
zgodnie z dokumentacjq projektowa,

— system wentylacji mechanicznej obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— inne obiekty, wymagane przez technologie elektrocieptowni zgodnie z dokumentacjg
projektows,

— wymiennikownia wraz z pompownig.

c) Instalacje wewnetrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem) m.in.:

— sie¢ i instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do uktadu
kogeneracyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— inne konieczne i wymagane przepisami instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowa,

d) Instalacje elektryczne, energetyczne i AKPIA m.in.:

— linia nn zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— automatyke zabezpieczajgcg zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— instalacja zasilania urzgdzen technologicznych elektrocieptowni z rozdzielnig zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

— instalacja oswietleniowa i gniazdek sciennych w budynku /budynkach elektrocieptowni
iinne instalacje elekiryczne zwigzane 2z budynkiem elektrocieptowni zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

— trasy kablowe pod projektowane instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— instalacja p.poz zgodnie z dokumentacijg projektowa,

— instalacja AKPIA elektrocieptowni wraz z sieciami transmisji zgodnie z dokumentacija
projektowa.

e) Zagospodarowanie terenu.

f) Wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej
zgodnie z dokumentacjg projektowg.

7. Prace budowlane - czgs¢ technologiczna — uktadu kogeneracyjnego

Przewidziany do zabudowy uktad kogeneracji winien spetnia¢ warunki wysokosprawnej
kogeneracji gazowej okreslonej w prawodawstwie polskim. Uktad bedzie przeznaczony do
pracy w trybie ciggtym tj. w ciggu catego roku z przerwami, wynikajgcymi jedynie
Z przeprowadzania prac serwisowych.

7.1. Uktad kogeneracyjny bezwzglednie musi:

— sktada¢ sie z uktadu kogeneracyjnego, ktéry w catosci zmontowany jest w fabryce
producenta, dopuszcza sie montaz silnika i generatora na miejscu, pod warunkiem, ze:
= Silnik bedzie zmontowany na jednej ramie w fabryce
» Generator bedzie zmontowany na osobnej ramie w fabryce
= Potaczenie obu elementéw powyzej odbedzie sie na budowie

— by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej, niz 6 miesiecy przed datg dostawy
do Zamawiajgcego,
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7.2

8.

Za witasciwy dobor i kompletnos¢ dostawy ukfadu kogeneracyjnego Zamawiajgcy

uwaza dostawe i montaz:

w zaleznosci od jednostkowej mocy kompletnego uktadu sktadajgcego sie z silnika
gazowego ttokowego na gaz ziemny typ E (GZ-50), generatora prgdu zmiennego
o napieciu 0,4 kV wraz z kompletnym uktadem automatyki sterujacej pracg zespotu silnik
+ generator oraz uktadem automatyki nadrzednej (szafa sterujgca gtéwna)
zarzadzajacych pracg ukladu. Wymagane jest, aby poszczegdélny zespodt (silnik gazowy
i generator) zabudowany byty przez producenta na wspoélnej ramie.,

kompletnej $ciezki gazowej dla potrzeb silnika wraz z licznikiem zuzycia gazu, uktadem
sprezania gazu dla silnika (jesli jest wymagany), filtrami i pozostatg armatura,

uktadu chtodzenia silnika, uktadu chtodzenia w linii sprezenia powietrza i sprezania gazu
(jesli sa wymagane),

uktadéw pomiarowych i automatyki niezbednej do prawidtowej pracy instalacji,

uktadu wymiennikéw i pomp obiegowych wspotpracujgcych z siecig cieptowniczg,
urzgdzen stuzgcych do wyprowadzania spalin w tym ttumikéw hatasu, na emitorze nalezy
wykona¢ odpowiednie krééce pomiarowe oraz podest do wykonywania pomiaréw emisji
spalin. Zaréwno krocce pomiarowe jak i podest muszg by¢ wykonane zgodnie z normg
PN-EN 15259:2011,

uktadéw wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,

uktadow pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji. W projektowanym uktadzie
wysokosprawnej kogeneracji nalezy przewidzieC montaz uktadéw pomiarowo
rozliczeniowych spetniajgcych m.in. wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 Dz.U. 2019 poz. 755 z pézn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r., poz. 519 Dz.U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku O
systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 Dz.U. 2019 poz. 155
z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa pochodzenia
Z kogeneracji oraz szczegotowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczgcych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 834 z pdzn. zm.) badz przepisami wydanymi w ich miejsce;

Zamawiajgcy nie dopuszcza budowy dodatkowych urzgdzeh uktadu selektywnej redukcji
katalitycznej (katalizatory SCR);

zamontowa¢ UPS 230 VAC, o mocy niezbednej dla zasilania rozdzielnicy napiec
gwarantowanych i zasili¢ go z rozdzielnicy potrzeb witasnych, celem podtrzymania
zasilania w energie elektryczng podstawowych systemow, przez okres co najmniej 15
minut, na wypadek catkowitej utraty zasilania;

chtodnicy wentylatorowej umozliwiajgcej produkcje energii elektrycznej w przypadku
braku mozliwosci odprowadzania ciepta do sieci cieptowniczej.

Prace budowlane - AKPiA

Dostarczona automatyka agregatu kogeneracyjnego powinna umozliwiac:
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sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracg urzadzen i przebiegiem
procesu kogeneracji, zabezpieczenia systemu i komunikacji muszg zawiera¢ ochrone
przez zagrozeniami cybernetycznymi,



— prace bezobstugowg w trybie ciggtym w przypadku wystgpienia zakidécenia w pracy lub
przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametréow pracy nadzorowanego urzgdzenia.
System automatyki winien powiadomi¢ obstuge lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzi¢
automatycznie dziatania prowadzgce do ochrony urzadzenia przed uszkodzeniem
Z zatrzymaniem zespotu prgdotworczego wigcznie,

— swobodne modyfikowanie parametréw pracy GUK przy uwzglednieniu zréznicowanych
pozioméw dostepu do poszczegolnych parametréw poprzez system haset
i indywidualnych uprawnien dostepu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator
systemu, Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy), wszystkie czynnosci, m.in.
logowania, zmiany parametrow przez poszczegélnych operatoréw muszg byc¢
rejestrowane i archiwizowane,

— umozliwia¢ sprzezenie z systemem nadrzednym nalezgcym do SEC Sp. z 0.0., zgodnie
z zapisami Warunkéw technicznych wydanych przez SEC Region, w zakresie wymiany
danych i sygnatéw stanu oraz alarmowych, urzadzenia do komunikacji muszg zapewni¢
szyfrowanie przekazywanych danych.

— sterowanie z monitora dotykowego ciektokrystalicznego o przekatnej min. 127,

— sterowanie pracg agregatu ze stacji operatorskiej zainstalowanej w sterowni poprzez
monitor przemystowy o przekatnej min. 24”.

Funkcje realizowane przez ukfad sterowania powinny umozliwiac:

— automatyczng regulacje obrotéw silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,

— automatyczng synchronizacje zespotu pragdotworczego z siecig zewnetrzna,

— wykrycie zaniku potgczenia z siecig zewnetrzna,

— mozliwo$¢ zdalnego, bezpiecznego zatrzymania lub odigczenia generatora od sieci przez
operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),

— mozliwo$¢ zdalnego monitorowania przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)
stanu pracy GUK wraz z monitorowaniem stanu fgcznikdéw do granicy stron pomiedzy
OSD i Zamawiajgcym,

— automatyczng kontrole uktadu wyprowadzenia spalin, olejowego i chtodzenia silnika,

— automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,

— sterowanie zaworami gazu,

— automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m.in. parametrow elektrycznych,
wielkoSci cisnienia gazu po redukcji i przeptywu gazu, temperatury wody w obiegach
chtodzenia i w obiegu wyjsciowym, przeptywu gazu) z mozliwoscig pézniejszego odczytu
historii pracy zespotu z czasem archiwizacji nie krotszym niz 12 miesiecy,

— pelng archiwizacje danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej. Dane
chwilowe powinny by¢ archiwizowane do minimum 24 miesiecy, a dane godzinowe do 10
lat.

Oprogramowanie automatyki powinno umozliwiaé obstudze wybdr optymalizacji pracy
agregatu i poszczegodlnego zespotu (silnik + generator) z nastawg pracy w kogeneracji na
maksymalng moc elektryczng lub maksymalng moc cieplng.

8.1. System sterowania GUK
Nalezy przewidzie¢ nastepujgce systemy sterowania:

1) system sterowania GUK,
2) system sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych,
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3) system sterowania cztonu cieptowniczego,

4) system detekcji gazu i sygnalizacji wycieku, automatycznego odciecia w przypadku
wycieku, z automatycznym powiadamianiem Operatorow systemu,

5) system wykrywania i sygnalizacji pozaru z automatycznym powiadamianiem
Operatoréw systemu,

6) system zalania pomieszczenia z automatycznym powiadamianiem Operatorow
systemu.

Uktad zostanie wyposazony przez dostawce w kompletny system sterowania w formie zestawu
szaf kontrolno-sterujgcych zlokalizowanych w pomieszczeniu GUK. System sterowania winien
funkcjonowaé bezobstugowo w trybie ciggtym i zosta¢ wyposazony w zasilanie
podtrzymywane  bateriami  akumulatorbw umozliwiajgce  zachowanie nastaw i
zarejestrowanych wartosci w okresie do 12h catkowitego postoju jednostki wytwoérczej bez
zasilania zewnetrznego.

System sterowania winien sterowac¢, nadzorowaé, alarmowaé, zabezpieczac i regulowac
praca urzadzen i przebiegiem procesu kogeneracji. System ma by¢ wyposazony w graficzny,
panel dotykowy zabezpieczony poziomami dostepu i hastami o przekgtnej nie mniejszej niz
12" do wizualizacji i sterowania procesem kogeneraciji.

W przypadku wystgpienia zaktdcenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu
parametrow pracy ktéregokolwiek z nadzorowanych urzgdzen, systemy powiadomig obstuge
oraz przeprowadzg automatyczne dziatania prowadzgce do ochrony urzadzen przed
uszkodzeniem z zatrzymaniem zespotu prgdotworczego i odcieciem zasilania gazu oraz
energii elektrycznej wtgcznie.

System sterowania winien miedzy innymi umozliwi¢ indykacje nastepujgcych parametréw:

— czas pracy [h],

— ilosé startow,

— napiecie [V] - tréjfazowo,

— moc elektryczna czynna, bierna i pozorna [kW, kVA, kvar] — tréjfazowo i sumarycznie,

— narastajgco energia elektryczna czynna i bierna wyprodukowana i sprzedana/
przekazana do sieci [MWh],

— narastajgco energia elektryczna czynna i bierna potrzeb wtasnych dla obiektu cieptowni
[MWh],

— wspotczynnik mocy — w kazdej fazie i sumarycznie

— narastajgco ilo$¢ pobranego przez silnik gazu [m?3],

— biezgcy przeptyw gazu [m3/h],

— ci$nienie gazu przed zespotem urzgdzen gazowych [bar],

— temperatura spalin na wyjsciu kolektora spalin [°C],

— temperatura spalin na wyjsciu wymiennika spaliny — woda [°C],

— temperatura cieczy chtodzgcej — obieg wysokotemperaturowy [°C],

— temperatura cieczy chtodzgcej — obieg niskotemperaturowy [°C],

— ci$nienie oleju smarowania [bar],

— temperatura wody dolotowej i wylotowej [°C],

— energia cieplna wyprodukowana i przekazana do systemu [GJ],

— temperatura pomieszczenia silnika [°C],

— temperatura powietrza otoczenia (temp. zew.) [°C],
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— meldunki robocze i awaryjne w tym system ppoz.,

— automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m. in. parametry elektryczne,
cisnienie gazu po redukciji i przeptyw gazu, temperatura wody w obiegach chtodzenia
i obiegu wyjsciowym, przeptyw gazu) z mozliwoscig pdzniejszego odczytu — historia
pracy zespotu,

— petna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie aplikacje programowe systeméw lokalnych
(sterownikow PLC, paneli, oprogramowania nadrzednego stacji roboczych do wizualizaciji
i tpo.) w wersji edytowalnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, opisy rejestrow i blokéw
wykorzystanych w aplikacjach.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petna mape rejestréw wszystkich systemow lokalnych,
schemat funkcjonalny uktadéw regulacji i sterowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa do aplikacji. W okresie gwarancji i rekojmi
wszelkie ewentualne zmiany w aplikacjach bedg zgtaszane Wykonawcy w celu
zaakceptowania lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

8.1.1. System sterowania GUK
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania GUK:

— automatyczna regulacja obrotéw silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej
i biernej,

— automatyczna synchronizacja zespotéw pragdotwdérczych z siecig zewnetrzna,

— wykrycie zaniku sieci zewnetrznej; w przypadku zaniku sieci zewnetrznej, ukfad
sterowania winien opcjonalnie: zatrzymac jednostke wytwoérczg lub odtgczy¢ jednostke
wytworczg od sieci zewnetrznej, a po powrocie sieci zewnetrznej i uzyskaniu zgody
OSD przeprowadzi¢ procedure ponownej synchronizacji i sprzezenia generatora
Z siecig,

— automatyczna regulacja wydajnosci zespotu pragdotwdérczego w zaleznosci od jakosci
dostarczanego gazu do zespotu,

— sterowanie iloscia mocy wytworzonej w generatorze sygnatem zewnetrznym
(z systemu nadrzednego),

— mozliwos¢ zdalnego zatrzymania lub odtgczenia generatora od sieci przez operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD),

— ptynne sterowanie pracg chtodnicy wentylatorowej,

— automatyczng kontrole uktadu wydechowego, olejowego i chtodzenia silnika,

— automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii
sygnalizowanych z systemu ppoz.,

— automatyczne uzupetnianie oleju silnika bez koniecznosci przerywania jego pracy,

— sterowanie zaworami gazu.

Opisy elementow sterujgcych i wskaznikowych jak réwniez wszystkie informacje pochodzace
z systemu nadzoru i sterowania bedg wyswietlane w jezyku polskim.

Ponadto system winien realizowa¢ automatyczng regulacje cisnienia dyspozycyjnego oraz
regulacje ilosciowo - jako$ciowg dostawy ciepta.

8.1.2. System sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych
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Nalezy przewidzie¢, aby dostarczony system umozliwiat:

— wizualizacje analizatoréw sieci, zabezpieczen nn, stanéw wytgcznikow i ukladdéw
automatyki

— analize jakosci energii elektrycznej,

— zapis i analize parametrow sieci w czasie poprzedzajgcym awarie,

— tworzenie wykresow, statystyk, trendow dla mierzonych wielkosci elektrycznych,

— ustawianie progéw alarmowych dla réznych parametréw elektrycznych,

— zapewni¢ spetnienie wymagan technicznych i eksploatacyjnych okre$lonych
w wydanych warunkach technicznych przytgczenia.

8.1.3. System sterowania cztonu cieptowniczego.

System sterowania urzgdzeniami czionu cieptowniczego winien udostepnia¢ do systemu
nalezgcego do SEC Region Sp. z 0.0. odwzorowanie pracy pomp, zaworow wyposazonych
w napedy. Ponadto winny by¢ udostepnione wielkosci pomiaréw fizycznych - temperatur
zasilania i powrotu, cisnienia zasilania i powrotu, przeptywu ogélnego, wskazania licznikéw
ciepta statusu pracy urzadzen.

8.1.4. System detekcji gazu i system ppoz.

Nalezy dobra¢ oraz zabudowac¢ niezalezny aktywny system detekcji gazu dla jednostki
wytwérczej. System powinien umozliwi¢ mi.in. detekcje gazu wewnatrz obiektu, awaryjne
odciecie zasilania paliwa gazowego na zewnatrz obiektu oraz zapewni¢ sygnalizacje
optyczno-akustyczng na zewnatrz obiektu. System winien by¢é wyposazony m.in. w modut
sterujgcy, detektory pomiarowe, gazowy zawor odcinajgcy, modut komunikacyjny
umozliwiajacy wspotprace z systemem sterownia.

Podstawowe cechy uzytkowe:

— mozliwo$¢ wspotpracy z detektorami progowymi,

— przypisanie detektorowi pomiarowemu trzech pozioméw alarmowych,

— mozliwos¢ zamkniecia zawordw poprzez reczne wyzwolenie wyjsciowych sygnatéw
sterujgcych,

— sygnalizacja stanéw alarmowych i awaryjnych poprzez wyswietlanie odpowiednich
komunikatobw na wysSwietlaczu oraz wilaczenie lampek sygnalizacyjnych oraz
sygnalizacji akustycznej,

— port komunikacyjny umozliwiajgcy wizualizacje stanu urzadzenia na ekranie
komputera,

— wspotprace z systemami sterujgco-kontrolnymi.

Zaprojektowany i wykonany system ppoz oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpozarowe
i srodki gasnicze muszg zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

System w sytuacji wykrycia pozaru musi zapewni¢ sygnalizacje alarmu optyczno-akustyczng
wewnatrz oraz na zewnatrz obiektu, a takze automatycznie powiadomi¢ operatora systemu
(pierwszy poziom alarmu), w drugim poziomie alarmu musi odcig¢ automatycznie doptyw gazu
oraz energii elektrycznej do jednostki.
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9. Prace budowlane — wyprowadzenie ciepta z GUK do systemu cieptowniczego

Wyprowadzenie ciepta do sieci cieptowniczej powinno nastgpi¢ poprzez wymiennikownie
ciepta i uktad pompowy dostosowujgcy parametry czynnika do parametréw sieci cieptowniczej
nalezgcej do SEC Region.

Szczegbtowe informacje nt. wyprowadzenia ciepta odzyskanego w GUK do systemu
cieptowniczego SEC Region Sp. z 0.0. zawarte sg w Warunkach technicznych przytgczenia
zrédta ciepta wydanych przez SEC Region Sp. z 0.0. w dniu 18.03.2020r.

Przytacze cieptownicze wraz z zaworem odcinajgcym, do punktu zdawczo-odbiorczego,
zostanie wybudowane przez SEC Region Sp. z 0.0. W punkcie zdawczo-odbiorczym ciepta,
zgodnie z Warunkami technicznymi znajdowac¢ sie powinna armatura odcinajgca, wraz
z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym ciepta stuzgcym do wzajemnych rozliczeh Stron za
dostarczane ciepto.

Celem umozliwienia wprowadzenia cieptociggu (przytacza) do pomieszczenia GUK
i przytaczenia do instalacji GUK, wykonawca powinien przewidzie¢ i uzgodni¢
z Zamawiajgcym sposob wejscia sieci cieptowniczej do pomieszczen cieptowni. Przed
podjeciem prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do dokonania ustaleh z SEC
Region Sp. z 0.0. w zakresie koordynaciji i kolejnosci prac budowlano-montazowych.

Nalezy przewidzie¢ odzyskanie ciepta z dwoch elementéw silnika: bloku oraz uktadu
spalinowego i przekazanie w celu zasilania miejskiej sieci cieptowniczej. Czynnikiem stuzgcym
do odzysku ciepta jest roztwér glikolu. Nastepnie odzyskane ciepto nalezy przekaza¢ do stacji
wymiennikéw do podgrzania wody sieciowe;j.

Temperatura wyprowadzanych spalin nie moze by¢ nizsza niz 80°C mierzona na wylocie
emitora, przy czym wykonawca zamontuje czujnik temperatury spalin na wylocie emitora.
Emitor musi by¢ wykonany z blachy kwasoodpornej oraz zaizolowany w sposéb
zabezpieczajgcy przed wykraplaniem spalin. U podstawy komina powinno by¢ zainstalowany
odptyw skroplin wraz z neutralizatorem. Zneutralizowane skropliny muszg zostaé
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

91. Instalacja odzysku ciepta do sieci cieptowniczej

Planowany uktad wysokosprawnej kogeneracji bedzie podstawowym zrédtem ciepta w okresie
letnim, zas w sezonie grzewczym jego zadaniem bedzie podgrzew wody sieciowej
powracajgcej do cieptowni systemowej eksploatowanej przez SEC Region Sp. z o.0.
Jednostka powinna by¢ dostosowana do pracy z uwzglednieniem rzeczywistych temperatur
wody wptywajgcej do GUK, ktére wedtug otrzymanych danych historycznych sg na poziomie
50°C dla okresu letniego (poza sezonem grzewczym) oraz od 40°C do 57°C dla sezonu
grzewczego.

9.2 Stacja wymiennikowa
Stacje wymiennikowg nalezy dostarczy¢ z uwzglednieniem:

— przewidywanego odzysku ciepta z GUK,

— zapewnienia transportu podgrzanego czynnika grzewczego bezposrednio do sieci
cieptowniczej w okresie letnim i w okresie grzewczym. Nalezy dokona¢ doboru
i montazu wymiennikéw ptytowych, pomp obiegowych kogeneracji oraz zaprojektowaé
potgczenie rurociggowe pomiedzy ukiadem cieplnym kogeneracji oraz siecig
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cieptowniczg do granicy okreslonej w Warunkach technicznych SEC Region Sp. z 0.0.
Instalacje nalezy wyposazyé w niezbedng armature odcinajgcg, zwrotng, armature
obiegu letniego i zimowego itp. W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zabudowac
uktad rozliczeniowy (liczniki ciepta zgodnie z Warunkami technicznymi SEC Region Sp.
Z 0.0.) wraz z kontrolg parametréw czynnika grzewczego oddawanego do sieci.

9.3. Wspétpraca z siecig cieptownicza:

W wymiennikowni woda powrotna z sieci cieptowniczej ttoczona bedzie przez pompy
obiegowe do ptytowego wymiennika ciepta, stuzgcego do przekazania ciepta odzyskanego
z silnika gazowego jednostki wytworczej. Czynnikiem ,po stronie silnika” bedzie wodny roztwor
glikolu. Uktad pompowy wody sieciowej zamontowany w pomieszczeniu GUK powinien
zapewnic¢ stabilng prace uktadu. Wielkos¢ przeptywu dla ukladu pompowego wody sieciowej
powinna by¢ obliczona przez Wykonawce przy zatozeniu pracy:

— Jjednostki z maksymalng mocg cieplng (obcigzenie maksymalne, przeptyw
maksymailny)

— minimalng mocag cieplng dla pracy jednostki (obcigzenie minimalne, przeptyw
minimalny)

Zakres wysokosci podnoszenia dla uktadu pompowego wody sieciowej powinien wynosi¢ 0,7
MPa do 0,9 MPa.

Silniki pomp obiegowych powinny by¢ o klasie sprawnosci IE4

Nalezy zastosowaé pompy obiegowe z przetwornicami czestotliwosci. Przewidzie¢ prace
kaskadowg pomp w ukfadzie: dwie pompy podstawowe plus jedna rezerwowa. Przy doborze
pomp nalezy przyjg¢ minimum 20% rezerwy na uktadzie (przewymiarowania). Pompy te
zamontowac nalezy na przewodzie zasilajgcym obiegu kogeneracji, czyli wkaczy¢ je w szereg
magistrali powrotnej do cieptowni. Projekt wigczenia do miejskiego systemu cieptowniczego
nalezy zrealizowac w zgodzie ze schematem ideowym wskazanym w warunkach przytgczenia
do sieci cieptowniczej SEC Region Sp. z 0.0. stanowigcych zatgcznik nr 2 do PFU.

Pompy ww. zasili¢ z rozdzielnicy RPW potrzeb wtasnych uktadu kogeneracji. Do sterowania
zastosowac szafke sterowniczg pomp obiegowych (dalej SPO) z zabudowanym wewnatrz niej
sterownikiem pomp.

Sterownik pomp powinien realizowac:

— sterowanie kaskadowe dwoch pomp podstawowych (z trzecig rezerwowg pompa)
w zaleznosci od zadanej na nim réznicy cisnien,

— zamiane funkcji podstawowej pomp na rezerwowg zgodnie z ustawionym
harmonogramem czasowym, tak aby kazda z nich byta rownomiernie eksploatowana,

— nadzér i monitoring parametrow kazdej z pomp.

Pompy majg by¢ sterowane z ww. sterownika po magistrali.
Nalezy przewidzie¢ sterowanie:

— miejscowe z szafki SPO,
— lokalne ze stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej,

Rurociggi wodne powinny by¢ tak usytuowane, by zapewni¢ bezproblemowg wymiane
zastosowanej na niej armatury oraz dostep do tych urzgdzen celem kontroli.
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Wszystkie rurociggi napowietrzne na zewnagtrz winny by¢ izolowane przy uzyciu tubek
wykonanych z pianki PUR zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej na
odcinkach prostych (na ksztattkach dopuszcza sie stosowanie tubek wykonanych z pianki PUR
niezespolonych trwale z ptaszczem). Wszystkie rurociggi napowietrzne wewnatrz
pomieszczen winny by¢ izolowane wetng mineralng w ostonie z blachy aluminiowej.
Odwodnienia, odpowietrzenia i spusty winny by¢ zamontowane w punktach umozliwiajgcych
oprdznienie danego rurociggu W pomieszczeniu wymiennikowni. Pomieszczenie
wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w odwodnienie potgczone z kanalizacjg, zapewniajgce
odpowiednie schtodzenie wody odprowadzanej do kanalizacji.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z potgczeniem GUK z istniejgcym systemem
cieptowniczym nalezgcym do SEC Region nie powodowaty jednorazowych postojow pracy
cieptociggéw powyzej 24 godzin. Wszelkie uzgodnienia dotyczgce wigczenia do sieci
cieptowniczej nalezy dokona¢ z SEC Region Sp. z 0.0.

9.4. Zespot uzupetniania wody

W okresie, kiedy z ruchu bedzie wytgczona cieptownia i zamkniete zostang zawory na wejsciu
i wyjsciu cieptowni, i o ile bedzie to konieczne, nalezy przewidzie¢ uktad uzupetniania wody
sieciowej bezposrednio z istniejgcej stacji uzdatniania wody do pracujgcego obiegu wody
sieciowej z uwzglednieniem sterowania pracg tych pomp, celem utrzymania zadanego
cis$nienia wody sieciowej w cieptociggu powrotnym z miasta. Zespot uzupetniania wody
sktada¢ sie musi z dwéch pomp stabilizujgco — uzupetniajacych o wydajnosci 1,5-2 m3/h.
Kazda z tych pomp musi by¢ wyposazona w osobng przetwornice czestotliwosci. Pompy
pobiera¢ bedg wode uzdatniong bezposrednio z istniejgcego zbiornika wody uzdatnione;j.

10. Wyprowadzenie energii elektrycznej z GUK do systemu elektroenergetycznego
oraz ogodlne wymagania dla instalacji elektrycznych

Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujgcej instrukgcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., oraz inne okreslone
w Warunkach o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej zatgczonych do niniejszego Opisu
przedmiotu zamoéwienia. Do przedmiotu zamodwienia nalezg prace okreslone w warunkach
technicznych i umowie o przytgczenie w zakresie nalezgcym do podmiotu przytgczanego oraz
zaprojektowanie i wykonanie instalacji branzy elektrycznej niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania uktadu kogeneracji.

W przypadku koniecznym w zakresie Wykonawcy bedzie uzyskanie lub zmiana warunkéw
technicznych przytgczenia.

10.1.  Zakres prac w zakresie instalacji wyprowadzenia mocy elektryczne;j

Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy elektroenergetycznej i elektrycznej
zgodnie z warunkami przytgczenia uzgodnionego z ENEA Operator Sp. z .0.0. obejmujgcymi
m.in.:

— Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy teletechnicznej potgczenia
systemu sterownia i nadzoru uktadu Kkogeneracji z urzgdzeniami tgcznosci
i telemechaniki operatora OSD zgodnie z warunkami przylgczenia uzgodnionego
z ENEA Operator Sp. z 0.0.
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— wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp w
projektowanego w poblizu stacji transformatorowg 15/0,4 kV nalezacej do ENEA
Opertator Sp. z o.0. ,Lobez toznicka” nr 356307 do szafy sterowniczo-zasilajgcej
generatora,;

— wykonanie automatyki i zabezpieczen zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

— montaz UPS dla podtrzymania uktadu sterowania i monitoringu, o czasie pracy min. 15
minut przy 100% obcigzeniu. Wykonanie instalaciji :

— oswietleniowej zewnetrznej i wewnetrznej,

— oswietleniowej awaryjnej,

— gniazd wtykowych,

— wylgcznika p.poz.,

— detekcji gazu,

— uziemiajgcej, wyrownawczej i odgromowe;.

Ww. instalacje powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,

przepisami i aktami prawnymi oraz wydanymi warunkami przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z.0.0.

Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ Projekt Wykonawczy z Zamawiajgcym i ENEA
Operator Sp. z.0.0.

10.2.  Wymagania dotyczgce instalacji wyprowadzenia mocy.

10.2.1. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Instalacje powinny gwarantowaé bezpieczne uzytkowanie tych urzgdzeh zapewniajgc ochrone
przed porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz
innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzen elektrycznych.

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normami:

— PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne do 1 kV,

— PN-EN 61936-1 — Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV,

— PN-EN 50522:2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

System ochrony od porazen dla instalacji do 1 kV:

— samoczynne wyfgczenie zasilania,

— wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 0,03A.
System ochrony od porazen dla instalacji powyzej 1 kV: uziemienie ochronne.
Dla instalacji elektrycznych do 1 kV zaprojektowaé ochrone przeciwprzepieciowg
Z zastosowaniem ochronnikéw typu 1 i 2 zgodnie z normg PN-EN 61643-11:2013-06
Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia -- Czes¢ 11: Urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan.

10.2.2. Instalacja uziemiajgca, wyrownawcza i odgromowa.

Zaprojektowac i wykona¢ uziomy otokowe. Uziomy otokowe wykona¢ ze stali nierdzewnej typu
V4A lub réwnowaznej. Przekréj bednarki winien by¢ zgodny z przepisami i dostosowany do
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spodziewanego pradu zwarciowego. W rogach uzioméw otokowych wykonaé min. 4 uziomy
szpilkowe (uziom pionowy stalowy pomiedziowany kuty.) @17,2 i dtugosci minimum 9m
Bednarke uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz wynikajgca z:

— normy PN-EN-50522-2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym niz 1 kV,

— warunkow technicznych przytaczenia,

— zalecen producenta generatora,

— normy PN-EN 62305-3 ochrony odgromowej.

10.2.3. Instalacja elektryczna do 1 kV - okablowanie.
Kable i przewody uktadaé zgodnie z:

— N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

— Zmiana do normy N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanych nr 464/2011. Czes¢
D Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego
i Sredniego napiecia wyd. ITB, 2011 .

W instalacji n.n. wewnatrz obiektu stosowac¢ kable i przewody z zytami miedzianymi typu
YKY/YKXS o poziomie izolacji 0,6/1,0 kV przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow,
norm, aktualnej wiedzy technicznej, w tym wynikajgcej z Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 CPR) z 9 marca 2011 roku. Dla wyprowadzenia mocy
od rozdzielnicy generatora do stacji transformatorowej dopuszcza sie zastosowanie kabli
aluminiowych.

Kable/przewody wewnatrz hali uktada¢ w metalowych korytach kablowych wykonanych
zblachy o grubosci min. 1mm cynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowo)
i kanatach/przepustach kablowych wykonanych zgodnie z P.W. branzy konstrukcyjno-
budowlane;j.

10.2.4. Rozdzielnica nn (generatora)

Rodzaj pdl, ich wyposazenie i ich ilos¢ dostosowa¢ do wymogdéw Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. W projektowanej rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ zasilanie z uktadem
pomiarowym dla istniejgcej cieptowni z uktadem zasilania TNC i w przypadku wylgczenia
uktadu GUK nalezy zapewni¢ zasilanie cieptowni z sieci ENEA poprzez uktad pomiarowy
ENEA przeznaczony dla GUK.

Rozdzielnice nn (0,4 kV) wykona¢ wnetrzowe o minimalnych parametrach:

— napiecie znamionowe: 400V,

— napiecie znamionowe izolacji = 660 V,

— prad znamionowy w zaleznosci od potrzeb (poboru mocy),

— prad znamionowy 1-sek. wytrzymywalny i szczytowy nie mniejszy niz wynikajacy
Z obliczen parametrow zwarciowych po stronie 0,4 kV,

— stopien ochrony rozdzielnic modutowych (do 63A): min. IP55.
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Rozdzielnice nn powinny spetnia¢ wymagania normy:
— PN-EN 61439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Przekazana uzytkownikowi dokumentacja stacji musi by¢ w jezyku polskim.

Okres gwarancji stacji wnetrzowych nn i wszystkich opisanych w niniejszej specyfikacji
elementéw sktadowych nie moze by¢ krotszy niz 5 lat

10.2.5. Instalacje oswietlenia roboczego, awaryjnego i gniazd wtykowych wewnatrz hali.

Oswietlenie realizowac¢ przy zastosowaniu opraw o$wietlenia typu LED, IP 65 brawa swiatta
4000K, ilos¢ opraw, natezenie i rbwnomiernosc¢ oswietlenia wg wymagan norm:

— PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,
— PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1h oswietlenia po zaniku
napiecia zasilania. Oprawy majg swieci¢ w funkgciji ,,na ciemno”.

Przy wyjsciach/wejsciach zastosowac oprawy awaryjne z piktogramami.
Po montazu przeprowadzi¢ pomiary natezenia i rownomiernosci oswietlenia.
Wewnatrz hali wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych :

— €0 najmniej 6 gniazd 230V,1P+P+Z.,16A, |P44,
— co0 najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,16A, IP44,
— co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,32A, IP44.

Instalacje gniazd wtyczkowych, oswietlenia zabezpieczyé odpowiednio wytgcznikami
réznicowoprgdowymi, nadprgdowymi zabudowanymi w rozdzielnicy RO.

Instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie sieci TN-C-S. Zatgczanie oswietlenia wykonac przy
wejsciach/wyjsciach z zastosowaniem fgcznikéw klawiszowych bistabilnych, IP 55.

10.2.6. Instalacja wytgcznika ppoz. i uktadu detekcji gazu.

Przy wejsciach do hali zabudowac¢ przyciski ryglowy (ze zbijana szybka) wytgcznika ppoz.
obiektu.

Wocisniecie przycisku spowoduje odciecie zasilania po stronie elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0. 0. i po stronie generatoréow jednostki kogeneracyjnej.

W przypadku koniecznym wynikajacym z przepiséw uktad wytgcznika pozarowego nalezy
powigzac z istniejgcym wytgcznikiem pozarowym catego obiektu.
W hali zabudowa¢ uktad detekcji gazu wyposazony w:

— modut detekcji gazu,

— czujniki gazu,

— sygnalizator optyczno-akustyczny,

— zawor odcinajgcy doptyw gazu zabudowany na zewnatrz hali.

W przypadku przekroczenia progu dopuszczalnego stezenia gazu nastapi:

— odciecie doptywu gazu do hali (poprzez zewnetrzny zawoér odcinajacy),
— wigczenie sygnalizacji optyczno- akustycznej na zewnatrz hali,
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— odciecie zasilania po stronie ENEA Operator Sp. z 0.0. i odciecie zasilania z generatora
po stronie 0,4 kV

Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ po usunieciu przyczyn alarmu.
10.2.7. Instalacja napie¢ gwarantowanych.

W budynku zamontowa¢ UPS 230 VAC, o mocy niezbednej dla zasilania rozdzielnicy napieé¢
gwarantowanych i zasili¢ go z rozdzielnicy potrzeb wtasnych. UPS zaméwi¢ u producenta
posiadajgcego serwis na terenie Polski. Wymiana baterii w UPS powinna by¢é mozliwa do
wykonania bez koniecznos$ci wzywania serwisu lub wysyltki do producenta/dostawcy. Z UPS
zasili¢ rozdzielnice RNG napie¢ gwarantowanych. Rozdzielnice RNG wykona¢ na bazie
obudowy modutowej, IP 55 i zabudowa¢ wewnatrz hali. W rozdzielnicy RNG przewidzie¢
osobne obwody zasilania:

— Obwodow automatyki EAZ,

—  Obwodoéw telemechaniki,

— Obwodoéw automatyki jednostki kogeneracyjnej,

— Obwodow automatyki instalacji cieptowniczej,

— Licznikéw energii cieplnej i elektrycznej,

— Uktadu detekcji gazu,

— Stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej

oraz innych obwodow nie wymienionych, ale koniecznych do funkcjonowania przy braku
zasilania podstawowego.

Parametry UPS:

— moc czynna dostosowana do potrzeb obwoddéw gwarantowanego zasilania;
— czas podtrzymania: min. 15 minut przy 100% obcigzeniu;

— wspétczynnik mocy: min. 0,9;

— ksztatlt fali napiecia/pradu: czysta fala sinusoidalna.

UPS powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe
| przecigzeniowe.

Dla uktadu GUK nalezy przewidzie¢ rozdzielnice potrzeb wiasnych i rozdzielnice napieé
gwarantowanych zasilanych z UPS. Dla zasilania potrzeb wtasnych oraz dla zasilania
cieptowni nalezy wykonac niezalezny pomiar energii elektrycznej.

Wykonawca zapewni wyposazenie rozdzielni:

— niezbedne schematy elektryczne rozdzielni,
— instrukcja o doraznej pomocy przy porazeniach prgdem elektrycznym,
— wieszak/pétka do sprzetu,
— chodniki elektroizolacyjne,
— tabliczki przenosne przystosowane do zawieszenia wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego:
o ,Miejsce pracy”
e ,Uziemiono”
e ,Nie zatgczac”.
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1. Zaopatrzenie GUK w gaz

Zaopatrzenie w paliwo gazowe do celéw zasilania projektowanej inwestycji zrealizowane
zostanie przez dystrybutora gazu — do punktu rozgraniczajgcego, ktory stanowi zespot
zaporowo upustowy za stacjg gazowg pomiarowg na terenie dziatki, na ktorej bedzie
budowany GUK. Pozostatg cze$¢ przytgczalinstalacji ti. od w/w punktu w Kkierunku
projektowanego GUK wraz, o ile to konieczne, z zabudowg reduktora/éw gazu, zrealizuje
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, na etapie projektowania, uzgodni¢ miejsce do
montazu stacji gazowej. Teren bezposrednio pod stacjg gazowa powinien umozliwiac
wykonanie wykopu o gtebokosci (ok. 1 m). Do stacji gazowej musi by¢ zapewniony
nieograniczony dostep.

Szczegdtowe informacje nt. doprowadzenia gazu do GUK z systemu zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci gazowej nr WH00/68943/1/2019/0 z dnia 01.07.2019

11.1.  Instalacja pomiedzy stacjg pomiarowa gazu, a urzadzeniami GUK

Nalezy przewidziec¢ jeden cigg gazowy o przepustowosci i cisnieniu wylotowym dostosowanym
do potrzeb zainstalowanej jednostki wytworczej. Nalezy zabudowac o ile bedzie wymagany
reduktor, ktory powinien by¢ wyposazony w zawor szybkozamykajacy.

Rurociagi gazu powinny byé tak usytuowane, by zapewni¢ bezproblemowg wymiane
zastosowanej na niej armatury oraz dostep do tych urzadzen celem kontroli.

11.2.  Czes¢ podziemna

O ile wystapi, instalacja gazowa podziemna od stacji pomiarowej do budynku GUK winna by¢
wykonana w technologii z rur polietylenowych o $rednicy wynikajgcej z ilosci
zapotrzebowanego gazu. Rure instalacji gazowej podziemnej przy wyjsciu ze stacji
pomiarowej nalezy zabezpieczy¢ tulejg ochronng z rury stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j
zabezpieczonej tasma. Instalacje gazowg podziemng nalezy zakonczy¢ ztgczkg PE/Stal.
W szafce gazowej jednostki wytwoérczej przewidzie¢ montaz kurka gtéwnego (zawér kulowy).
Lokalizacja kurka gtébwnego musi by¢ wyraznie oznakowana i lokalizowana. W szafce
zainstalowac réwniez zawdr motylkowy miedzykotnierzowy sterowany elektrycznie. Zawor
kotnierzowy kulowy, zawor motylkowy i silnik sterujgcy tym zaworem, muszg by¢ oznaczone
symbolem Ex (urzgdzenia muszg spetniaC wymagania Dyrektywy 2014/34/UE i norm
zharmonizowanych badz przepiséw, ktére weszty w ich miejsce). Wewnatrz szafki gazowej
wyznaczy¢ nalezy strefy zagrozenia wybuchem. Zawor winien wspotpracowac z Aktywnym
Systemem Detekcji Gazu, w sktad ktérego przewidzie¢ nalezy sygnalizacje akustyczno-
Swietlng, oraz detektory gazu rozmieszczone w kazdym pomieszczeniu przewidzianym do
zabudowy jednostek wytwérczych.

Odlegtos¢é pomiedzy powierzchnig inst. gazowej podziemnej i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosic¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie
mniej niz 20cm. Instalacja gazowa winna by¢ uktadana w pierwszej klasie lokalizaciji
rownolegle do podziemnego uzbrojenia. Rury polietylenowe, ksztattki i inne elementy
uzbrojenia instalacji gazowej powinny posiada¢ wymagane Prawem Budowlanym Swiadectwa
i dopuszczenia do stosowania.
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11.3. Czes¢ naziemna

Instalacja gazowa moze by¢ prowadzona po elewacji budynkow z rur stalowych. Wewnetrzna
instalacja gazowa powinna by¢é wykonana z rur stalowych bez szwu. Przejscia przez sciane
nalezy wykona¢ w rurze ostonowej wystajgcej po 3cm poza sciane z obu stron.

12. Wymogi w zakresie skladu spalin, wibracji oraz emisji hatasu przez GUK

Wymagania dotyczgce emisji — sktadu gazoéw odlotowych, jakie musi spetni¢ uktad:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji dotrzymania nastepujgcych parametréw
emisyjnych oraz ochrony akustycznej w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane:

— stezenie tlenkdw azotu w przeliczeniu na NO2 w spalinach suchych, w warunkach
normalnych, po przeliczeniu na 5 % zawartos¢ tlenu w spalinach za
urzadzeniem/urzadzeniami oczyszczajgcymi < 500 mg/Nm?3; GUK ma spetni¢ standardy
emisji NOy wskazane powyzej bez zastosowania instalacji uktadu selektywnej redukgciji
katalitycznej (katalizatory SCR)

— dla silnika wymaga sie fundamentu oddzielonego dylatacyjnie od pozostatej czesci
budynku. Pomiedzy silnikiem, a fundamentem wymaga sie warstwy kompensacyjnej
wibracji.

— oddzialywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej - emisja
hatasu do srodowiska powinna by¢ na takim poziomie, aby na terenie podlegajgcym
ochronie akustycznej (w tym przypadku na granicy zabudowy w Sw. Bonifacego) byty
spetnione wartosci <55 dB w dzien i <45 dB w z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan
Srodowiskowych majgcych wptyw na poziom hatasu w tym istniejgcg cieptownie rejonowg
nalezagcg do SEC Region Sp. z 0..0., zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z pdzn, zm.)

— dobrane $rodki techniczne, ttumigce hatas oraz indywidualne $rodki ochronne muszg
gwarantowaé spetnienie warunkdéw pracy wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286.

— GUK musi posiada¢ jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla na poziomie nie
wyzszym niz 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii (wymaganie dla GUK, aby mdc
wystgpi¢ o premie gwarantowang).

13. Ogdlne wymagania eksploatacyjne

Zabudowa wysokosprawnej kogeneracji musi spetniaC wymagania okreslone polskimi
i wspolnotowymi przepisami prawa (bgdz przepisami, ktére wejdg w ich miejsce),
a w szczegdlnosci:

— Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi;

— Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r., poz. 799 z poézn. zm.);

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 755 z pézn. zm.);
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— Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia
Z kogeneraciji oraz szczegétowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 834 z pdzn. zm.);

— Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 .,
poz. 667 z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 736 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

— Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34 UE (ATEX) z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej wraz z normami zharmonizowanymi.

Obiekt (budynki i instalacje) winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw
w zakresie:

— bezpieczehstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-
epidemiologicznych;
— przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Realizowany GUK winien by¢ w wysokim stopniu zautomatyzowany w zakresie wytwarzania
ciepta i energii elektrycznej. Wymagana ilos¢ obstugi, ktéra bedzie jedynie okresowo
dokonywa¢ obchoddéw obiektu, kontroli parametréw pracy i niezbednych czynno$ci
obstugowych GUK (np. dwukrotnie w ciggu zmiany). State miejsca dla pracownikow
przewiduje sie w wydzielonych pomieszczeniach przy GUK.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie srodki dla uniknigcia
niebezpieczenstwa dla obstugi, sSrodowiska naturalnego, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontéw
i awarii oraz zaniku mediow (energii elektrycznej);

Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggto$¢ pracy Instalacji oraz zminimalizowaé wptyw na nig
przerw eksploatacyjnych;

14. Ogélne wymagania dotyczace jakosci materiatow

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosowaé materiaty, ktére
zostaty dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie w odpowiednim
standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy instalaciji
powinny by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 roku, wolne od wad.
Powinny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty (jesli s3g
wymagane) oraz powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujgce normy.

15. Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy powinien
by¢ odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawce. Wykonawca pokrywa
wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczen
socjalnych budowy oraz wszelkich niezbednych mediéw. Plac budowy powinien by¢
monitorowany i wyposazony w kamery. Obraz z kamer bedzie udostepniony Zamawiajgcemu.
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W miejscach, ktére bedg wymagacé szczegdlnej ostroznosci podczas prowadzenia prac
budowlanych np. przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
i odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposdb okreslony przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

15.1.  Zasilanie placu budowy w media

Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia, w tym energia elektryczna,
woda, itp. dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Zamawiajgcy posiada
wstepng zgode na korzystanie z dostepnych mediéw z obiektu nalezgcego do SEC Region
Sp. z 0.0. Wszelkich uzgodnien w zakresie warunkéw wykorzystywania mediow do celow
realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ od SEC Region.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczehstwa wobec
pracownikéw korzystajgcych z energii elektryczne;j.

15.2.  Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnic estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki
regularnie usuwane.

15.3.  Oczyszczenie terenu inwestycji po wykonanych pracach

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren, ktéry byt objety inwestycjg
oczysci¢ z pozostatosci powykonawczych. Wszelkie szkody powstate w trakcie realizaciji
przedsiewziecia usung¢, a takze dokona¢ wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji
wszystkich odpadéw budowlanych.

Wykonawca robaét, jest w Swietle zapisow Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
wytworcg odpadéw powstatych podczas realizacji zamowienia i zobowigzany jest do
postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz aktow
wykonawczych do ustawy.

Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, winny by¢ wywiezione z terenu
budowy i przekazane firmom, posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart ewidencyjnych
odpadow, powstatych w trakcie wykonywania robo6t oraz dokumentéw potwierdzajgcych ich
przekazanie.

16. Ogodlne wymagania dotyczace agregatow kogeneracyjnych oraz pozostatych
instalacji i urzadzen

Do oferty Wykonawcy nalezy zatgczyé oswiadczenie producenta gazowych agregatéw

kogeneracyjnych potwierdzajgce parametry techniczne podawane w karcie katalogowej.

Dla agregatow kogeneracyjnych cato$¢ wyposazenia, urzadzenia oraz aparatura kontrolno -
pomiarowa petnigca te same funkcje powinna by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienna
miedzy soba.
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Montaz maszyn i urzgdzen oznacza wszelkie czynnos$ci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi opfatami administracyjnymi, optatami celnymi, instalacjg
i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest zabudowg materiatéw i podlega wszelkim
klauzulom odnoszgcym sie do zabudowy materiatéw.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzgdzen na plac
budowy do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca zadba
0 dostarczenie plandek chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem
podczas réownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych

17. Ogodlne zasady wykonania robot

Warunkiem rozpoczecia robét w ramach umowy jest zatwierdzenia dokumentacji projektowej
przez Zamawiajgcego, uzyskanie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgcego)
prawomochego pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych
z dokumentaciji przetargowej i przepiséw prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Decyzje Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe;.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegodlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

17.1.  Pomiary geodezyjne

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdélnych obiektéw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swodj koszt ich inwentaryzacji, jesli bedzie to wymagane do
prawidtowego wykonania inwestyciji.

18. Przeszkolenie personelu, uruchomienie i rozruch systemu, przejecie robét od

Wykonawcy

18.1.  Przeszkolenie personelu

W okresie 30 dni od uruchomienia Wykonawca przeszkoli praktycznie personel
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrocieptowni. Szkolenie
powinno zosta¢ przeprowadzone w przynajmniej dwoch czesciach, tj. teoretycznej oraz
praktycznej (na obiekcie).

Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone w jezyku polskim. Szkolenie bedzie odbywato sie na
obiektach Zamawiajgcego.
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Przed rozpoczeciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajgcym cel szkolenia oraz jego zakres.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajgcego za
przebieg szkolenia zaréwno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

Po odbyciu szkolenia kazdy uczestnik, otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony przez
producenta agregatéw kogeneracyjnych, certyfikat uprawniajgcy do prowadzenia eksploatacji
przekazanej instalacji.

18.2.  Odbiory, rozruch, ruch regulacyjny, ruch prébny, pomiary gwarantowane.

18.2.1. Odbiory - informacije wstepne

1.
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Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku odbioru,
préby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w prébach, inspekcjach,
odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel Zamawiajgcego protokotu prob,
inspekcji, odbioréw lub pomiaréw w zaden sposdb nie ograniczajg odpowiedzialnosci
i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu Przejecia do
Eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, Zzadne z elementéw wyposazenia nie bedg
uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, a w szczegdlnosci nie
zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji, parametry pracy
wyposazenia takie jak np. maksymalne predkosci obrotowe maszyn wirujgcych, gradienty
temperatur w elementach grubosciennych, itp. Jezeli wyposazenie Instalacji byto
uzytkowane w sposob niezgodny z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa i nastgpito
uszkodzenie tego wyposazenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdaé zastgpienia tego
wyposazenia nowym.

W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢
wszelkie niezbedne proby, w tym proby materialowe, elementéw, urzadzen, instalacji
(w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi Zamawiajgcemu uczestniczenie
w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, prob i inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym
z realizacjg inwestycji, w tym: na Terenie Budowy, w biurach projektowych
zaangazowanych w realizacje, w zakladach wytworczych Wykonawcy i jego
Podwykonawcow. Wykonawca wykona rowniez wszystkie niezbedne pomiary majgce na
celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Umowie, w czasie
zapewniajgcym dochowanie termindéw realizacji Etapéw okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich informaciji
uznanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac prowadzonej
w trakcie odbioréw, préb, testéw kontroli jakosci. Kazdy z etapow prac konczy sie
sporzgdzeniem protokotu odbioru, w ktorym Wykonawca okresla zakres
przeprowadzonych czynnosci i zatgcza dokumenty ktére potwierdzg zgodnosé
wykonanych prac z okreslonymi w Umowie wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg
i obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole. Przedstawiciele



7.
8.

Zamawiajgcego majg prawo do odmowy dokonania ktéregokolwiek odbioru, proby, testu
w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo przedmiot odbioru
nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za opdznienia w realizacji Umowy wynikte
z uzasadnionego w swietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn wzmiankowanej
odmowy i ponownych odbioréw.
Wszystkie odbiory wymagajg protokélarnego potwierdzenia przez obie Strony.
Rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

a) Odbidr czesciowy.

b) Odbiér Etapu (wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym).

c) Odbiory fabryczne (préba, badanie, test,)

d) Odbidér pomontazowy.

e) Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.

f) Odbior po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.

g) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Probnego.

h) Odbiér koncowy i przyjecie do eksploataciji.

Protokoty beda sporzadzane na formularzach protokotéw odbioru Zamawiajgcego.

9.

10.

11.

12.

13.

Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany jest
kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach, inspekcjach,
pomiarach oraz przedstawienia ich szczegétowych harmonogramow.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub testéw okreslonego w Umowie nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu niewykonywania Iub nienalezytego
wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak rowniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnos$ci wynikajgcej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane bedag przez Wykonawce w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajgcego (7:30 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie préby i badania powinny by¢ wykonane z doktadno$cig wymagang dla danego
rodzaju materiatdw, urzadzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzi¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzgdéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich ponownej
kalibraciji.

Jezeli odbiory, test, badanie, proba lub kontrola wykaza, ze ktérykolwiek z elementow
Przedmiotu Umowy (tj. dostaw, ustug lub roboét budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wowczas Wykonawca niezwtocznie na swoj koszt poprawi albo
wymieni taki element, urzadzenie lub czes¢ oraz zawiadomi Zamawiajgcego o wykrytej
nieprawidtowosci i podjetych $rodkach zaradczych oraz powtorzy odpowiedni odbior,
probe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w catosci
pokrywajgc koszty delegowania przedstawiciela Zamawiajgcego. Opodznienia i koszty
spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, préby lub kontroli dostaw, ustug lub
robot budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

18.2.2. Odbidr czesciowy, odbidr etapu

1.
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Na wszystkich etapach budowy i montazu, w tym kazdy Etap wyszczegdlniony
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w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, oraz poszczegoélne czesci takich Etapow,
bedg podlegaty odbiorom czesciowym majgcym potwierdzi¢ zgodnosé wykonanego
elementu lub Etapu z projektem budowlanym i wykonawczym oraz spetnienie majgcych
zastosowanie norm, przepisow, wydanych decyzji i postanowien Umowy. Odbiory
czedciowe bedg przeprowadzane dla kazdego uktadu technologicznego oddzielnie,
Z podziatem na branze. Wykonawca, co najmniej miesigc przed rozpoczeciem pierwszych
czynnosci odbiorowych, winien przedstawi¢ podziat zakresu rzeczowego zadania w ujeciu
planowanych odbioréw czesciowych.

Kazdorazowo podstawe odbioru stanowig:

a) Umowa,

b) Dokumentacja techniczna,

¢) Normy przywotane w dokumentaciji,

d) Przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujgce w danej branzy,

e) Zapisy w Dzienniku Budowy,

f) Dokumenty jakosci, protokoty, przedstawione przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:

a) doktadny opis zakresu odbioru,

b) procedure odbioru lub proby, zawierajagcg w przypadku uktadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

c) dokumenty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badan,
prob i testéw, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz protokotem
poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robdét o zakonczeniu
montazu/wykonania przedmiotu odbioru,

d) pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy
(np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. petng dokumentacje
Wykonawcy dotyczacg przedmiotu planowanego odbioru. W przypadku gdy dot. to
dokumentacji, ktérg Wykonawca zgodnie z wyraznym postanowieniem Umowy
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dopiero w pdzniejszym terminie,
przedstawi jg do wglgdu wraz ze zgtoszeniem odbioru.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakosciowa z Dostaw i / lub montazu,

bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym rowniez dokumenty

odbiorowe od dostawcow zagranicznych, w tym protokoty z badan itd. powinny by¢
sporzadzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw i poswiadczonych
kopii w/w dokumentdéw w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne btedy w ttumaczeniu oraz ich skutki spoczywajg na

wykonawcy.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy

odbioru mogg zaprosi¢ do udzialu w nim Podwykonawcéw, projektantow, ekspertow,

rzeczoznawcow, dostawcow.

Odbidr realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

lub w przypadku robot tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem, nastepnie

nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
specjaliste branzowego, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowej.

Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegdlnych robdt i dokonywat

odbioréw, w nastepujgcych terminach:

a. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 2 (dwdch) Dni Roboczych



10.

11.

12.

od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania robét wymagany jest krétszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezgco,

b. Odbiory czeSciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy dostawg lub
zakonczonym etapem prac - w terminie do 4 (czterech) Dni Roboczych od
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Nieprzystgpienie
Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za dokonanie odbioru.

Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru czesciowego prac.
Zamawiajgcy podpisze protokdt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 5 dni od
daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze
protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezeh, uznaje sie protokdt za podpisany,
a Wykonawca ma prawo do kolejnych dziatan.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokot, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nierozpoczynania kolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegdlnosci
dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie
przeprowadzenia kontroli, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Rob6t Budowlanych, Dostaw lub Ustug.
Wykonawca przedstawi dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcg stan przed
wykonaniem prac zanikowych i w trakcie ich wykonywania.

18.2.3. Odbior fabryczny

1.
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Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentéw. Warunki
kontroli fabrycznej muszg odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym warunkom pracy.
Wykonawca na swéj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub préby.
Wykonawca, niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 15 Dni Roboczych od daty
zakonczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i préby dotyczacych Dostaw lub
Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich
wynikéw, potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub
zatwierdzony przez Wykonawce, sporzadzony w jezyku polskim. Raport (dokumenty
tworzgce raport) sporzgdzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski potwierdzonym za zgodnosé przedstawiciela (-li) Wykonawcy
wyznaczonego (-ych) do tego celu.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakosciowa dostaw i / lub
montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.
Wszystkie dokumenty, w tym rowniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcow
zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badan itd. powinny by¢ sporzadzone
w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw i poswiadczonych kopii w/w
dokumentéw w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajgcy ma prawo zgdac powtdrzenia, na koszt wtasny, kazdy test, badanie Dostaw
lub Ustug. W przypadku wykazania przez taki powtérzony test, badanie lub prébe,



niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowa, to koszt powtérzonego testu, badania ponosi
Wykonawca.

18.2.4. QOdbidér pomontazowy (zakonczenie robét budowlano — montazowych)

1.
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Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych z nig
urzadzen/systemu, uktadow, weziéw technologicznych z dokumentacjg techniczna,
dokonanie oceny kompletnosci i jakosci wykonania prac oraz stwierdzenie kompletnosci
dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem zakonczenia robot
budowlano — montazowych jest kontrola czy Instalacja lub jej cze$¢, oraz powigzane z nig
urzadzenia/systemy, uktady, wezly technologiczne pod wzgledem mechanicznym,
elektrycznym i fizycznym sg kompletne i zostaly ukonczone zgodnie z Umowa,.
Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru pomontazowego
(zakonczenie robot budowlano — montazowych) Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych
Z nig urzgdzen/systemu, uktadéw, weztéw technologicznych i przekazania do Rozruchu,
dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy, a Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub specjalista branzowy, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej
przez Wykonawce dokumentacji odbiorowej, ustala termin odbioru, z zastrzezeniem, iz
taki odbiér musi sie odby¢ w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za
dokonanie odbioru.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udzialu w nim projektantéw, ekspertéw, rzeczoznawcow,
dostawcow.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nieprzeprowadzonych
wszystkich prob, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej dokumentacji jak nizej,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzgdzenia (Instalaciji
lub jej czesci, urzadzen/systemow, uktadu, wezta technologicznego) bedzie
przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw:

a) protokotow odbioréw czesciowych,

b) protokotéw odbiorow pomontazowych ze wszystkich branz objetych
przedmiotem odbioru stanowigcych zamknietg catos¢ wraz z protokotami
usuniecia wad i usterek,

c) niezbednych dokumentow jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z préb
i badan fabrycznych),

d) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji zadania,

e) Dziennika Budowy z wpisami wprowadzajgcymi zmiany do dokumentaciji,

f) protokotdéw z przeprowadzonych préb i sprawdzen przeprowadzonych w czasie
montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem urzadzenia.

Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano — montazowych)
Instalacji lub jej czesci, urzadzen/systemow, uktadu, wezta technologicznego Strony
sporzadzg protokét odbioru, ktory zostanie podpisany przez Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy
ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za
podpisany a Wykonawca ma praw do kolejnych dziatah.
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W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce w Dzienniku Budowy, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokot,
w ktérym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w trybie uzgodnionym
w protokole.

18.2.5. Rozruch

1.

8.
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Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi

protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbiory pomontazowe) Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu ,Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujacy po zakonczeniu montazu urzgdzen

i uktadow Instalacji, w ktorym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzgce do

tego, zeby wszystkie urzgdzenia i uktady wybudowanej Instalacji staty sie funkcjonalnie

sprawne i bezpieczne.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udziatem os6b majgcych udokumentowane

doswiadczenie w rozruchu Instalacji oraz przy wspétudziale personelu Zamawiajgcego, za

ktéry Wykonawca odpowiedzialny bedzie w okresie Rozruchu, jak za wiasny personel.

W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urzadzen,

instalacji i ukladéw technologicznych Instalacji.

Co najmniej na 3 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,

Wykonawca  dostarczy Zamawiajgcemu  specyfikacje  niezbednych  $rodkéw

eksploatacyjnych i materiatéw, oraz wielkosci ich zuzycia.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy Program Rozruchu (obejmujgcy

préby ,na zimo” i ,na gorgco”). Programu Rozruchu powinien uwzglednia¢ miedzy innymi:

a) specyfike cieptowni;

b) program merytoryczny z okresleniem celow;

¢) harmonogram czasowy przeprowadzenia prob i rozruchow;

d) rézne warianty pracy GUK uwzgledniajgce rzeczywiste warunki w eksploatacii
wystepujgce w ciggu roku;

e) wymagania dostawcdw urzadzen, instalacji i wyposazenia;

f) ilos¢ personelu wraz z warunkami i zakresem czynnosci, obowigzkow
i odpowiedzialnosci po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego;

g) specyfikacje niezbednych czynnikdéw i medidow potrzebnych do przeprowadzenia - préb
i rozruchow z rozbiciem na dostarczone (zabezpieczone) przez Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

h) ochrone srodowiska, bezpieczenstwa ludzi i zaktadu, warunki przeciwpozarowe;

i) dokumentacje przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy).

i) uzgodniong z OSD instrukcje wspétpracy GUK z siecig Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji Instalacji (waznag

na okres catego Rozruchu). Dziatania przygotowawcze do Rozruchu zostang

przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajgc jej zadania. Strony

wydadzg =zarzadzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym

wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych.

W ciggu 3 miesiecy od zawarcia umowy Wykonawca poda liste potrzebnych srodkow



i materiatdw eksploatacyjnych oraz wielkosci ich zuzy¢ niezbednych do pracy instalacji.
Lista powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym w celu unifikacji zastosowanych
srodkow eksploatacyjnych i materiatow. Wykonawca dostarczy komplet materiatow
eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa i inne) jak rowniez do ich uzupetnien
i wymiany w okresie do zakonczenia Rozruchu. Zastosowane materiaty eksploatacyjne
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

9. W ramach Rozruchu wykonane bedg proby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia” (bez
udziatu czynnikéw procesowych), a mianowicie:

a) bedzie przeprowadzona kontrola  wszystkich urzgdzen instalacji
(rozkonserwowanie, oczyszczenie, przeptukania itp.),

b) wykonane bedg wymagane inspekcje, proby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzadzen, instrukcja Rozruchu,
instrukcje eksploatacji, remontow itp.,

c) przedtozone zostang wszystkie wymagane pozwolenia od wiadz dla
funkcjonowania iuruchomienia np. dopuszczenia UDT dla zbiornikdéw
ci$nieniowych czy urzadzen dzwignicowych, pozwolenie na wprowadzanie
gazéw i pytow do powietrza- wszystkie niezbedne dokumenty wykonawca
uzyska z odpowiednim wyprzedzeniem

d) zainstalowane zostang wszystkie oznakowania z nazwami, numerami
i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na
tym etapie niekoniecznie docelowe),

e) przetestowane zostang wszystkie urzadzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotéw urzgdzeh wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,

f) przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

g) sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie organdéw regulacyjnych, klap
odcinajgcych,

h) zostang sprawdzone dysze wiryskowe pod wzgledem poprawnego
funkcjonowania,

i) zostang przetestowane wstepnie urzgdzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowo$¢ ruchowa uktadéw funkcyjnych,

j) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody i innych mediow zostang przebadane,

k) symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startéw i zatrzyman, alarméw
i obiegdw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

[) wszystkie mozliwe urzgdzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzgdzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane,

m) wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen

n) sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.

10. Po zakonczonych probach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzgdzony przez
Wykonawce protokodt ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prob. Pozytywny wynik
Z przeprowadzonych prob funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzgdzen do Rozruchu na ,gorgco” ” ktéry bedzie polegat na
uruchomieniu urzgdzen i uktadow technologicznych z udziatem czynnikow procesowych.

11.W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzadzenia zostang dostrojone
i wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
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parametrow oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie
Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:
a) ruchy urzgdzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego;
b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach;
C) proby dziatania instalacji zabezpieczen w réznych uktadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych;

12. Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakohczony, gdy wszystkie uktady technologiczne

podlegajgce odbiorowi bedg funkcjonowac prawidtowo.

13. Po zakonczonych probach funkcjonalnych na ,goraco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,

zostanie sporzgdzony przez Wykonawce protokot ze sprawozdaniem z przeprowadzonych
prob, w ktérym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego”.

18.2.6. Ruch regulacyjny

1.
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Po pomysinym zakonczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie
z ,Programem Ruchu Regulacyjnego”, ,Wstepng Instrukcjg Eksploatacji Instalacji”
i zaleceniami Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny bedzie trwat 72 godzin.

Ruch Regulacyjny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego pod nadzorem
Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systeméw technologicznych i urzadzen pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy program
i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy GUK (wraz z gtdwnymi zatozeniami dotyczacymi
warunkow pracy, obcigzeh instalacji itp. - do akceptacji Zamawiajgcego) uwzgledniajgce
rzeczywiste warunki w eksploatacji wystepujgce w ciggu roku. Cata aparatura i wszystkie
elementy sterownicze bedg wyprobowane w zakresie funkcji kontrolnych w réznych
warunkach ruchowych.

W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalacji przy réoznych obcigzeniach
zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Kazda proba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi byé potwierdzona
Protokotem Czesciowym 2z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.

Wykonawca w trakcie ruchu regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia kompletnego
dostarczonego systemu GUK. Ponadto, w trakcie trwania ruchu regulacyjnego zostang
wykonane pomiary srodowiskowe (parametry srodowiska pracy dla Instalacji w zakresie
wentylacji, klimatyzacji, oswietlenia, hatasu). Pomiary muszg zosta¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego Instalacja zostanie wytgczona z pracy
Z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Ruch Regulacyjny ulegnie
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11.

12.

przediuzeniu o czas trwania takiego wylgczenia. Suma wylgczen nie moze jednak
przekroczy¢ 72 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na tagczny okres powyzej 72
godzin Ruch Regulacyjny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Regulacyjny powinien byé
zakonczony w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie Ruchu Prébnego i Przejecie
Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu
Umowy.
Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakonczony, gdy wszystkie ukfady technologiczne
wchodzgce w zakres Umowy bedg funkcjonowa¢ prawidtowo. Wszelkie istotne wady
(majace wptyw na prace i osiggi instalacji) wykryte w czasie Ruchu Regulacyjnego zostang
usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem Ruchu Prébnego.
Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzadzi sprawozdanie okreslajgce
wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametrow Instalacji oraz
opracuje ,Instrukcje Eksploatacji Instalacji’, ktéra bedzie aktualna podczas Ruchu
Probnego. Po pomys$inym zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunieciu ewentualnych
wad, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowo$ci
do Ruchu Prébnego”, ktére bedzie zawiera¢ wszystkie Protokoty z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

a) Komplet poswiadczen i protokotow odbiorowych.

b) Komplet atestéw i badan jakosciowych, DTR.

c) Wymagane prawem dokumenty, protokoty i zaswiadczenia

Z przeprowadzonych przez Wykonawce badan prac montazowych.
d) Zaktualizowang Instrukcje Eksploatacji Instalacji (zaakceptowang przez
Zamawiajgcego).

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”
Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalaciji.

18.2.7. Ruch prébny

1.
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Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspétpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego
Ruch Prébny bedzie trwat 72 godzin przy wspotudziale Zamawiajgcego.
W trakcie ruchu prébnego niedozwolone jest wprowadzanie zmian w nastawach silnika,
urzgdzen i uktadow GUK.
W trakcie Ruchu Prébnego Wykonawca potwierdzi wtasciwe funkcjonowanie (w sposob
ciggly, bezusterkowy, w trybie automatycznym) poszczegdlnych uktadéw w petnym
zakresie obcigzen Instalacji. Podczas 72-godzinnej pracy danej instalacji nie moga
wystgpi¢ zadne usterki, ktére zaktocityby jej prawidtowg eksploatacie.
W trakcie Ruchu Probnego obcigzenie Instalacji bedzie wynikato z planéw produkciji
energii cieplnej oraz biezgcej sytuacji ruchowe;.
W trakcie trwania Ruchu Prébnego zostang wykonane przez Strony:

a) pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych przy uzyciu niezaleznej

aparatury pomiarowej lub aparatury obiektowej;
b) wstepne pomiary emisji zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska” art. 147
ust. 4,51 6.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.
Warunkiem podpisania protokotu zakonczenia Ruchu Probnego z wynikiem pozytywnym
bedzie osiggniecia przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych
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stwierdzone na podstawie pomiaréw wykonanych na podstawie wskazan aparatury
obiektowej lub innych urzgdzen pomiarowych. Zatgcznikiem do protokotu pomysinie
zakonczonego Ruchu Prébnego bedzie sprawozdanie z przeprowadzonego ruchu.
Pomiary Gwarancyjne zostang wykonane na zlecenie i koszt Zamawiajgcego przez
niezalezng firme pomiarowg. Koszt powtérzonych lub nieudanych pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Jezeli 72-godzinny Ruch Probny nie zostanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zakonczony pozytywnie z powodu usterek Instalacji, to po usunieciu tych usterek 72-
godzinny Ruch Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy
w Ruchu Prébnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim
przypadku Ruch Prébny zostanie przediuzony o czas postoju.

Kazda préba w ramach Ruchu Probnego musi by¢ potwierdzona Protokotem Czesciowym
z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej okreslonej w niniejszym
dokumencie.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotéw Czesciowych z prob
w ramach Ruchu Probnego, Zamawiajgcy i Wykonawca podpiszg Protokoét Zakonczenia
Ruchu Prébnego.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powtdrzonego z jego winy ruchu
prébnego.

18.2.8. Pomiary Gwarantowane

Pomiary Gwarantowane — warunki ogolne

1.

w

37

Pomiary Gwarantowane zostang przeprowadzone w celu sprawdzenia Gwarantowanych

Parametrow Technicznych GUK. Wykaz Gwarantowanych Parametrow Technicznych

okresla punkt 1l.2. niniejszego PFU oraz w przypadku mocy elektrycznej i sprawnosci

catkowitej , wartosci podane w ofercie. Pomiary Gwarantowane bedg przeprowadzone na

podstawie istniejgcych polskich i europejskich norm i aktéw prawnych w zakresie

parametrow i pomiarow.

Pomiary Gwarantowane zostang wykonane na zlecenie Zamawiajgcego przez niezalezng

firme posiadajgcg odpowiednie certyfikaty i akredytacje (wg normy PN-EN ISO/IEC

17 025) umozliwiajgce wykonanie Pomiaréw Gwarantowanych.

Pomiary Gwarancyjne dla Instalacji trwac¢ bedg 8h dla kazdego punktu pracy.

Warunki odniesienia dla wykonania Pomiaréw Gwarancyjnych

a) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie letnim (maj-wrzesien) - +15°C

b) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimowym (pazdziernik- kwiecien) -
+5°C

c) Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego — 60%

d) Warto$¢ opatowa gazu typ E (GZ50) = 31 MJ/m3

Sprawdzenie dotrzymania Gwarantowanych Parametrow Technicznych, przy innych niz

okreslonych warunkach odniesienia, nastgpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne krzywe korekcyjne nie

po6zniej niz na 30 dni przed planowanym terminem Ruchem Probnym. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych.

Pomiary Gwarantowane bedg przeprowadzone w oparciu o program Pomiaréw

Gwarantowanych, ktory zostanie przygotowany przez wykonawce(éw) Pomiaréw

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W programie Pomiarow Gwarantowanych niezbednym jest przedstawienie szczegdtowych
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informaciji dotyczgcych wykonywania Pomiaréw, takich jak:

- zakres pomiarow,

- metodyka pomiardw,

- harmonogram pomiaréw,

- charakterystyka aparatury pomiarowej,

- sposoéb obliczen wynikéw pomiaréw i wykorzystania krzywych korekcyjnych,

- sposéb i miejsce poboru prébek, sposéb ich zabezpieczenia i rozdzielania.
Pomiary Gwarantowane powinny byé przeprowadzone w jednym czasie dla wszystkich
parametrow objetych gwarancjami w zakresie mediéw i produktéw procesu oraz
wszystkich parametrow zatozeniowych (projektowych).

Pomiary Gwarantowane bedg wykonywane przy pomocy niezaleznej aparatury
pomiarowej, ktéra bedzie zainstalowana w przewidzianych przez wykonawce(ow)
Pomiarow Gwarantowanych przekrojach pomiarowych Iub 2z wykorzystaniem
zabudowanej aparatury ruchowe;.

Jako czes¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje do Pomiarow
Gwarantowanych podesty obstugowe, kré¢ce pomiarowe, liczniki zuzy¢ mediéw procesu
oraz armature do poboru prébek medidow procesu

11.W sytuacji, gdy urzadzenia ruchowe bedg wykorzystane do oceny spetnienia gwarancji,

muszg posiada¢ wazne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urzadzen, ktére nie
znajduja sie na liscie urzgdzen podlegajgcych uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzedu Miar,
konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na obiekcie w trakcie bezposrednich badan
poréwnawczych, wykorzystujgcych referencyjne metody pomiarowe. Do obowigzkow
wykonawcy Pomiaréw Gwarantowanych nalezy réwniez pobor mediéw procesu i ich
rozdziat.

Sposob oceny dotrzymania warto$ci gwarantowanych.

1.

4.

5.

Dla oceny wartosci gwarantowanych zastosowanie bedzie miala metodyka zawarta
w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23
wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania
z systemu wsparcia oraz szczegdtowego zakresu obowigzku potwierdzania danych
dotyczgcych ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneraciji.

W odniesieniu do wartosci gwarantowanych Instalacji, po przeprowadzeniu Pomiarow
Gwarantowanych i opracowaniu wynikbw pomiarow zostanie przeprowadzona ocena
wartosci gwarantowanych.

Oceny dokona wykonawca pomiarow na podstawie uzyskanych wynikow i obliczen.
Ocena obejmowac bedzie zestawienie uzyskanych wynikow poszczegodlnych parametrow
gwarantowanych wraz z ich oceng, co do dotrzymania gwaranc;ji.

Oceny wynikéw Pomiarow Gwarantowanych beda uwzgledniaty niepewnosci pomiarowe
zgodnie ze Swiadectwami legalizacyjnymi urzgdzen pomiarowy.

Wyniki Pomiarow Gwarantowanych zwigzanych z pomiarami emisji sktadnikow spalin
i hatasu nie bedg uwzgledniaty niepewnosci pomiarowych.

Nieosiggniecie Gwarantowanych Parametrow Technicznych

W przypadku, gdy jeden lub wiecej Gwarantowanych Parametréw Technicznych nie moze by¢
osiggniety z przyczyn, za ktére jest odpowiedzialny Wykonawca, Zamawiajgcy przyzna
Wykonawcy odpowiedni okres, (90 dni lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
i uzgodnionym z Wykonawcg, liczonym od dnia przekazania raportu z Pomiarow
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Gwarantowanych) na dokonanie analizy, znalezienie srodkéw zaradczych i usuniecie
przyczyn nie wypetnienia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

Gdy przyczyna zostanie usunieta, powinny by¢ przeprowadzone ponownie Pomiary
Gwarantowane na koszt Wykonawcy.

18.2.9. Odbidr koncowy i przejecie do eksploataciji

1.

Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Prébnego, dokonaniu przez Strony
odbioru Ruchu Prébnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogoéw opisanych
w Umowie, Strony przystapig do procedury przejecia Instalacji do Eksploatac;i.
Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia Zadania do eksploatacji
uzaleznione bedzie od otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy:

a) Sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Probnego wykazujgcym, ze
instalacja osigga parametry techniczne okreslone Umowa, wraz z kompletem
protokotow,

b) Dokumentacji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzgdzen w jezyku polskim z opisem
urzgdzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnosciami serwisowymi
w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglgdéw kontrolno-sprawdzajgcych,

c) Dokumenty pozytywnych badan i testéw przeprowadzanych na wymagajgcych tego
urzagdzeniach,

d) Ostatecznej Instrukcji eksploatacji Instalacji, w tym rozdzielni uzgodnionej z Eneg,

e) Zaktualizowanych Instrukciji obiektow wspétpracujgcych z Instalacjg

f) Kompletu dokumentacji jakosciowej,

g) Kompletu ksigzek obiektow budowlanych

h) Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

i) Protokotu uporzadkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

j) Dokumentacji powykonawczej (przynajmniej jeden egzemplarz w formie
elektronicznej).

k) Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektéw budowlanych, budowli i instalacji
naniesiona na mape zasadniczg miasta potwierdzong przez PODGIK w tobzie,

[) uzgodniong z OSD instrukcje wspdtpracy GUK z siecig Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).

Wszystkie powyzsze dokumenty bedg sporzgdzone w jezyku polskim

3.
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Zamawiajgcy podpisze protokédt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od
daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej.
Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich
zastrzezen, uznaje sie protokot za podpisany a Instalacje przejeta do eksploatacji.
Protokdt Odbioru Koncowego jest aktem potwierdzajacym wywigzanie sie Wykonawcy ze
wszystkich swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem
i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te Instalacje w trakcie
Pomiaréw Gwarantowanych Parametréw Technicznych. Przed odbiorem koncowym
instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu;

a) Sprawozdania z wykonanych z wynikiem pozytywnym pomiaréw parametrow

gwarantowanych
b) Kompletng dokumentacje powykonawczg w tym:
instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji wybudowanego GUK. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ peing instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg m.in. schemat



technologiczny GUK, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki,
sposob jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika. Instrukcja eksploatacii
i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni takze
kompletne oznakowanie obiektdw, urzadzen, stref i innych elementéow instalacji
wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wszystkie protokoty z prob, pomiaréw, odbiorow robdt, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, miedzy innymi protokoty z pomiaréw: elektrycznych, skutecznosci wentylaciji,
Z préb szczelnosci, badania linii kablowych, pomiaréw rezystencji uziemienia, instalacji
odgromowej, rezystancji potgczen wyréwnawczych, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, skutecznosci dziatania wszelkich zabezpieczen, natezenia
oswietlenia, protokoty: z dziatania i alarmowania systemu detekcji gazu, dziatania
wytgcznika p.poz., sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu alarmowego. Wszystkie
pomiary muszg by¢é wykonane zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych budynkdéw, budowli i sieci
uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci materiatoéw i wyroboéw zastosowanych w realizacji
inwestycji, w tym miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow,

— karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

— protokoty z rozruchu technologicznego,

— dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazow
i pytow do powietrza z wykonanej instalaciji,

c) Dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego odpowiednich konces;ji
na Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta.
d) Protokot potwierdzajgcy usuniecie wszystkich wad stwierdzonych podczas przejecia
do eksploataciji.
Zamawiajgcy podpisze protokdt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od daty
przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej. Jezeli w w/w
terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen,
uznaje sie protokét za podpisany a wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich swoich
obowigzkdéw w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji
do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te Instalacje Parametréw Technicznych za
potwierdzone.

18.3.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

19. Gwarancja i serwis agregatéw kogeneracyjnych

19.1. Gwarancja

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne agregatow kogeneracyjnych oraz innych
urzgdzen i instalacji elektrocieptowni do konca okresu gwarancji okre$lonego w SIWZ.
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W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie bezptatnych przegladéw gwarancyjnych
I wybudowanej w ramach zaméwienia instalacji przez okres obowigzywania gwaranciji.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego
eksploatacji) w czasie gwarancji, obowigzany jest do przedifozenia stosownej reklamacji
najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia
wady w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia wady. Wykonawca
zobowigzany jest usungé wady i usterki bezzwtocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania co najmniej dwoch bezpfatnych przeglgdow
technicznych (przegladéw gwarancyjnych) instalacji w okresie obowigzywania gwaranc;ji.
Przeglady zostang ustalone z Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi
protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien zawieraé sprawdzenie i weryfikacje
gtébwnych parametrow pracy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji bedzie przeprowadzat przeglady
i konserwacje zainstalowanych urzadzeh zgodnie 2z wymaganiami gwarancyjnymi
producentow urzgdzen na swoj koszt.

19.2.  Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne GUK (pomiary Parametrow Gwarantowanych - Przeglad
Gwarancyjny) Przedmiotu Umowy odbywa¢ sie bedg co 12 miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego robot az do wygasniecia ochrony gwarancyjnej. Date, godzine
i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca zostat
prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglagdu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa. Przeglad
gwarancyjny po uptywie kolejnego 12-to miesiecznego okresu polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji, ocenie wynikow
badan czynnikéw oddziatywania GUK na srodowisko i zgodnosci parametréw pracy GUK
z okre$lonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a w szczegolnosci w zakresie
dotrzymania wigzacych parametréw gwarantowanych okreslonych w punkcie 11.2. niniejszego
PFU i sprawnosci catkowitej i mocy elektrycznej, podanej w ofercie oraz wymaganych
parametrow srodowiskowych.

Ostatni pomiar parametréw gwarantowanych bedzie miat miejsce na co najmniej 30 dni przed
uptywem Gwarancji.

W trakcie przegladéw gwarancyjnych GUK zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce
wigzgcych parametrow gwarantowanych. Celem tych préb jest udowodnienie, ze Wykonawca
wypetnit wszystkie swoje zobowigzania umowne w zakresie ustugi serwisu, zdolnosci
eksploatacyjnych instalacji oraz spetniania przez nig zadanych parametréow technicznych.

Pomiary parametrow gwarantowanych w zakresie zgodnym z ponizszym wykazem wykonane
bedg przez niezalezng akredytowang instytucje akceptowang przez Strony, na koszt
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Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy Strony nie bedg mogly zaakceptowac¢ zgodnie zadnej
instytucji, wybdr tej instytucji bedzie nalezat do wylgcznej decyzji Zamawiajgcego
Przygotowanie instalacji do pomiaréw (np. montaz odpowiednich punktéw pomiarowych,
kro¢codw itd.) spoczywa na Wykonawcy. W celu wykazania osigganych sprawnos$ci przyjeta
zostanie kalorycznos¢ gazu podana przez dostawce gazu lub zostanie ona zmierzona przez
niezalezne certyfikowane laboratorium. Koszt pozyskania informacji dotyczacej kalorycznosci
gazu ponosi Wykonawca. Pomiary gwarantowane zostang przeprowadzone w oparciu o
metodyke zawartg w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzadzenie Ministra
Energii z dnia 23 wrzeénia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby
korzystania z systemu wsparcia oraz szczegolowego zakresu obowigzku potwierdzania
danych dotyczgcych iloci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneraciji.

Podczas pomiarow kontrolnych instalacja powinna dziata¢ w sposob zautomatyzowany.

W przypadku osiggniecia przez Wykonawce parametrow gorszych od zagwarantowanych
przez Wykonawce w Wykazie wigzgcych parametrow gwarantowanych, Wykonawca
obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, zgodnie z umowa.

19.3. Serwis GUK

Serwis jednostki bedzie sie odbywat na zasadach opisanych w Umowie stanowigcej zatgcznik
do SIWZ.

Ponadto, Wykonawca udzieli rowniez gwarancji na wykonany serwis, ktéra nie moze byé
krotsza niz 6 miesiecy.

Wykonawca opracuje harmonogram prac serwisowych, ktory bedzie zawierat zakres rzeczowy
prac serwisowych niezbednych do wykonania w celu zapewnienia ciggtosci pracy
serwisowanych urzgdzeh. Harmonogram prac serwisowych (HS) musi zawiera¢ co najmniej
te czynnoséci serwisowe, ktére zostaty ujete w zatwierdzonym przez producenta agregatow
planie prac serwisowych z uwzglednieniem czasookresu ich wykonania.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu zatwierdzony przez producenta jednostek
kogeneracyjnych, Harmonogram prac serwisowych (HS).

Wykonawca zrealizuje ustuge serwisowg jednostek wytworczych zgodnie z instrukcjg
eksploatacji i konserwacji GUK.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji GUK zostanie opracowana przez Wykonawce na
podstawie wytycznych producenta jednostki kogeneracyjnej, wiasnej praktyki, wiedzy
inzynierskiej, prawa polskiego, wspdlnotowego oraz instrukcji eksploatacyjnych
zastosowanych jednostek wytwdérczych oraz poszczegolnych elementéw sktadowych GUK.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Producenta jednostek
kogeneracyjnych w czesci dotyczgcej jednostek.

Wykonawca zapewni 24 h wsparcie telefoniczne, w jezyku polskim, technicznych stuzb
serwisowych dla elektrocieptowni na wypadek awarii lub innych zdarzen .

Zgtaszanie usterek bedzie sie odbywato drogg elektroniczng (e-mail) oraz telefoniczng na
podany przez wykonawce adres e-mail oraz numer telefonu.
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20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:
— $rodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomaocy,
— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet p.poz,
— 1acznosé ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektdéw, urzadzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji elektrocieptowni, instrukcje stanowiskowe, B.H.P.
i p.poz.
21. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca:
— bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
— bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,
— zamontuje gasnice, ktore spetnia¢c bedg wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach.

lll. Czesé informacyjna

1. Dokumenty  potwierdzajace  zgodnos¢  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
(jesli sg wymagane).

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dz.nr 776/52

ob. 3w tobzie. Prawo do dysponowania innymi nieruchomosciami niezbednymi do wykonania

przedmiotu zamowienia uzyska Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jesdli dla okreslonych rob6t nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie.

Przepisy prawne:
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a)

b)

c)

d)

)

h)

)

K)

m)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czedci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015.376
z poézn. zm. )

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Tekst jednolity
Dz. U. 2016, poz. 71)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1405 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2019 poz.
211z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001968

n) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o0 zmianie ustawy o0 wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

0) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112
Z pézn. zm.)

p) iinne.

Zatgczniki:

1. Warunki techniczne wydane przez SEC Region Sp. z 0.0.
Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z 0.0.

Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
Warunki zabudowy

Hwn
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