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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: R/2

Zatacznik nr 7— wzér umowy
UMOWANN ...ciiiiienenens
zawarta dnia ............... roku pomiedzy:

Szczecinska Energetyka Cieplng Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciag z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Zbozowej 4, 70 — 653 Szczecin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sgd Rejonowy Szczecin - Centrum
w Szczecinie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000131910,
NIP 851-010-94-44 REGON 811655650 reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
zas$ tgcznie zwanymi dalej ,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zamowienia pn.: ,Budowa uktadow regulacji cisnienia na
odrzutach od magistrali cieptowniczych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina
wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczng, elektryczng, AKPIA oraz przebudowg komor
cieptowniczych” w celu realizacji projektu inwestycyjnego Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 wdrazanego pod nazwa ,Przebudowa istniejgcych i

budowa nowych systeméw cieptowniczych — etap | ietap II’, zostata zawarta umowa (dalej:

,Jmowa”) nastepujgcej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz ztozong ofertg wykonanie robdét budowlanych
opisanych w § 5 Umowy, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (dalej fgcznie
~Przedmiot Umowy”), w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfaci¢ uméwione
wynagrodzenie.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje roboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu, a
takze wszystkie inne czynnosci konieczne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia dla przetargu poprzedzajgcego
zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ”) wraz z Zatacznikami do SIWZ, obowigzujacym prawem,
decyzjami wilasciwych organéw administracji publicznej oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Szczegoétowy opis Przedmiotu Umowy zostat okreslony w Rozdz. 3SIWZ wraz z
dokumentami stanowigcym zatgcznik nr 09-11 do SIWZ.
W przypadku watpliwosci co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygng je biorgc
pod uwage:
1) niniejszg Umowe,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) oferte Wykonawcy ztozong w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy (dalej:
,0ferta”) stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Dokumentom wskazanym w pkt 1) — 3) powyzej Strony bedg przypisywaty range
hierarchiczng wedle kolejnosci ich przywotania, biorgc jednoczeé$nie pod uwage cel
jakiemu ma stuzy¢ Przedmiot Umowy.
Dokumenty wskazane w ust. 4 pkt 1) — 3) bedg traktowane przez Strony jako wzajemnie
uzupetniajgce i wyjasniajgce sie w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wieloznacznosci lub rozbieznosci zadna ze Stron nie moze zadaé ani
ograniczenia zakresu swoich zobowigzan, ani zakresu nalezytej starannosci.
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest:
1) Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych dla

poszczegodlnych branz opisanych w przedmiocie zamodwienia oraz ze sztuka

budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.
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2) Przeprowadzi¢ kalibracje i uruchomienie urzgdzen przy udziale serwisu producenta
(zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi)

3) Zapewni¢ mozliwosc sterowania, telemetrii i wizualizacji dla uktadow regulacyjnych i
pomiarowych,

4) Przeprowadzi¢ szkolenie dla stuzb eksploatacyjnych wskazanych przez
Zamawiajgcego z obstugi oraz utrzymania zamontowanych urzgdzen.

5) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w tym zdjeciowg oraz geodezyjng w wers;ji
papierowej i elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt).

Przedmiot Umowy zostanie w catosci wykonany z materiatow i urzagdzen dostarczonych

przez Wykonawce, spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane

odpowiednio w SIWZ (w tym w zatgcznikach do SIWZ).

Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas przetgczenia sieci cieplnej kazdorazowo lezy po

stronie Wykonawcy. Algorytm do obliczenia w/w kosztu zapisano w STWIORB dla branzy

technologicznej (Etap 1, 2i 3).

W przypadku, gdy do wykonania zamowienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym

do wykonania zamowienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organdéw

administracji i/lub innych o0sob trzecich, a zgody takiej nie uzyskat Zamawiajgcy,

Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyzszej zgody we

wiasciwej formie prawne;.

Wszelkie koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem

powyzszych obowigzkéw i uzyskaniem tychze zgdd obcigzajg Wykonawce. Powyzsze

dotyczy réwniez uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w

obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkdw.

Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, w tym energia

elektryczna, woda i sprezone powietrze do wykonania danego zamdéwienia dostarczane

sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba Zze szczegdétowa umowy w zakresie

ponoszenia kosztow dostarczania mediéw stanowi inacze;.

W przypadku przerwy w dostawie prgdu, wody lub sprezonego powietrza ze strony

Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego prawo do

zgtaszania jakichkolwiek roszczen, w tym takze roszczen odszkodowawczych, chyba ze

przerwa w dostawie mediéw powstata z wytgcznej winy umysinej Zamawiajgcego.

Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca dokona aktualizacji i zatwierdzenia projektéw

organizacji ruchu stosownie do zleconego zakresu prac budowlanych. Ponadto dla

wykonania prac w obrebie pasa drogowego, Wykonawca uzyska decyzje ZDiTM Szczecin
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na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie optaty z

tego tytutu wynikajgce obcigzajg Wykonawce.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujgcych

terminach:

1) Etap 1 — zakonczenie robét budowlanych do 31 lipca 2022r.

2) Etap 2 — zakonczenie robét budowlanych do 30 wrzesnia 2021r.

3) Etap 3 — zakonczenie robot budowlanych do 31 lipca 2022r.

4) Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej: 30 wrzesnia
2022r.

Jako date wykonania catosci Przedmiotu Umowy rozumie sie date zakonczenia Robot
Budowlanych wraz 2z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej,
poswiadczong w protokole odbioruostatecznego .

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do przedstawienia
i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego realizacji Robot Budowlanych
(dalej: ,HR”). W HR tym nalezy uwzglednic:

1) przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, inwestycje ktére mogtyby spowodowaé kolizje z realizacjg
Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy beda realizowane w tym samym czasie
na tym samym terenie), oraz inne okoliczno$ci majgce wptyw na terminy
planowanych prac, a w szczegolnosci powodujgce zaktdcenia dostaw ciepta do
odbiorcéw.

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegdlne czesci Robot
Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatow na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych. Termin
wykonania poszczegolnych czesci Robdét Budowlanych nie moze przekraczac
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy

3) ogdlny opis metod realizacji Robét Budowlanych
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4) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegodlnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizaciji
etapu robot (jezeli etapy sg przewidziane);

Wykonanie danej czesci Robdét Budowlanych zgodnie z HR bedzie potwierdzane
kazdorazowo protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Strony oswiadczaja, ze protokét odbioru czesciowego nie
stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stuzy jedynie celom
dokonywania ptatnosci czesciowych.

Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi HR w ciggu 10 dni. W przypadku odmowy
zatwierdzenia HR przez Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowg
wersje, uwzgledniajgca uwagi i zalecenia sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji HR i przedtozenia go Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego koniecznos¢ jego aktualizaciji.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 6 lub gdy przedtozony HR bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny
z Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego HR jest mozliwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 Umowy.

HR wykraczajgcy ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy bedzie uznany za
niezgodny z Umowg i odrzucany.

Nie pdzniej niz 14 dni od podpisania umowy, Zamawiajgcy zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji
kontraktu, na ktérym obecnos¢ Wykonawcy bedzie obowigzkowa. Zamawiajgcy o terminie
spotkania powiadomi Wykonawce z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocg

poczty elektronicznej.

§3

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
W ramach zobowigzania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej
w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2). Rownoczesnie Wykonawca przedtozy (1)
pisemne oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji powykonawczej, jej wykonaniu
zgodnie z Umowa, jak rowniez (2) oswiadczenie o dysponowaniu przez Wykonawce

majgtkowymi prawami autorskimi do kazdego utworu wchodzgcego w jej sktad na polach
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eksploatacji okreslonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, ze prawa te nie zostaty ani
nie zostang zbyte, ograniczone w zakresie, ktory wylgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego jako nabywcy na podstawie Umowy.

3. Wykonawca zapewni, ze on sam oraz podwykonawcy mieli doswiadczenie i zdolnosci,
konieczne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

4.  Wszystkie dokumenty sporzgdzone i dotyczgce zamdwienia muszg byé oznaczone
znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podrecznikach

wdrazania projektu.

§4
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu
(wersja papierowa) oraz w wersji cyfrowej w formacie pdf, dwg (lub dxf) na nosniku
CD/DVD nie zabezpieczonymi przed kopiowaniem. Wraz z wydaniem dokumentaciji
powykonawczej Zamawiajgcy nabywa wtasnosé nosnikow, na jakich zostata utrwalona.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
utworow wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach
Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego wilasnos¢ oryginatow i kopii egzemplarzy opracowan
wchodzgcych w sktad dokumentacji powykonawczej wraz z no$nikami, na jakich
zostaty wydane Zamawiajgcemu ,

2) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 ze zm.) wytworzonych w ramach realizaciji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: rysunki, obliczenia, dokumentacje
projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy
(dalej: ,Utwory”);

3) udziela Zamawiajagcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworow, na korzystanie z
opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami.

3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzszej, nastepuije:

1) Z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy
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Zamawiajgcemu,

Bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pol eksploatacii:

a) Uzytkowanie utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b)  Utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, w szczegdlnosci na
nosnikach  video, tasmie  Swiattoczutej,  magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszelkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-storage oraz inne)
oraz wprowadzenie do sieci komputerowych (internetowych i intranetowych).

c)  Zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrows,

d)  Wprowadzenie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu oraz w systemie cloud- storage,

e)  Wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) Nadawanie za posrednictwem satelity,

g) Reemisja,

h)  Wymiana no$nikdw, na ktorych utwér utrwalono,

i) Wykorzystanie w utworach multimedialnych,

) Wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i
reklamy,

k)  Wprowadzenie zmian czy skrotow,

) Sporzadzenie wersji obcojezycznych,

m)  Publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n)  Wykorzystywanie catosci lub fragmentoéw utworu do celéw promocyjnych i
reklamy

0) Najem

p) Dzierzawa
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g) Udzielanie licencji na wykorzystanie,

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych
praw osob trzecich, a Utwory lub ich czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych osob,

Jezeli Utwory zostaly wykonane przez osoby trzecie, Zamawiajgcy uprawniony jest zgdaé
od Wykonawcy okazania dowodow skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do
Utworow na polach eksploataciji takich jak wskazane wyzej.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze $wiadczenia wchodzgce w zakres
Przedmiotu Umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakow
towarowych, praw autorskich ani innych praw wtasnos$ci intelektualnych i przemystowych,
ktére przystugujg osobom trzecim.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze Przedmiot Umowy
narusza jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub
inne prawo wtasnosci intelektualnej albo przemystowej, Zamawiajgcy niezwiocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce jezeli zgtoszenie zostato skierowane do
Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt podjg¢ wszelkie dziatania
majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba, Zze uzna iz zarzut jest zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powddztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw witasnos$ci intelektualnej albo wtasnosci
przemystowej osob trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do
postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajgcemu
poniesionych przez niego kosztéw procesu. Zamawiajgcy nie podejmie zadnych dziatan
bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg konsultacji dotyczgcych
dalszego postepowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, nabyte przez
Zamawiajgcego prawa utworéw wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy pozostajg przy Zamawiajgcym. Powyzsze nie uchybia jednakze

jakimkolwiek roszczeniom Stron zwigzanych z odstgpieniem od Umowy.

§5
ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania uktadéw regulacji ciSnienia na odrzutach od
sieci magistralnych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina (dalej ,Roboty

Budowlane”):
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Roboty Budowlane sktadajg sie z trzech Etapow i obejmujg wykonanie uktadéw regulaciji

cisnienia w nastepujgcych lokalizacjach:

Etap nr 1:

1)

2)

3)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

Komora A33 przy ul. Dworcowej
Komora C34 przy ul. Rugianskiej
Komora A36-2 przy ul. Dworcowej
Komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego
Komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego

Komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68

Wezet cieplny przy ul. Lukasinskiego 33
Wezet cieplny przy ul. Malczewskiego 36

Komora F19-38 przy ul. Przyjaciét Zotnierza

Komora B49-1 przy ul. Powstahcow Wielkopolskich 66-68

Etap nr 2:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

K)

Punkt przy Placu Zgody

Punkt A8 przy ul. Gdanskiej

Komora C6 przy ul. Gontyny

Komora L2 przy ul. Marlicza

Komora G33 przy ul. Potudniowej
Komora A45 przy ul. Mazowieckiej
Komora D31 przy ul. Dembowskiego
Punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej
Punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego
Punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego
Punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego

Etap nr 3:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Komora D36 w rejonie ul. Wilczej
Komora K18 w rejonie ul. Ku Stoncu
Komora A52 w rejonie ul. Bazarowej
Komora D43 w rejonie ul. Rugianskiej

Komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza

Komora T13 w rejonie ul. Niedziatkowskiego

Wykonujgc Roboty Budowlane Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)

protokolarnego przejecia terenu budowy;
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zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy;

oznhaczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami terenu budowy;

zawiadamiania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krétszym niz 3
dni robocze o wykonywaniu robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu;
przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisbw prawa budowlanego, prawa
energetycznego, prawa wodnego, przepiséw BHP i ochrony przeciw pozarowej oraz
innych wtasciwych przepiséw powszechnie obowigzujgcych, Norm Polskich, norm
branzowych, warunkéw wykonania robét budowlano-montazowych, zasad wiedzy
technicznej;

uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz poniesienia kosztow
uzyskania tych decyzji;

przestrzegania obowigzkéw wynikajgcych ze wspoétdziatania przy realizacji Robot
Budowlanych ze stuzbami Zamawiajgcego;

udziatu w rozruchu i ruchu prébnym przytgczy i weztéw oraz innych elementéw
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania elementéw
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

zgtoszenia do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robo6t Budowlanych po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania;

usuniecia ujawnionych wad i usterek;

sporzadzenia i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wystepowanie z wnioskami o
zajecie terendw na czas robdt,

aktualizacji i zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc robot w pasie drogowym;

uprzatniecia placu budowy i przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
albo zagospodarowania zgodnie ze STWIORB oraz wymaganiami ustawy o

odpadach oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych utylizaciji;

wykonania Robo6t Budowlanych z materiatdbw i urzgdzen dostarczonych przez
Wykonawce, spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane
odpowiednio w SIWZ

W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zajecia terenu w zakresie

niezbednym do wykonania Roboét Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody

odpowiednich organéw administracji, urzedéw i/lub innych osdéb trzecich, a zgody takiej

nie

uzyskat Zamawiajgcy, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do
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uzyskania powyzszej zgody we witasciwej formie prawnej, podejmujac w tym celu
odpowiednie, okreslone wtasciwymi przepisami czynnosci faktyczne i prawne. Wszelkie
koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem
powyzszych obowigzkéw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez uzyskania
zgod na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem
archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkow.

Na potrzeby wykonania prac w obrebie pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany na
wilasny koszt i ryzyko w ramach Wynagrodzenia uzyska¢ wszystkie niezbedne
uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
harmonogramu zaje¢ pasa drogowego oraz do przygotowania kompletnego wniosku o
zajecie pasa drogowego i przedstawienia go Zamawiajgcemu celem akceptacji i
przediozenia w ZDiTM Szczecin. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca dokona
aktualizacji i zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu stosownie do zleconego zakresu
prac budowlanych. Ponadto dla wykonania prac w obrebie pasa drogowego, Wykonawca
uzyska decyzje ZDiTM Szczecin na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét
budowlanych. Wszelkie optaty z tego tytutu wynikajgce obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia organom nadzoru budowlanego
wszelkich rodzajéw robot wymagajgcych tego ze wzgledu na tres¢ dokumentacii
projektowej, jak réwniez uzyskaé niezbedne pozwolenia na wykonywane prace, o ile takie
sg wymagane, w tym w imieniu Zamawiajgcego. Kopie zgtoszen oraz wnioskéw oraz
uzyskanych przez Wykonawce, jak rowniez uzyskanych w rezultacie tych zgtoszen
i pozwolen i uzgodnien powinny zosta¢ przedtozone Zamawiajgcemu.

Roboty Budowlane zostang wykonane na podstawie SWTIORB oraz dokumentacji
projektowej z najwyzszg starannoscig zawodowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przy uwzglednieniu
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych w przypadku gdyby wykonanie robot zgodnie z pierwotnym projektem byto
niemozliwe, znacznie utrudnione badz narazato Zamawiajgcego na znaczng strate.
O konieczno$ci wykonania takich robét Wykonawca powinien niezwiocznie, lecz nie
poézniej niz w ciggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzyska¢ jego pisemng
akceptacje.

W przypadku pojawienia sie konieczno$ci wykonania robét wykraczajgcych poza zakres

Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
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powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o zakresie oraz kosztach tych robaot.
Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 i 9 nie moze stanowi¢ podstawy do
wstrzymywania robot budowlanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robo6t budowlanych
niezaleznie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie stanowi przestanki do przesunigcia terminu wykonania robot badz
zwiekszenia wynagrodzenia.

W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacijg projektowa lub
W sposoOb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i
zdrowia o0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wstrzyma wykonywanie robét budowlanych, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

W przypadkach innych niz wymienione w ust. 11 oraz 12 w sytuacji wstrzymania robét
przez Zamawiajgcego, Wykonawca oraz Zamawiajgcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robét w HR.

Nalezyte wykonanie poszczegdinych zakresow Robdt Budowlanych okreslonych w HR
Zamawiajacy potwierdzi Wykonawcy poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
czesciowego Robot.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu
przywrocenie ich prawidtowego wykonania Robot Budowlanych w terminie 14 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcié¢

poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:
Nadzor inwestorski Sprawowact Deda: ...........oeiiiiiiiiiiiiiiiee e
SWDDraNzZy ..o
W DraNZY. ..
Z tym, ze za koordynacje dziatan prowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego

odpowiada inspektor branzy sanitarnej.
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§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(éw) nastepujgcy zakres Przedmiotu
Umowy:
L) e
72

W pozostatym zakresie Przedmiot Umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez

Wykonawce.

Do zawarcia Umowy z kazdym podwykonawcyg realizujagcym Roboty Budowlane (dalej:

~,Podwykonawca Robét”) wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawcg Robét na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg Robét Ilub dalszym

Podwykonawcg Robét wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo (bgdz dokona¢ zmiany
w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
(a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca Robé6t lub dalszy
Podwykonawca Robét jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na
zmiane tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnego sprzeciwu do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.- dalej ,PZP”).,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

c) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do Umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

d) Wykonawca, Podwykonawca Robdét lub dalszy Podwykonawca Robét przediozy
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Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo (badZz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany)
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 PZP., w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o podwykonawstwo (projektu
jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy (lub projektu jej

zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie réwniez do
wszelkich zmian do umow miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Robdét oraz do umow
z dalszymi Podwykonawcami Robdt, jak rowniez do zmian do tych umodw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej bedzie
skutkowato  brakiem mozliwosci skorzystania z  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy Robét oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy Roboét (dalszego Podwykonawcy Roboét ) przez Zamawiajgcego lub
zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Roboét(dalszego
Podwykonawcy Robét ) z terenu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg

innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

6. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

a)

b)

c)

d)

umowa musi zawiera¢ zakres robét powierzonych Podwykonawcy Robét wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz
warto$¢ powierzonego zakresu robot,

termin wykonania prac objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny z HR, zaden z termindw nie moze przekracza¢ terminu wykonania
Umowy;

termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robot powinien zostaC ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia za ten zakres robot
Wykonawcy przez  Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca przewiduje zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy Robét poprzez przekaz stosownej czesci

Wynagrodzenia lub przelew wierzytelnosci o zaptate stosownej czesci Wynagrodzenia.
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Przy czym zawsze termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robo6t lub dalszemu
Podwykonawcy Robét nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Rob6t lub dalszemu Podwykonawcy Robdét faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Roboét Ilub  dalszemu
Podwykonawcy Robdét: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;

umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ uregulowania dotyczgace odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do
uregulowan zawartych w Umowie, w szczegoélnosci odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwaranc;ji i
rekojmi;

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy;

Podwykonawca Robdét lub dalszy Podwykonawca Robot musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzlecanej Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidiowe wykonanie podzleconej czesci
Umowy;

w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury podwykonawcy, w umowach musi znalez¢ sie
wyrazne postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czeéci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o
zapfate kwoty zabezpieczenia lub nastgpi skuteczne potrgcenie w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego,

w tresci umowy o podwykonawstwo muszg by¢é postanowienia zobowigzujgce
Wykonawce do dokonania odbioru robot od podwykonawcow dokonane przed ich
zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcemu,

nie mozna uzaleznia¢ wypfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robo6t od uzyskania
zapfaty za dang cze$¢ rob6t od Zamawiajgcego,

nie mozna uzalezniaC zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
Podwykonawcy Robét od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

w tresci umowy podwykonawczej muszg znalez¢ sie postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawce Robot do udzielenia na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego wszelkich
informacji i dokumentéw dotyczgcych wykonywanego zakresu robdt, w tym w

szczegolnosci sktadania oswiadczen o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawce.
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m) umowa podwykonawcza musi zawieraC zgode Podwykonawcy Robdét na przelew
wierzytelnosci z udzielonych Wykonawcy przez Podwykonawce Robo6t rekojmi za wady i
gwarancji jakosci z Wykonawcy na Zamawiajgcego.

n) zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP umowa o Podwykonawstwo uwzgledniaé bedzie
obowigzek Podwykonawcy Robét zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych proste czynnosci budowlane tj. robotnikow budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej

zawarcia w przypadku gdy wartosc takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5 % Wynagrodzenia,

w kazdym zas przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 5 000 zt . Przedtozona Umowa

o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢é zgodny z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

. W przypadku powierzenia Podwykonawcy Robét bgdz podwykonawcy dostaw i ustug (dalej

~,LPodwykonawca Ustug”), wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy w trakcie realizaciji
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to
byly dziatania lub uchybienia tajemnicy przedsiebiorstwa Zamawiajgcego oraz tajemnic
prawnie chronionych powzietych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokotach odbioru
czesciowego i koncowych opisze zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow Robét. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z
wymienionych obowigzkow uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robot lub
przyjecia faktury.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (w przypadku Robét
Budowalnych) lub po o przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w przypadku dostaw i ustug).
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosc sie nalezy,
albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia oraz
innych swiadczen pienieznych naleznych na podstawie zawartych umow lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym
podwykonawcom.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy Robot na teren budowy, w celu wykonania zakresu roboét okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
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Podwykonawcy Robét wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z
niniejszymi  postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie Umowy.

Jezeli Wykonawca zgtasza zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b PZP publicznych zgda, aby
Wykonawca po podpisaniu Umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcow i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugodawcédw, ktérym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy rowniez:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie ustalonym
wspdlnie przez Strony.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru czesciowego, odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbioru korncowego, oraz odbioru ostatecznego

4)  zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i 0sob trzecich

zgromadzone na terenie budowy.

§9
ODBIORY
Wykonawca zobowigzuje w ramach Wynagrodzenia dokona¢ wszystkich odbiorow

technicznych.
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Wykonujgc Roboty Budowlane i zgtaszajgc prace do odbioru Wykonawca powinien sie

kierowac kolejnoscig prac wskazanych w HR.

Odbiorem cze$ciowym objete bedzie wykonanie petnego uktadu / ukfaddw regulaciji

ci$nienia w danym punkcie / komorze.

W przypadku punktéw, w ktérych do zrealizowania sg prace dla wiecej niz 1 branzy,

przewiduje sie odbior koncowy dla punktu po wykonaniu prac dla wszystkich branz i

uruchomieniu danego punktu.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez

Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca

jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie

na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

Warunkiem dokonania Robét Budowlanych jest:

1) zakonczenie wszystkich Robot Budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy

2) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajgcemu,

Zamawiajgcy przystgpi do odbioréw nie pdzniej niz w terminie 5 dni, od dnia pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru Robét Budowlanych nie nadajg sie do usuniecia,

ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

m

oze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o wartos¢ wadliwie wykonanych elementéw

Przedmiotu Umowy, wynikajagcych z kosztoryséw powykonawczych.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru Robét Budowlanych nie nadajg sie do usuniecia i

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy

m
1)

2)

3)

oze wedtug swojego wyboru:
zazgdac¢ wykonania robot wadliwych po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy, wyznaczajac odpowiedni termin,
w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania robot wadliwych po raz drugi,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi, na
koszt i ryzyko Wykonawcy,
odstgpi¢ od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany

dokonczy¢ wykonanie Przedmiotu Umowy i powtdrnie zgtosi¢ zakonhczenie robot.
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Wykonanie Robdét Budowlanych tacznie z dokumentacjg powykonawczg poswiadczone
zostanie w protokole odbioru ostatecznego.
§10
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w
tacznej wysokosci ...l (stownie: ................ ) zlotych netto wraz z
obowigzujgcym podatkiem VAT, tj. ................... (stownie: ................ ) ztotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”), w tym:
Lp. Lokalizacja (punkt/komora) Kwota Kwota
netto brutto
1 Komora A33 przy ul. Dworcowej
2 Komora C34 przy ul. Rugianskiej
3 Komora A36-2 przy ul. Dworcowej
4 Komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego
5 Komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego
6 Komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68
7 Wezet cieplny przy ul. Lukasinskiego 33
8 Wezet cieplny przy ul. Malczewskiego 36
9 Komora F19-38 przy ul. Przyjaciot Zomierza
10 Komora B49-1 przy ul. Powstancow

Wielkopolskich 66-68

11 Punkt przy Placu Zgody

12 Punkt A8 przy ul. Gdanskiej

13 Komora C6 przy ul. Gontyny

14 Komora L2 przy ul. Marlicza

15 Komora G33 przy ul. Potudniowej

16 Komora A45 przy ul. Mazowieckiej

17 Komora D31 przy ul. Dembowskiego

18 Punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej

19 Punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego

20 Punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego

21 Punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego

22 Komora D36 w rejonie ul. Wilczej

23 Komora K18 w rejonie ul. Ku Stoncu
24 Komora A52 w rejonie ul. Bazarowej
25 Komora D43 w rejonie ul. Rugianskiej
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26 Komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza

27 Komora T13 w rejonie ul. Niedziatkowskiego

Wynagrodzenie oraz poszczegdélne jego elementy sktadowe okreslone w ust. 1 powyzej
majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie

czynnosci, jakie okazg sie niezbedne z technologicznego lub organizacyjnego punktu

widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, platne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur:

1) faktur czesciowych, przy czym igczna ptatno$¢ wynikajgca z wystawionych faktur
czesciowych za wykonanie robdt budowlanych nie moze przekracza¢ 95%
wynagrodzenia przewidzianego za kazdg z czesci.

2) faktury koncowej w wysokosci 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po
dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu odbioru
ostatecznego.

Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych beda:

1) protokoty odbioru czesciowego Robét Budowlanych wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow o braku roszczen o zaptate wynagrodzenia

2) protokoty odbioréw koncowych wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw o braku
roszczen o zaptate wynagrodzenia

3) Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru ostatecznego wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow o braku roszczen o zaptate wynagrodzenia

W przypadku zatrudnienia przez podwykonawcéw, Wykonawca postepowat bedzie

zgodnie z zapisami § 7 niniejszej Umowy.

Strony ustalaja, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiajgcego.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem

rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z pézn. zm.) zawartym w wykazie

podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
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towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pozn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci kazdej

wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy

ujawnionemu na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm

podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pozn. zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca moze wystawiaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisdbw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej — ,Ustawa o Fakturowaniu”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé

elementy, o ktorych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub

zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamowienia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowa¢ fakture elektroniczng nalezy wysytaC na nastepujgcy adres

Zamawiajgcego: na Platformie Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/sec/

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o
ktérych mowa w ust. powyzej, do konta Zamawiajgcego w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego cztonka
konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich
cztonkow konsorcjum.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia
umownego, z Wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, chociazby nie byty one jeszcze wymagalne. Prawo do

dokonania potrgcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania
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potrgcenia ustawowego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezgcych faktur - w

catosci lub w czesci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze

zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z

tytulu Umowy, ani dokonywaé potracenia jakichkolwiek wierzytelnosci stuzacych mu w

stosunku do Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy.

Wykonawca w sytuacji, gdy realizacjia Umowy przekracza 12 miesiecy moze wnosi¢ o

waloryzacje wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych zasadach:

1) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia
jest mozliwe w wysokos$ci odpowiadajgcej zmianie podatku;

2) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017r. poz. 847 ze zm. ) wynagrodzenie moze ulec
zmianie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

a) Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w pkt 2), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat), bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany
przepiséw, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 2), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie i wymiarze
czasu pracy pracownikow.

3) W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie moze ulec zmianie o
wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
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zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob, zatrudnionych na

umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng

nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarcze;.

a) Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 3), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg
fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 3), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb,

4) W przypadku zmiany przepiséw ws. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa

odpowiednio w ust. 21 pkt 2) lub 3), Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na

wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacja Wykonawcy albo zgtosi
zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego

w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na piSmie nowg kalkulacje albo

uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz

oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z

wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektorych dokumentéw potwierdzajgcych

kalkulacje, tj.: zanonimizowanych kopii umow o prace, z mozliwoscig identyfikacji rodzaju
umowy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu oraz zanonimizowanej, poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen w stosunku do oséb, o ktérych mowa w ust. 21 pkt 2) i 3).

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.

6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w

transakcjach handlowych w zw. z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo

przedsiebiorcow.

§ 11
KARY UMOWNE.
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1. Strony postanawiajg, ze w przypadkach opisanych ponizej Stronom nalezne bedg kary

umowne:

1)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

za zwioke w wykonaniu Robdt Budowlanych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 11 ust. 1 za niewykonang czes¢/lokalizacje Robot
Budowlanych, za dzien zwitoki;

za zwloke w wykonaniu dokumentacji powykonawczej - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za dzieh zwtoki;

za zwloke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 3 ,6
lub 7 niniejszej Umowy — w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki nie
wiecej niz 5 000PLN,

za zwloke w usunieciu wad Robo6t Budowlanych badz dokumentacji
powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru — w wysokosci 0,04%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na
piSmie przez Zamawiajgcego.

za zwioke w usunieciu wad Robét Budowlanych lub dokumentaciji powykonawczej
w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci — w wysokosci 0,04% wynagrodzenia
brutto wskazanegow § 11 ust. 1 .............. , Za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na
piSmie przez Zamawiajgcego.

za odstgpienie w czesci lub catosci od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartosci tgcznego
Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposoéb
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez
Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach- w wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktéry nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 7, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000 PLN Strony mogg dochodzi¢
na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone Kkary

umowne.
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i) za brak zapfaty lub za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysoko$ci 2 000 PLN za kazdy
taki przypadek

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek

k) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, - kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowartosc¢ 2 % wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN.

l) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- kare umowng w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie O
podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN. Kara umowna jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia

W przypadku zwtoki Zamawiajgcego z ptatnoscig, Wykonawcy nalezg sie odsetki
ustawowe.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w § 16 Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek

braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiajgcego osob.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. UBEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgcych
badz z tresci Umowy badz z przepisow prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady, Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
,<Zabezpieczenie”) w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony zaspokoi¢ roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia poprzez potrgcenie z
jakiejkolwiek naleznosci za rzecz Wykonawcy.

W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia

bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez
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zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje bedag
wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwotalne i (iii) ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego, a takze (iv) nie bedg przewidywac wiasciwosci prawa innego niz
prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie bedg poddawac¢ sporéow ich dotyczgcych
wiasciwosci innych sadéw niz sady powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku
zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.
Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci
swojg waznos¢ albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia,
to wowczas Wykonawca niezwtocznie (w terminie nie dluzszym niz 3 dni) uzupetni
Zabezpieczenie do kwoty okreslonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiajgcy moze sie
powstrzymacé od swiadczen, do ktorych jest zobowigzany na podstawie Umowy, co nie
bedzie stanowito zwitoki ani opdznienia Zamawiajgcego.
Zwrot Zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady liczong od dnia podpisania protokotu pogwarancyjnego.
Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktdre zabezpiecza Zabezpieczenie stanie sie¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z Zabezpieczenia, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadoséuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z Zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia (i) robot, sprzetu i
urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy na okres realizacji robot, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego i zlikwidowania zaplecza budowy na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowartos¢ Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w
tym punkcie umowy opisany na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz suma wskazana w
ofercie,
Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust 7 Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy

wydania terenu budowy.
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Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 7, to wowczas
Zamawiajagcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego Kkoszt. Zamawiajgcy jest
uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potracic z
Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uplywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokument o
kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle
swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrgcic z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwtocznie zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli
Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umoéw ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle
swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrgci¢c z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

§13

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi za wady wynosi:
1) 36 miesiecy na dokumentacje powykonawczg liczac od daty jej odbioru;
2) 60 miesiecy na Roboty Budowlane liczac od dnia ich odbioru.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej rekojmi za wady, udziela na Przedmiot Umowy
gwaranciji jakosci na warunkach okreslonych w ust. 2
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady za caty zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, w tym takze za czesci realizowane

przez podwykonawcow.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dostarczone urzgdzenia i

maszyny zgodnie z gwarancjg producentow, ale nie krocej niz na okres 24 miesiecy -

Wykonawca obowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu otrzymane uprzednio od

producentow lub dystrybutoréw dokumenty gwarancyjne najpdzniej w dniu podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Bieg terminéw gwarangji liczony jest od dnia dokonania odbioru przez Zamawiajgcego,

przy czym wszelkie wady, usterki istotne lub usterki robét budowlanych, awarie urzagdzenh

ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie w okreslonym umownie terminie lub w

innym terminie ustalonym pisemnie przez Strony

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana i nadal ma
wady, do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania sposobu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

d) Zzadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, gdy
opoznienie wynikto na skutek wady w przedmiocie Umowy.

e) zlecenia wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22

8. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do:

a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad,;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

C) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit c);

d) zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12;

e) pokrycia kosztow wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 22
oraz 23.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiane wadliwych rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy

na rzecz wolng od wad.
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Komisyjne przeglady gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywacé sie bedg co 12 miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru Robét Budowlanych az do wygasniecia
ochrony gwarancyjnej.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez
komisje przegladowa.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co hajmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegotowy protokoét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwiocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwiocznie, lecz nie pdozniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pismie o niej Wykonawce, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady.

Wykonawca oswiadcza, ze swoje obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
niezwtocznie umozliwiajgc ciggtosé dostaw ciepta do odbiorcow.

W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urzgdzenia badz
elementy urzadzen, zgodnie ze swymi zobowigzaniami wynikajgcymi z Umowy, termin
gwarancji na wymieniane urzadzenie lub element biegnie od nowa.

Zamawiajgcy powiadomi niezwtocznie tj. w dniu wystgpienia usterki, Wykonawce o
Wadach/Usterkach wykrytych w okresie trwania gwaranciji.

Wykonawca, w przypadku wystgpienia Wady/Usterki/Awarii, bedzie zobowigzany do
-przystgpienia do usuniecia niesprawnosci na swéj koszt w mozliwie najkrotszym czasie,
jednak nie dtuzszym niz 48 godzin od zawiadomienia dla Wady/Usterki skutkujgcej
zatrzymaniem lub ograniczeniem przesytu ciepta ,

- w pozostatych przypadkach, tj. wystgpienia Wady/Usterki nie powodujacej zatrzymania
lub ograniczenia przesytu ciepta - w terminie do 5-ciu dni od zawiadomienia.

Wykonawca, po przystgpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie

trzech dni od otrzymania zgtoszenia plan naprawy i wymian niezbednych do usuniecia
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Wady/Usterki. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nieprzystgpienia do usuniecia niesprawnosci we wskazanym czasie lub
niedotrzymania przez Wykonawce ustalonych z Zamawiajgcym termindw napraw,
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12.

W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem sSrodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki awaria zostanie usunieta przez Wykonawce bezzwtocznie (tryb awaryjny).
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
usuwania wad.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwaranciji jakosci i rekojmi
za wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie
wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie
sie znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z
demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku
mozliwo$ci usunigcia wady w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili
ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy
obcigza¢ bedzie w catoéci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu,
zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego nie przystgpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W
takim przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac¢ naprawe we
wilasnym zakresie lub sitami strony trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztow zwigzanych z usunigciem takiej wady.

W przypadku gdy wady w dokumentacji powykonawczej nie zostang usunigete przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wady/Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedg zgtaszane w formie pisemnej (e-mail)
przez Zamawiajgcego na adres wskazany przez Wykonawce, w kazdy dzien
kalendarzowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwaranciji
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jest odpowiednio protokdt z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktérego

przeprowadzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest najpdzniej na dwa tygodnie przed

uptywem okresu gwaranciji, stwierdzajagcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad

i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogg odstgpi¢ od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci: :

1)

2)

3)
4)

5)

Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie rozpocznie realizacji Robot

Budowlanych w przewidzianym terminie, a zwtoka trwa wiecej niz 7 dni,

Wykonawca przerwat wykonywanie Robdét Budowlanych z przyczyn lezgcych po

jego stronie i nie wykonuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

Wykonawca nie wykonat w terminie zobowigzania okreslonego w § 2.

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie

wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci

tych zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania

Wykonawcy przekroczg warto$¢ jego majatku, nawet wéwczas, gdy na biezaco te

zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

odstgpienia od Umowy poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o

niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich

wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi w nastepujgcych

przypadkach:

a) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub
nieruchomosci Wykonawcy,

b) Wykonawca ztozyt oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

c) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzgdce przymusowego,

d) w stosunku do Wykonawcy =zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna lub
przymusowa),

e) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego
przedsiebiorstwa

Wykonawca wprowadzi Podwykonawce z naruszeniem warunkoéw wynikajgcych z §

7 niniejszej Umowy,
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6) Wykonawca narusza obowigzek terminowej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow ,

7) w przypadku wielokrotnego (t. co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Robét lub dalszemu Podwykonawcy , lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn
opisanych w zdaniu poprzednim traktowane bedzie jako odstgpienie od Umowy z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru swiadczeh wykonanych do dnia odstgpienia od

(swiadczenia umownego) Umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz

przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do

wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego

wykonania robdét..

W razie odstgpienia od (czesci lub catosci Swiadczenia umownego okreslonego niniejszg

umowg) Umowy niezaleznie od przyczyn, strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu

30 dni od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

§15
ZMIANY UMOWY
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany Umowy bedg mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
ktorych wystgpienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy
bedzie mogta w szczegdlnosci nastgpi¢c w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci

wymienionych ponize;j:
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy bedzie mogta w szczegodlnosci nastgpi¢ w przypadku wystgpienia jednej z

okolicznosci wymienionych ponizej:
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Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:

I.1.

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegodlnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

[.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

w szczegolnosci:

1.3.

a) odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

b) odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej
warunki geologiczne;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

W szczegolnosci:

1.4

a)
b)

)
9)

h)

pisemne wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

koniecznos¢ wprowadzenia dodatkowych zmian w Dokumentacji Projektowej na
podstawie dodatkowych wytycznych Zamawiajgcego, przyjecie rozwigzania
zamiennego wedtug wytycznych Zamawiajacego,

koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w STWIORB oraz
dokumentacji projektowej;

koniecznos¢ uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwoleh
i itp., bez ktérych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robat,

jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajgcego, majgcych wptyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia

wystgpienie robdt dodatkowych

brak zrealizowania przez inne podmioty prac niezbednych do uruchomienia i
funkcjonowania Przedmiotu Zamdwienia

brak mozliwosci prowadzenia rob6t budowlanych ze wzgledu na brak zgody SEC
Sp. z o0.0. na przerwanie dostaw ciepta celem przytagczenia do sieci
cieptownicze;.

brak mozliwosci prowadzenia robot budowlanych ze wzgledu na brak zgody
ENEA S.A. na wigczenie do sieci energetyczne;j.

zmiany bedace nastepstwem zachowania organéw administracji i organow

podobnych, w szczegdlnosci:
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a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

c) zmiany spowodowane konieczno$cig uzyskania dodatkowych zezwolen,
d) zmiany spowodowane wymogiem ztozenia dodatkowych, niewymaganych

standardowo dokumentéw na etapie projektowania

[.5 zmiany bedgce nastepstwem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiajgcego. Dotyczy to

kolizji w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim

przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych

unikniecie kolizji.

.6 |. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac np:

a)

b)

1.7

mimo,

awarie urzadzen Ilub instalacji budowy, ktérych wystgpienie jest rowniez
niezaleznie od cztowieka;

btedy oraz niedopatrzenia powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych
skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych zatozen
inwestycji,

w przypadku, gdy miato miejsce przediuzenie procedury wyboru oferty (ponad
zaktadane 60 dni), w szczegdlnosci na skutek postepowania odwotawczego,
przediuzajgcej sie procedury kontroli uprzedniej

brak zgody lub przediuzajgca sie procedura uzyskania zgody zarzgdzajgcego

terenem na wykonywanie prac budowlanych,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é przedtuzenia terminu realizacji Umowy,

iz opoOznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktore

odpowiada Wykonawca, jezeli tgcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a)

b)

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpozniej na 6 tygodni przed uptywem
terminu wykonania Umowy, o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonywania Umowy;
Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego

opo&znienia, w tym przez przedtuzenie okresu gwaranciji.
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W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaC obnizone o
kwote nie wiekszg niz rownowarto$¢ 20% kar umownych, ktére Wykonawca bytby
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nie nizszg niz
rownowartos¢ 10 % tych kar.

1.8 Zmiany spowodowane koniecznoscig uwzglednienia wptywu ewentualnych prac

dodatkowych i zamiennych.

1.9 W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt .1 —
[.8 termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

[1.1 zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB oraz dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

c) odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych,

e) brak zgody zarzgdzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

f) brak mozliwosci prowadzenia rob6t budowlanych ze wzgledu na brak zgody
odbiorcy na przerwanie dostaw ciepta,

g) brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody SEC
Sp. z o0.0. na przerwanie dostaw ciepta celem przylgczenia do sieci
cieptownicze;.

h) brak mozliwosci prowadzenia robdét budowlanych ze wzgledu na brak zgody
ENEA S.A. na wiaczenie do sieci energetycznej.

i) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych

uméw realizowanych przez Zamawiajgcego,
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Zmiany wskazywane powyzej bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwne;j
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazywanych powyzej zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

Zmiany osobowe

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie

wymagata rowniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci:

a) na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) w przypadku zmian w realizacji innych umow realizowanych przez Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci umow przytgczeniowych, jezeli bedg miaty one wptyw na realizacje
Umowy z Wykonawcg;,

c) brak zgody zarzadzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

d) brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody odbiorcy
na przerwanie dostaw ciepta,

e) przytaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego

Zmiany podmiotowe

a) kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze, ze nie zachodzg
wobec niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec
Wykonawcy,

b) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, kitory przejmujgc
wszelkie obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z
postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w

postepowaniu,
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zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie
szczegotowo wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe
na warunkach nie gorszych oraz wykaze Ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na
potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotéw,
ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania

obowigzkow przez podmiot, ktory przejat obowigzki wykonawcy.

Pozostate zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
zmiana obowigzujgcej stawki VAT; JeS$li zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce.

zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357" Kodeksu
cywilnego z uwzglednieniem faktu, Zze za razgcg zostanie uznana strata w
wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 Kodeksu spétek handlowych.

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

zmiany zwigzane ze zmianami prawa dotyczgcego ochrony danych osobowych

Wszystkie okolicznosci wymienione w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢C zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystgpi¢ do

Zamawiajagcego z wnioskiem zawierajgcym

a)
b)
c)

d)

opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania
propozycje Wykonawcy dotyczgcg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HRF
opis wplywu zmiany na terminy wykonania poszczegdlnych czesci oraz terminu
wykonania Umowy

propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny zmiany.
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Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Strony oswiadczajg, iz zawierajg niniejszg Umowe w okresie ogtoszenia na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zwigzanego z wystgpieniem COVID-19 i

swiadomosci Wykonawcy co do ryzyka zwigzanego z realizacjg obowigzkéw okreslonych

niniejszg Umowg w ww. okresie.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz zobowigzujg sie do niezwlocznego wzajemnego

informowania sie o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystgpi¢ w nastepujgcy

sposbb, w szczegdblnosci zatgczajgc oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w

szczegoblnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizaciji
zamodwienia z uwagi m.in. na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanng,
izolacjg, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczno$ci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w
razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo
dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia Zztobka,
klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza
dziecko, lub niemoznos$ci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z
powodu rozprzestrzeniania sie COVID-19,

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecen, zarzgdzen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w

dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych; okolicznosci, o
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ktorych mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
5) innych okolicznoéci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy
Kazda ze stron umowy moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub
dokumentoéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
Strona, ktéra uzyskata informacje wraz z oswiadczeniami lub dokumentami w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne os$wiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktérych mowa w ust. 7, mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa aktualne na
moment dokonywania zmiany.
Nie stanowi zmiany Umowy w szczegdlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow.

§ 16
OBOWIAZEK ZATRUDNIANIA NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osobe/osoby
wykonujgca/wykonujgce -czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, w
stosunku do 0s6b majgcych wykonywac te czynnosci (dalej ,Obowigzek Zatrudnienia”),
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

a) jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktorych odnosi sie obowigzek
zatrudnienia jest Wykonawca - oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu

skladajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
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do ktorych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek
zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu
tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci,
do ktorych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu podwykonawcy.

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.
po$dwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczern dokonane w stosunku do oséb wykonujgcych
czynnosci, do ktoérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia.

Dokument ten powinien by¢ zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikéw.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany skfadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego
czynnosci, do ktorych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych
0sOb do wykonywania poszczegolnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-d

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu dla osob realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek

Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2. Nieprzediozenie uméw, o ktérych

mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia.

Strona 41 z 42



* 4 %

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

4. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§17
POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego.
2. Sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw wynikltych w zwigzku z niniejsza
umowg bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 18
ZALACZNIKI
Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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