PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentaciji projektowej
i wykonanie rozdzielenia wezta grupowego przy
ul. Wiosny Ludéw 63 w Szczecinie

Adres obiektu:
Rejon Lewobrzeza, ulica Wiosny Ludéw 63 w Szczecinie

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh CPV:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow;
wyréwnanie terenu

45231100-6 — Ogoine roboty budowlane zwigzane z budowa
rurociggow

71322200-3 — Ustugi projektowania rurociagéow
71321200-6 — Ustugi projektowania systemow grzewczych
45232460-4 — Roboty sanitarne
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ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin
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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogdéiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektéw budowlanych wykonawczych

przytgczy cieptowniczych wysokich parametrow i weztéw cieplnych w ramach

rozdzielenia grupowego wezta cieplnego zlokalizowanego przy ul. Wiosny Ludow 63.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie w ramach nastepujgcych czesci

przedmiotowego zadania inwestycyjnego:

0)

Etap | zadania:

Budowa przytgczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Wiosny Ludow 101-105,
107-111, 113-115

Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 103 ,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 111,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 115,
Etap Il zadania:

Budowa przytgczy cieptowniczych do budynkoéw przy ul. Wiosny Ludéw 89-91, 93-
99

Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 91,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludow 95,
Etap Ill zadania:

Budowa przytgczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Wiosny Ludéw 51-55, 65-
69, 71-77, 79-81, 83-87

Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 51,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludow 63,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 69,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 73,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludow 79,
Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Wiosny Ludéw 87,
Etap IV zadania:

Demontaz istniejgcego wezta grupowego przy ul. Wiosny Ludow 63.

Prace w zakresie sieci i przytgczy cieptowniczych nalezy wykona¢ wraz z odtworzeniem

terenu,

a nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Prace odtworzeniowe na
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terenach zarzadzanych przez ZDiTM nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami opisanymi w
Zarzadzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014
(link do Zarzgdzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie 40 2014.pdf).

Dla powyzszego zadania wg zatgczonej koncepcji, dtugo$¢ przytgczy cieptowniczych
wyniesie: 2xDn80mm okoto 46 mb, 2xDn65mm okoto 27 mb, 2xDn50mm okoto 104 mb,
2xDn40mm okoto 105 mb, 2xDn32mm okoto 76 mb tgczna dtugosé przytgczy wyniesie ok.
358 mb.

Zapotrzebowanie na moc cieplng weztéw cieplnych wynosi:

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 51-55 - Qco=69,7 kW, Qcwumax=71,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludoéw 57-63 - Qco=130,6 kW, Qcwumax=95,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 65-69 - Qco=97,0 kW, Qcwumax=78,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 71-77 - Qco=90,7 kW, Qcwumax=82,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 79-81 - Qco=61,5 kW, Qcwumax=53,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludoéw 83-87 - Qco=73,7 kW, Qcwumax=74,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludoéw 89-91 - Qco=55,7 kW, Qcwumax=56,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 93-99 - Qco=118,5 kW, Qcwumax=96,0 kW,

dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 101-105 - Qco=81,5 kW, Qcwumax=78,0 kW,
dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 107-111 - Qco=88,1 kW, Qcwumax=92,0 kW,
dla wezta w budynku przy ul. Wiosny Ludoéw 113-115 - Qco=59,6 kW, Qcwumax=49,0 kW,

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy:

1. Wykona¢ projekty budowlane wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami
niezbednymi do wykonania zaméwienia.

2. Uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktérych obowigzek
posiadania wynika z obowigzujgcych przepiséw i prawa, niezbedne do przeprowadzenia
prac budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

3. Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi
wykonawczymi oraz ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

4. Dokona¢ uruchomienia weztow cieplnych

5. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do zrealizowania inwestycji,



w tym materiaty niezbedne do odtworzenia terenu.

2.1. Ogdélne wymagania do projektowania

- Ogdlne wytyczne odnosnie wykonania oraz zawartosci projektu budowlanego sieci znajdujg
sie w zatgczniku nr 1A do warunkéw wymiany sieci cieptowniczych pn. ,09élne wymagania
techniczno-eksploatacyjne do warunkow wymiany — budowy sieci cieptowniczych” zatacznik nr
1 do PFU

- Wytyczne oraz parametry do zaprojektowania i wykonania weztow cieplnych objetych
zamowieniem zawierajg Warunki Techniczne Przylgczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci
Cieptowniczych oraz zatgczniki do tych warunkéw, stanowigce ich integralng czes¢ -
Zataczniki nr 5-8 do PFU

2.2. Wytyczne szczegobtowe do projektowania

- Trase projektowanej przytgczy cieptowniczych nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci,
zgodnie z zatgczong koncepcjg — Zatacznik nr 2 do PFU. Zmiana trasy cieptociggu (pasa
technicznego) w stosunku do zatgczonej koncepcji moze nastgpi¢ tylko w wyjgtkowych
i uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego (na etapie uzgodnienia koncepciji
przebiegu sieci i przytgczy.

- Zamawiajacy posiada zgode wiascicieli terenu na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane. W przypadku zmiany trasy przytagczy na etapie projektowania ewentualne zgody
uzyska wilasnym staraniem i na wilasny koszt Wykonawca. Warunkiem lokalizaciji
planowanych przytgczy cieplnych, poza posiadaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym mowa powyzej, jest zgoda wiasciciela terenu
(bgdz jego uprawnionego przedstawiciela) do dysponowania przez Zamawiajgcego
nieruchomoscig na cele eksploatacyjne co najmniej do konca 2029 roku. Niniejszg zgode,
wiasnym staraniem uzyska Wykonawca. Obie zgody, tj. na dysponowanie nieruchomosciami
na cele budowlane i eksploatacyjne, powinny by¢ uzyskane w drodze jednego dokumentu.
Forma i tres¢ ww. dokumentu kazdorazowo wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Ewentualne koszty zwigzane z uzyczeniem przez wiascicieli ww. dziatek
w celu eksploatacji sieci przez SEC lezg po stronie Zamawiajgcego. Warunki uzyczenia

kazdorazowo wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

2.2.1. Wytyczne dotyczace poszczegolnych czesci zamoéwienia
Etap | czes¢ | — Przylgcza cieptownicze do budynkéw przy ul. Wiosny Ludéw 101-105,
107-111, 113-115



Nalezy wykonaé przytacza cieptownicze z rur preizolowanych do planowanych pomieszczen
weztow cieplnych w budynkéw zlokalizowanych przy ul.. Wiosny Ludéw 103, 111, 115.
Miejsca wigczenia w istniejgce sieci cieptownicze zgodnie z koncepcjg — Zatgcznik nr 2 do
PFU. Przed przystgpieniem do robét budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany
wykonawczy przytgczy cieptowniczych. Dokumentacje projektowg nalezy wykonywac¢ zgodnie
z Ogoélnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunkéw wymiany / budowy sieci
cieptowniczych (Zatgcznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcja (Zatgcznik nr 2 do PFU).

Projekt budowlany wykonawczy podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0..

Etap | czes¢ Il — Wezet cieplny przy ul. Wiosny Ludéw 103

Nalezy wykonac¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=81,5 kW, Qcwumax=78,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Luddéw 101-105. Wezet nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepla.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy wykonac¢ projekt budowlany wezia
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytaczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83B/DS/2018 —
Zatacznik nr 5 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zostaC sporzgdzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzgdzenia wezta cieplnego powinny posiada¢ parametry
wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzenn Wezta Cieplnego, ktory stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0..

Etap | czes¢ lll - Wezet cieplny przy ul. Wiosny Ludéw 111

Nalezy wykonac¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=88,1 kW, Qcwumax=92,0 kW
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 107-111. Wezet nalezy zamontowaC w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepta.

Przed przystgpieniem do robdt budowalnych nalezy wykonacC projekt budowlany wezta
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytagczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83B/DS/2018 —
Zatgcznik nr 5 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zostaC sporzgdzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3, przy
czym zaprojektowane urzgdzenia wezta cieplnego powinny posiada¢ parametry
wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzen Wezta Cieplnego, ktory stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0..

Etap | czes¢ IV — Wezet cieplny przy Wiosny Ludéw 115



Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=59,6 kW, Qcwumax=49,0 kW
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 113-115. Wezet nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepfa.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy wykonac¢ projekt budowlany wezta
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytagczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83B/DS/2018 -
Zatgcznik nr 5 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zosta¢ sporzgdzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3, przy
czym zaprojektowane urzgdzenia wezta cieplnego powinny posiadaé parametry
wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzen Wezta Cieplnego, ktory stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap Il czes¢ | — Przylgcza cieptownicze do budynkow przy ul. Wiosny Ludéw 89-91,
93-99

Nalezy wykonac przytgcza cieptownicze z rur preizolowanych do planowanych pomieszczen
weztow cieplnych w budynkow zlokalizowanych przy ul.. Wiosny Ludéw 91, 95. Miejsca
wigczenia w istniejgce sieci cieplne zgodnie z koncepcjg — Zatgcznik nr 2 do PFU. Przed
przystapieniem do robét budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany wykonawczy sieci i
przytaczy cieplnych. Dokumentacje projektowg nalezy wykonywac¢ zgodnie z Ogoélnymi
wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunkéw wymiany / budowy sieci
cieptowniczych (Zatacznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcjg (Zatgcznik nr 2 do PFU).

Projekt budowlany wykonawczy podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap Il czes¢ Il — Wezet ciepiny przy ul. Wiosny Ludéw 91

Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=55,7 kW, Qcwumax=56,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 88-91. Wezet nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepta.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy wykonac¢ projekt budowlany wezta
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytagczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83C/DS/2019 -
Zatgcznik nr 6 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zosta¢ sporzgadzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzadzenia wezta cieplnego powinny posiadaé¢ parametry

wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzen Wezta Cieplnego, ktory stanowi



Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o0.0.

Etap Il czes¢ lll — Wezet cieplny przy ul. Wiosny Ludéw 95

Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=118,5 kW, Qcwumax=96,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 88-91. Wezet nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepla.

Przed przystgpieniem do robét budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany wezia
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytgczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83C/DS/2019 —
Zatgcznik nr 6 do PFU. Dokumentacja projektowa wezia powinna zosta¢ sporzadzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzgdzenia wezta cieplnego powinny posiada¢ parametry
wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzadzeh Wezta Cieplnego, ktéry stanowi

Zatacznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap lll czes¢ | — Przylacza cieptownicze do budynkow przy ul. Wiosny Ludéw 51-55,
65-69, 71-77, 79-81, 83-87

Nalezy wykonac¢ przytgcza cieptownicze z rur preizolowanych do planowanych pomieszczen
weztdéw cieplnych w budynkdéw zlokalizowanych przy ul.. Wiosny Ludéw 51, 63, 69, 73, 79,
87. Miejsca wigczenia w istniejgce sieci cieplne zgodnie z koncepcjg — Zatgcznik nr 2 do
PFU. Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy wykonac¢ projekt budowlany
wykonawczy sieci i przytaczy cieplnych. Dokumentacje projektowa nalezy wykonywac
zgodnie z Ogodlnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunkéw wymiany /
budowy sieci cieptowniczych (Zatgcznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcjg (Zatgcznik nr 2 do
PFU).

Projekt budowlany wykonawczy podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap Il czes¢ Il — Wezet ciepiny przy ul. Wiosny Ludéw 51

Nalezy wykonac¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=69,7 kW, Qcwumax=71,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 51-55. Wezet nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepla.

Przed przystgpieniem do robét budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany wezia
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytgczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83D/DS/2019 —

Zatgcznik nr 7 do PFU. Dokumentacja projektowa wezia powinna zosta¢ sporzadzona



w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzadzenia wezta cieplnego powinny posiadaé parametry
wyszczegoblnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzehn Wezta Cieplnego, ktory stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap Ill czes¢ lll - Wezet cieplny przy ul. Wiosny Ludéw 63

Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=130,6 kW, Qcwumax=95,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 57-63. Wezet nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepfa.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy wykonac¢ projekt budowlany wezta
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytaczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83A/DS/2019 -
Zatgcznik nr 8 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zosta¢ sporzgadzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzadzenia wezta cieplnego powinny posiadaé parametry
wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzen Wezta Cieplnego, ktory stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0

Etap lll czes¢ IV — Wezet cieplny przy ul. Wiosny Ludéw 69

Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=97,0 kW, Qcwumax=78,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Luddw 65-69. Wezet nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepta.

Przed przystgpieniem do robot budowalnych nalezy wykonacC projekt budowlany wezta
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytgczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83D/DS/2019 -
Zatgcznik nr 7 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zosta¢ sporzgdzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzadzenia wezta cieplnego powinny posiada¢é parametry
wyszczegoblnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzen Wezta Cieplnego, ktory stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap Il cze$¢ V — Wezel cieplny przy ul. Wiosny Ludéw 73

Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody



uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=90,7 kW, Qcwumax=82,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 71-77. Wezet nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepla.

Przed przystgpieniem do robét budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany wezia
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytgczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83D/DS/2019 —
Zatacznik nr 7 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zostaC sporzgdzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzgdzenia wezta cieplnego powinny posiada¢ parametry
wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzen Wezta Cieplnego, ktdry stanowi

Zatacznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap lll czes¢ VI — Wezet cieplny przy ul. Wiosny Ludéw 79

Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=61,5 kW, Qcwumax=53,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludow 79-81. Wezet nalezy zamontowaC w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepfa.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy wykonac¢ projekt budowlany wezia
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytaczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83D/DS/2019 -
Zatacznik nr 7 do PFU. Dokumentacja projektowa wezta powinna zostaC sporzgdzona
w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,
przy czym zaprojektowane urzgdzenia wezta cieplnego powinny posiada¢ parametry
wyszczegolnione w Zestawieniu Podstawowych Urzadzeh Wezta Cieplnego, ktéry stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z 0.0.

Etap Il czes¢ VIl — Wezel cieplny przy ul. Wiosny Ludow 87

Nalezy wykona¢ dwufunkcyjny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla Qco=73,7 kW, Qcwumax=74,0 kW.
na potrzeby budynku przy ul. Wiosny Ludéw 83-87. Wezet nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wskazanym i przygotowanym przez Odbiorce Ciepla.

Przed przystgpieniem do robét budowalnych nalezy wykonaé projekt budowlany wezia
cieplnego. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Przytaczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych o nr NE/NEU-83D/DS/2019 —
Zatgcznik nr 7 do PFU. Dokumentacja projektowa wezia powinna zosta¢ sporzadzona

w oparciu o Schemat Technologiczny Wezta Cieplnego stanowigcego Zatgcznik nr 3,



przy czym zaprojektowane urzadzenia wezta cieplnego powinny posiada¢ parametry
wyszczegoblnione w Zestawieniu Podstawowych Urzgdzen Wezta Cieplnego, ktory stanowi

Zatgcznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0.

Etap IV- Demontaz wezta cieplnego ul. Wiosny Ludéw 63

Istniejacy wezet cieplny grupowy podlegajgcy rozdzieleniu nalezy zdemontowaé po
zamontowaniu weztow docelowych i przetgczeniu ich do nich instalacji wewnetrznych
budynkoéw. Elementy zdemontowanego wezta nalezy przekaza¢é SEC na podstawie

protokotéw i zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru SEC.

2.2.2. Wytyczne dotyczace armatury odcinajacej na sieci cieplnej

Nalezy zaprojektowaé armature odcinajgcg w nastepujgcych miejscach:

- na projektowanych przytgczach przed budynkami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
preizolowane odcinajgce o S$rednicach odpowiadajgcych  $rednicom  rurociggow
preizolowanych. Nie nalezy montowa¢ zaworow odcinajgcych na istniejagcym przytgczu do

wezta w budynku ul. Wiosny ludow 63

- skrzynki do zaworéw oznaczone logo SEC dostarcza zamawiajgcy — do odbioru w
magazynie SEC po wczesniejszym zawiadomieniu Zamawiajgcego przez wykonawce (min. 2

tygodnie)

Wymagania i parametry techniczne jakie nalezy spetni¢ odnosnie zastosowanej armatury
znajdujg sie w zatgczniku nr 1A do Warunkéw Wymiany Sieci Cieptowniczych pn. ,0gdlne
wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkdéw wymiany — budowy sieci

cieptowniczych” - Zatgcznik nr 1 do PFU

2.2.3. Wytyczne dotyczace odpowietrzenia i odwodnienia rurociggu
Nalezy zaprojektowaé odwodnienie i odpowietrzenie rurociggu dla przedmiotowych odcinkéw
sieci i przytagczy cieptowniczych. Szczegétowe rozwigzania nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z

0.0..
Wymagania i parametry techniczne jakie nalezy spetni¢ odnosnie zastosowanej armatury
odwadniajgcej i odpowietrzajgcej znajdujg sie w zatgczniku nr 1A do Warunkéw Wymiany
Sieci Cieptowniczych pn. ,Ogdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw
wymiany — budowy sieci cieptowniczych” - Zatgcznik nr 1 do PFU

2.2.4 Informacje dodatkowe na temat weziéw cieplnych

W dokumentacji projektowej dla weztow cieplnych Wykonawca powinien zawrzeC zapisy
odnosnie wytycznych budowlanych dla pomieszczen weztéw ciepinych. Sugestie odnosnie

pozgdanych prac budowlanych w poszczegdlinych pomieszczaniach zawarto w koncepciji,
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ktéra stanowi Zatgcznik nr 2.

Gtowne liczniki ciepta w projektowanych weztach cieplnych dostarcza i montuje wykonawca.
Wykonawca w projektach weziéw przewidzie¢ musi w dokumentacji projektowej liczniki
ciepta i wodomierze wody zimnej na potrzeby rozliczenia cwu — urzgdzenia te nie sg jednak
przedmiotem dostaw i montazu. Nalezy w wykonywanych weztach zamontowac ,wstawki” do

poézniejszego montazu licznikéw i wodomierzy wody zimne;.

Szczegotowe wytyczne Zamawiajgcego odnosnie dostosowania pomieszczen weztow
cieplnych zawiera Zatgcznik nr 1 do Warunkow Technicznych Przytgczenia Weztow

Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych.

Prace budowlane w pomieszczeniu wezta, zwigzane z ich dostosowaniem pod instalacje

weztéw cieplnych wykonuje Odbiorca Ciepta.

2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiatéw i urzadzen
Wymagania dotyczgce technologii wykonania, materiatow i urzadzen jakie nalezy stosowac

w ramach realizacji zamowienia zawarte sa:

- w Ogolnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunkéw wymiany — budowy

sieci cieptowniczych (Zatgcznik nr 1 do PFU)

- w Warunkach Technicznych Przylgczenia Weztéw Cieplnych Do Sieci Cieptowniczych
oraz w zatgcznikach do tych warunkéw, stanowigcych ich integralng czes¢ (Ztaczniki nr 5-8
do PFU)

2.4. Wytyczne dotyczace harmonogramu wykonywania robét sieciowych

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej nalezy opracowa¢ harmonogram
rzeczowy wykonania robot sieciowych i sanitarnych.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot. Harmonogram powinien zaktada¢ mozliwie krétkie przestoje w pracy istniejgcej sieci
cieplnej. Obszary wytgczen powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum, tak aby
przerwy w dostawie ciepta dotyczyly mozliwie niskiej liczby odbiorcow. W zwigzku z czym
zaleca sie, aby prace zwigzane z wytgczeniem sieci cieplnej byly realizowane w okresie
od 15 maja do 30 wrzesnia. Czas wytgczenia w ww. okresie moze trwa¢ max 36h. Poza tym
okresem, czyli od 01 pazdziernika do 14 maja max 20h. Z kolei przerwa w dostawie ciepta
do Odbiorcéw Ciepta zwigzana z montazem nowych weztéw powinna trwac¢ nie diuzej niz 12
godzin dziennie w okresie nie diluzszym niz dwa nastepujgce po sobie dni robocze.
Harmonogram prac, a w szczegélnosci terminy wytgczenia/wigczenia cieptociggdw z/do pracy
wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym. Informacja dotyczgca planowanego wytgczenia sieci

oraz przetgczenia weztdw, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepta powinna zostaé
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przekazana Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wytgczenia

sieci oraz przetgczenia instalacji wezta cieplnego.

Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci czasookresy:
- zajec terenu,
- robét ziemnych,
- robot demontazowych,
- robét montazowych,
- przetgczen i wytgczen odcinkow sieci, odrzutéw i weztow cieplnych,
- prob szczelnosci i ptukania sieci,
- uruchomienia weztow,

- odtworzen nawierzchni.

2.4.1 Szczego6towe wytyczne dotyczace wytaczen

W przypadku prac powodujgcych konieczno$¢ wytgczenia istniejgcych sieci cieptowniczych,
do ktorej planowane jest wigczenie z planowanym rurociggiem, Zamawiajgcy przewiduje
maksymalnie dwa tego typu wytaczenia dla kazdego z etapdw zadania. Koszt wody sieciowej
zrzuconej na czas przetgczenia lezy po stronie Wykonawcy. Kazde dodatkowe wytgczenie
ponad ilos¢ okreslong powyzej, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego. Koszt
zrzuconej wody sieciowej zostanie obliczony wg. nastepujgcego algorytmu: jednostkowy
koszt (zi/m?®) wody x pojemno$¢ oprdéznionego cieptociggu (m?). Koszt 1 m® wody sieciowej

jaki bedzie stosowany do rozliczen zgodnie z cennikiem w Taryfie Zamawiajgcego.

UWAGA: Przy sporzadzaniu Harmonogramu wykonywania roboét sieciowych nalezy
uwzgledni¢ inwestycje realizowane na obszarze miasta, ktére moglyby spowodowac
kolizje z realizacjg przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku gdy beda realizowane
w tym samym czasie na tym samym terenie), majace wplyw na terminy planowanych
prac, a w szczegolnosci powodujace zaktécenia dostaw ciepta do odbiorcow. Wiedze
o ww. inwestycjach Wykonawca powinien uzyskaé na etapie uzgadniania dokumentacji
projektowej oraz na podstawie wywiadu w odpowiednich jednostkach Urzedu

Miejskiego.

2.5. Ogdélne wymagania do wykonania robé6t budowlanych
- wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonymi
projektami budowlanymi wykonawczymi oraz obowigzany jest przestrzega¢ wszystkich
przepisbw  prawa, odpowiednich dla realizacji  przedmiotowego  zamowienia,

a w szczegolnosci:
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a) prawa budowlanego,

b) prawa energetycznego,

c) przepiséw BHP i przepisow przeciwpozarowych,

d) prawa wodnego,

e) innych przepiséw prawa, Norm Polskich, norm branzowych, warunkéw wykonania robét
budowlano — montazowych, zasad wiedzy technicznej, itp.

- na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w petnym zakresie tzn. wraz z
robotami towarzyszacymi.

- Wykonawca w czasie budowy bedzie prowadzit Dziennik Budowy bez wzgledu na to czy
roboty sg objete pozwoleniem na budowe, czy zgtoszeniem.

- Wykonawca w dzienniku budowy okresla warunki pogodowe, temperature, ilos¢ i rodzaj
zastosowanych duzych urzgdzen, znaczacy postep budowy (poczatek i koniec rob6t o duzym
zakresie), przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne wazne zdarzenia, ktére mogg miec
znaczenie dla wykonania zaméwienia lub dla celéw kontroli ze strony wlasciwych organdéw
administracji publiczne;j.

- Wykonawca zobowigzany jest powierza¢ petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy
przez caly czas wykonywania przedmiotowego zamowienia osobom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia wydane przez wiasciwe organy.

- w przypadkach wymagajagcych wyjasnien, uscislen Ilub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
w formie pisemnej inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych, na pismie,
w proponowanym przez Wykonawce zakresie.

- Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu dostarczonych materiatow i urzadzen a w
przypadku jego wad niezwltocznie powiadomi¢ jego dostawce.

- pracownicy Wykonawcy podlegajg w czasie wykonania zaméwienia obowigzujgcym
przepisom prawa.

- Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia we wilasnym zakresie przed rozpoczeciem
wykonywania zaméwienia, czy i gdzie na placu budowy znajdujg sie instalacje zasilajgce i/lub
odptywowe oraz inne urzgdzenia, ktore nalezy odpowiednio, stosownie do wymogow prawa,
zabezpieczy¢. Wykonawca odpowiada za powstate szkody w razie zaniechania powyzszych
dziatan, badz w przypadku ich niewykonania lub nienalezytego wykonania.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Ustawienia znakow drogowych przez Wykonawce, koniecznych dla nalezytego wykonania
zamowienia, nalezy dokonaé¢ zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich
organow administracji publicznej i/lub innych odpowiednich oséb zajmujgcych sie zarzadem
wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji

ruchu). W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawce
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powinno by¢ nalezycie utrzymywane, a po jej zakonczeniu — niezwtocznie usuniete. Wszelkie
ryzyko oraz koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne, zwigzane z wykonywaniem
postanowien niniejszego ustepu ponosi w catosci Wykonawca.

- w przypadku, gdy do wykonania zamowienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym do
wykonania zamdwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organdéw administracji
i/lub innych osbb trzecich, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania
powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i optaty
administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkéw obcigzajg
Wykonawce. Powyzsze dotyczy rowniez uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub usunigcie
zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora
zabytkow.

- wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, w tym energia
elektryczna, woda itp. dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

- koszty zwigzane z ewentualng wymiang gruntu lezg po stronie Wykonawcy.

- koszty wody sieciowej zrzuconej na czas przetgczenia i wykonania cieptociggu lezg po
stronie Wykonawcy,

- wszelkie istniejgce w dacie rozpoczecia wykonywania zamowienia przez Wykonawce
materialy i urzadzenia, w tym takze stuzgce ochronie, ktére podczas realizacji robét zostang
tymczasowo usuniete na czas wykonywania zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
ponownie umiesci¢ w odpowiedni sposdb w celu przywrécenia stanu pierwotnego. Na czas, w
ktérym materialy i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub
zycia 0soOb trzecich zostaly usuniete. Wykonawca obowigzany jest w drodze stosownych
dziatan dokonaé¢ odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiatéw i/lub
urzadzen. W czasie, w ktorym Wykonawca tymczasowo usungt istniejgce materiaty i
urzgdzenia stuzgce zabezpieczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru powyzszych
rzeczy ruchomych, a ponadto ponosi on petng odpowiedzialnos¢ w przypadku ich utraty,

uszkodzenia lub zniszczenia.

2.5.1 Rozpoczecie robét budowlanych oraz przygotowanie placu budowy

- przystapienie do wykonania robét mozliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawce
szczegotowego harmonogramu wykonania robét budowlanych, uwzgledniajgcego zatozenia
wynikajagce z harmonogramu o ktéorym mowa w pkt 2.4 niniejszego PFU, oraz po
protokolarnym przekazaniu placu budowy w przypadku sieci cieplnej i przekazaniu
pomieszczen w budynkach Odbiorcy Ciepta w przypadku weziéw cieplnych, przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

- wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych musi zgtosi¢ w formie pisemnej wszystkim

wiascicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robdét.
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- wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do:

e wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porzadku na placu budowy,

o wilasciwego sktadowania materiatéw budowlanych i preizolowanych,

o wilasciwego sktadowania urzgdzen weztéw cieplnych,

e utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi
z wykopow,

e wykonania zabezpieczen chodnikow i jezdni,

e umozliwienia dostepu do piwnic lokatorskich w budynkach Odbiorcy Ciepta,

e wykonania i biezgcego utrzymania przejs¢ dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia

niezbednych dojazdéw do posesji.

2.5.2 Wymagania dot. roztadunku materiatow i ich sktadowania
Roztadunek oraz sktadowanie materiatéw i urzgdzen stosowanych do realizacji zamowienia
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku gdy producent
materiatdbw nie wydat odpowiednich zalecen w tym zakresie nalezy stosowac ponizsze
wytyczne:
- roztadunek elementéw preizolowanych nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu dzwigu
wyposazonego w zawiesia z ciegnami tekstylnymi o szerokosci min. 100 mm.
Niedopuszczalne jest uzywanie do roztadunku lin stalowych, tancuchéw oraz zaczepianie
hakéw za rure ostonowa.
- nie nalezy przenosic rur i elementdéw preizolowanych w temperaturze ponizej -15°C,
- rury i ksztattki nalezy sktadowaé na rownym podtozu na podktadach drewnianych grubosci
min, 10cm i szeroko$ci 12 cm rozstawionych co max. 2 m.
- rury mogg by¢ uktadane warstwami, wysoko$¢ stosu rur nie powinna przekraczac 1,5m,
- mufy termokurczliwe powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowe;.
- materiaty termokurczliwe, gumowe i elementy instalacji alarmowej, nalezy przechowywac¢ w
miejscach suchych, ostonietych przed dziataniem stonca, deszczu.
- pojemniki z komponentami pianki PUR przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych w
temperaturze od +15°Cdo +25° C.
- czas przechowywania komponentow pianki nie moze przekroczy¢ okreséw podanych przez
producentow - najczesciej 30-60 dni.
- skladowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
elementéw i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
- materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptaciji inspektora nadzoru Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z

placu budowy.
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2.5.3 Roboty ziemne

- przed rozpoczeciem prac ziemnych w rej. uzbrojenia nalezy wykonac¢ reczne przekopy
kontrolne na wytyczonej trasie cieptociggu dla zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy na
odcinkach wolnych od uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé mechanicznie zgodnie z
projektem budowlanym. Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz wymaganiami wiasciciela danego uzbrojenia. Wykopy w poblizu w/w uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem osob uprawnionych z zachowaniem
nalezytej ostroznosci i zalecen w uzgodnieniach branzowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne,
ujawnione podczas robdt, a nie zainwentaryzowane na podktadzie geodezyjnym Wykonawca
jest zobowigzany zinwentaryzowac¢ na wiasny koszt.

- w przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w catosci lezg po stronie
Wykonawcy.

- wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa

- wymiary wykopow powinny odpowiadaé gabarytom podanym w projekcie budowlanym.
Jezeli to mozliwe stosowacé wykopy proste z pionowymi scianami bez lub z szalunkiem albo
wykopy z pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o giebokosci do 1,0 m nie wymagajg
szalunku,

- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosowaé piasek o granulacji 0-16 mm, ziarna
<0,075 mm max. 9%, ziarna 0,02 mm max. 3%. Piasek nie moze zawiera¢ wielkich ziaren z
ostrymi krawedziami, resztek roslin, préchnicy lub grudek mutu. Materiat rodzimy z wykopu
mozna stosowac do zasypania wykopu ponad strefg zasypki rurociggéw.

- na dnie wykopéw nalezy wykona¢ min, 20 cm podsypke piaskowg zageszczonag
mechanicznie.

- szerokos¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min 20 cm odstepu miedzy rurami i 15 cm miedzy
rurami i Sciang wykopu.

- w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy ograniczaC zanieczyszczenie nawierzchni
sgsiednich drog przez mycie kot srodkow transportu i biezgce usuwanie powstatych
zanieczyszczen.

- zasypywanie rurociggdbw mozna rozpoczgé po wykonaniu wszelkich prac montazowych i
powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych,
Smieci, kamieni i bryt gruntu rodzimego opadajgcego ze $cian wykopu.

- po usunieciu podporek spod rur (workéw z piaskiem, kantowek) nalezy wykonac¢ pierwsza
warstwe zasypowg do wysokosci min, 10 cm nad ptaszczem rury ostonowej. Przestrzen

miedzy rurami i wokdt nich nalezy zasypaé piaskiem i zageszcza¢ recznie stosujgc
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podlewanie wodg w celu doktadnego wypetnienia catej przestrzeni na obwodzie rury. Reczne
zageszczanie kolejnych warstw piasku prowadzi¢ do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami.
- nad zasypka piaskowg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg, a nastepnie nalezy wykonaé tzw.
strefe zageszczenia z takich materiatéw i w taki sposéb aby spetnione zostaly wymagania

narzucone przez instytucje odpowiedzialne za nawierzchnie terenu.

2.5.4 Roboty montazowe
a) Siec i przytacza cieptownicze
- wszelkie prace montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wymaganiami producenta rur preizolowanych
- rury preizolowane uktadaé w wykopie na workach z piaskiem, wzgorkach piasku lub
kantéwkach (podktadach drewnianych szerokosci min.15 cm).
- przed przystgpieniem do fgczenia elementdéw preizolowanych konce rur doktadnie oczysci¢
z brudu i pianki PUR. Nalezy zabezpieczyé konce pianki i przewody instalacji alarmowej
przed dziataniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
mokrych szmat pod warunkiem ciggtego ich zwilzania.
- W miejscu prowadzenia prac spawalniczych nalezy wykonac¢ tzw, niecki spawalnicze,
odlegto$¢ rury od $ciany wykopu powinna tam wynosi¢ ok. 60 cm a od dna ok. 20 cm,
W sferze zatomow wykonac¢ poszerzenie wykopdédw dla mozliwosci kompensacji wydtuzen
rurociggoéw zgodnie z wymogami dostawcy technologii preizolowanych.
- rury o grubosci $cianki do 3 mm nalezy spawac¢ gazowo. Rury o grubosci scianki >3 mm
nalezy spawac elektrycznie. Do spawania stosowac elektrody spetniajgce norme PN-EN ISO
2560:2010.
-wszystkie spawy muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcg technologig dla danej
metody spawania
- spoiny powinni wykonywaé spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G.
- kohcowki rur przeznaczone do spawania nalezy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie
z PN-ISO 6761:1996. Rury o grubosci scianki <4 mm powinny by¢ odpowiednio ukosowane
- spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W przypadku temperatury ponizej 5°C
i duzej wilgotnosci miejsca spoin nalezy wstepnie podgrzac.
- przy fgczeniu odcinkow rur i elementéw preizolowanych dopuszcza sie 3° odchyike
od wspotosiowosci oraz elastyczne giecie rur wg danych dostawcy materiatow
preizolowanych.
- po zakonczeniu spawania, spawacz musi w sposob trwaty oznakowac spoine swoim

numerem. Spawy muszg by¢ schtadzane powoli, w sposob naturalny.

b) Wezly cieplne
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- wszelkie prace montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

wymaganiami producenta poszczegdlnych urzadzen i elementéw weztéw cieplnych,

- wszystkie spawy muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcg technologig dla danej

metody spawania,

- spoiny powinni wykonywac spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G,

- po zakonczeniu spawania, spawacz musi w sposob trwaly oznakowac spoine swoim

numerem. Spawy muszg by¢ schtadzane powoli, w sposob naturalny.

- regulatory cisnien i przeptywu nalezy instalowaé w wezle cieplnym na poziomym

prostoliniowym odcinku rurociggu powrotnego tak aby kierunek przeptywu byt zgodny ze

strzatkg na korpusie zaworu. Regulatory powinny by¢ instalowane w pozycji zalecanej przez
producenta,

- zawory regulacyjne temperatury c.o. i c.w.u. nalezy instalowa¢ mozliwie jak najblizej

wymiennikow,

- czujniki temperatury powinny by¢ dostosowane do Srednicy rurociggéw i zamontowane

mozliwie jak najblizej wymiennikéw,

- czujniki temperatury zewnetrznej nalezy montowaé na scianie pétnocnej budynku (obiektu).
W przypadku uzasadnionych trudnosci z wykonaniem montazu w ww. miejscu, dopuszcza
sie montaz czujnika zewnetrznego na s$cianie pétnocno-zachodniej lub zachodniej budynku.
Wysoko$¢ montazu czujnika zewnetrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni.
Czujnika nie montowa¢ nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz czujnika zewnetrznego w innym miejscu
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym (czujnik musi by¢ ostoniety przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych). W przypadku koniecznosci ukfadania przewodu (do czujnika
zewnetrznego) na elewacji zewnetrznej budynku (obiektu), przewdd uktada¢ w rurkach
stalpancerkach lub stalowych RS. Sposéb wykonania instalacji na zewnatrz budynku
(obiektu) kazdorazowo ustali¢ z Wtascicielem/Administratorem przed rozpoczeciem prac.

- cieptomierz nalezy montowac¢ w weztach cieplnych po stronie dostawcy ciepta, w systemach

z transformacjg parametrow na przewodach wysokoparametrowych,

2.5.5 Izolacja ztacz (mufowanie) oraz taczenie systemu alarmowego impulsowego
- izolacje tgcz spawanych tzw. mufowanie wraz z montazem elementéw sygnalizaciji
zawilgocenia powinny wykonaé¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone ekipy monterdw.
Sposdéb wykonania izolacji ztgcz powinien by¢é zgodny z instrukcjami producentéw danego
systemu preizolacji.
- nie nalezy prowadzi¢ robdét izolacyjnych przy temperaturze ponizej 0 °C i w czasie opadow
atmosferycznych. Sktadniki pianki PUR powinny posiada¢ temperature od 15°C do 25°C

a powierzchnie stykajgce sie z wylewang piankg temperature od 15°C do 45°C.

18



- sposdb potaczenia systemu alarmowego w kazdej mufie musi by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego przed zatozeniem mufy

- izolowanie potgczen spawanych musi odbywac sie poprzez mechaniczne wtrysniecie
pianki PUR w obszar pomiedzy mufg i stalowg rurg przewodowa. Kazdg zamontowana mufe
nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi producenta. Préba ta musi byé
wykonana przy obecnosci inspektora nadzoru Zamawiajgcego dla 100% muf .
- rury preizolowane uktadac¢ tak aby przewody instalacji alarmowej znajdowaty sie potozeniu
,,00dz.10 i godz.14. Potgczenia przewodow sygnalizacyjnych w mufach nalezy wykonac
szczegolnie starannie, stosujgc zaciskanie i lutowanie z uzyciem tulejek kontaktowych.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na rownolegte prowadzenie przewodow alarmowych
wzgledem rury stalowej, Przed mufowaniem sprawdzi¢ odpowiednimi przyrzadami
monterskimi stan obwodu alarmowego w sieci oraz stan rezystancji izolacji PUR pomiedzy
przewodami alarmowymi a rurg stalowa.
Rezystancja ta powinna by¢ wigksza rowna R>10MOhm na kazdy kilometr wykonanej sieci

nie zaleznie od producenta rur preizolowanych.

2.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw niepreizolowanych
- powierzchnie elementéw nie preizolowanych /w komorach/ nalezy oczysci¢ wg punktu 3
normy PN-EN ISO 8501-1 :2008, a w szczegdlnosci wykonaé odttuszczenie i odrdzewienie.
Powierzchnie pokry¢ dwoma warstwami farby do zabezpieczania rurociggéw cieptowniczych
o grubosci minimum 50 ym kazda. Farba musi byé odporna na dziatanie temperatury do
150°C. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy przystapi¢ do izolacji termicznej rurociggow
i armatury. Armature w komorze zaizolowaé wetng mineralng i wykonac¢ ostony z blachy
stalowej ocynkowanej. Izolacje termiczng rurociggéw wykonaé przy uzyciu tubek z pianki
poliuretanowej w sposob trwaty zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
(warunek ten nie dotyczy izolacji kolan). Lubki muszg posiada¢ na krawedziach wzdtuznych i
czotowych tzw. ,zamki’, eliminujgce powstawanie mostkow termicznych. Wewnetrzne
powierzchnie pianki poliuretanowej muszg posiada¢ elementy dystansowe wykonane z
materialu odpornego na temperature +150 st. C. Plaszcz blaszany na krawedziach
wzdtuznych i czotowych musi posiadac przettoczenia zapewniajgce zwiekszong szczelnosé¢ —
dopuszcza sie inne rozwigzania gwarantujgce szczelnos¢ potgczen poszczegodlnych
elementéw izolacji. Do potgczen poszczegdlnych elementéw nalezy stosowaé nity
samozrywalne ze stali nierdzewnej o $rednicy nie mniejszej niz 4 mm, w rozstawie nie
wiekszym niz co 12 cm. Ptaszcz ochronny musi mie¢ przettoczenia z napisem ,SEC

Szczecin”.

2.5.7 Prace geodezyjne
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- wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane z realizacjg robot spoczywajg na
Wykonawcy i koszty z tym zwigzane sg pokrywane przez Wykonawce.

- wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania inwestycji.

- roboty geodezyjne muszg by¢ wykonane przez niezalezny uprawniony podmiot.

Zakres geodezyjnej obstugi i inwentaryzacja powykonawczej budowy sieci cieplnej m.in.
obejmuje:

1) Wytyczenie osi trasy :

a) opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktéw gtéwnych osi trasy,

c) wyznaczenie reperow roboczych w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

d) zastabilizowanie punktéw gtéwnych, reperéw roboczych i punktéw osnowy realizacyjnej w
sposob trwaty oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy ich odszukanie,

e) wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego
przecinajgcego os projektowanego cieptociggu,

f) sporzadzenie szkicéw z wytyczenia trasy cieptociggu (szkic ma zawiera¢ odlegtosci
teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktow gtdwnych, osnowe
realizacyjng, wysokosci reperéw roboczych ),

g) przekazanie wytyczenia w terenie,

2) Obstuge zamdéwienia:

a) wykonanie dodatkowych wytyczen,

b) wyznaczanie i obliczanie spadkéw sieci cieplnej,

¢) wykonanie pomiaréw spadkow i réznic wysokosci cieptociggu,

)

)

)

)
d) wyznaczenie gtebokosci dna wykopu,
e) okreslenie rzednych posadowienia rur cieptowniczych, wiazéw studzienek itp.
3) Inwentaryzacje powykonawczg sieci cieplne;j :
a) pomiar powykonawczy rur cieptowniczych (pomiar ma by¢ wykonany w otwartym wykopie
a pomiarowi podlegaja; wszystkie mufy na sieci, zatomy, redukcje, wszystkie odejscia,
wejscia do budynkow, zatomy pionowe, punkty state, armatura),
c) pomiar wszystkich sieci istniejgcego uzbrojenia, ktore krzyzuje sie z cieptociggiem (pomiar
ma by¢ wykonany w otwartym wykopie),
d) opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej w naniesiona trasg przebiegu
sieci cieplnej,
e) wykonanie zaryséw pomiarowych z inwentaryzacji cieptociggu z podanymi czotéwkami,
wysokosciami, domiarami,

f) wykonanie zestawienia sieci wedtug srednic,

20



g) wykonanie czesci numerycznej (nosniki: CD-ROM lub inne po wczesniejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru Zamawiajgcego) z opisem tematu i nazwg jednostki wykonujgce;j
pomiar.

4) CD-ROM winien zawierac :

a) plik tekstowy ze wspotrzednymi i numerami pikiet oraz numery sekcji uktadu lokalnego jako
np. pierwszy wiersz lub wiersze w pliku, lub czes¢ nazwy pliku),

b) plik DWG, DXF, DGN, pliki SHP w zaleznosci od uzywanego oprogramowania. Mapa
winna by¢ wykonana w dowolnej wersji w formacie Auto-CAD DWG. W ukfadzie 2000 nalezy
wstawi¢ tekst z numerem sekcji w rysunku niezabezpieczong przed kopiowaniem.

- do wykonania robo6t geodezyjnych nalezy zastosowaé sprzet posiadajgcy certyfikat jakosci.
Powinien rowniez gwarantowa¢ uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiaru.

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i
instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ o wszelkich btedach wykrytych podczas
wytyczania osi trasy i reperéw roboczych. Wykonawca powinien ustali¢ czy rzedne podane w
dokumentaciji projektowej sg zgodne ze stanem rzeczywistym. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne

terenu znacznie roznig sie od rzednych projektowych to powinien o tym poinformowac
Zamawiajgcego i dokona¢ niezbednych korekt w dokumentacji projektowej, aby mozliwa byta

realizacja zamowienia.

2.5.8 Postepowanie z odpadami
Wykonawca robot, jest w Swietle zapisow Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r., wytworcg odpadow, powstatych, podczas realizacji zamowienia i zobowigzany jest do
postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz aktéw
wykonawczych do ustawy.
Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, w tym: tupiny, izolacje, nadmiar
gruntu, ztom stalowy z demontazu rur i inne nie wymienione, winny by¢ wywiezione z terenu
budowy i przekazane firmom, posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart ewidencyjnych
odpadow, powstatych w trakcie wykonywania robét oraz dokumentéw potwierdzajgcych ich

przekazanie.

2.6. Kontrola, Badania i Odbiér wyrobéw i robét
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2.6.1 Kontrola jakosci robot

Inspektor nadzoru Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materiatéw, a Wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach,

Wykonawca po wykonaniu :

- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki,

- badaniu nieniszczgcym spoin spawanych rurociggow,

- ptukania rurociggow,

- potaczeniu instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu,

- wykonaniu ztgczy mufowanych izolacji,

- odtworzenia nawierzchni i nasadzen.

kazdorazowo winien zgtosi¢ stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskaé pisemng

akceptacje w Dzienniku Budowy.

2.6.2 Badania i pomiary.

Spoiny spawane podlegajg badaniom wizualnym wg normy PN-EN 970:1999 przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Po wykonaniu prac spawalniczych Wykonawca zleci na wtasny koszt niezaleznej od siebie
firmie wykonanie badan 100% spawOw na rurociggach z zastosowaniem metody
ultradzwiekowej lub radiologicznej. W przypadku metody ultradzwiekowej dla grubosci
badanego materialu = 8mm nalezy stosowaé norme PN-EN 583-1 i PN-EN ISO 17640,
natomiast dla grubosci badanego materiatu od 2mm do 8mm Instrukcje ultradzwiekowego
badania spoin IBUS-TD.

Spawy powinny by¢ co najmniej w klasie jakosci ,,C" wg normy PN-EN ISO 5817:2009.

Po pozytywnym wyniku badan defektoskopowych nalezy wykona¢ ptukanie sieci i prébe
ciSnieniowg, co bedzie potwierdzone odrebnym protokotem. Do ptukania uzyé wody
wodociggowej. Dopuszcza sie uzycie urzgdzenia WUKO. W uzasadnionych przypadkach
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym rurociggi preizolowane mogg zosta¢ wyptukane wodg
goracy z sieci cieptowniczej. Koszty zwigzane z ptukaniem sieci lezg po stronie Wykonawcy.
Po wykonaniu sieci, przed jej odbiorem, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢
Zamawiajgcego celem sprawdzenia instalacji alarmowej (sprawdzenie zostanie wykonane
przez pracownika Zamawiajgcego) w zakresie rezystancji petli oraz rezystancji izolacji, co
bedzie potwierdzone odrebnym protokotem.

Koszty badania zageszczenia gruntu lezg po stronie Wykonawcy.

Pomiary elektryczne w weztach cieplnych wykonuje Wykonawca. Koszty wykonania ww.

pomiarow leza po stronie Wykonawcy.
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2.6.3 Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw, a w szczegolnosci :

- pozwolenia na budowe (jezeli wystepuje) z dokumentacjg projektowg

- Dziennika Budowy

- operatow geodezyjnych

- protokotéw odbioréow czesciowych

- planu ,bioz”.

2.6.4 Odbiér robét budowlano-montazowych
2.6.4.1 Rodzaje odbiorow.
Wystepujg odbiory:
- odbiér czesciowy,
- odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbiér koncowy
- odbiér pogwarancyjny.
Odbiory robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :
- obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg :
- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
- karty gwarancyjne i instrukcje obstugi,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
2.6.4.2. Odbidr czesciowy.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie
odbioréw czesciowych (np. o ptukaniu, o probach cisnieniowych, pracach zanikowych).
Odbiorem czesciowym objete sg réwniez odtworzenia terenu na poszczegdlnych posesjach
Z udziatem witascicieli terenu.
2.6.4.3. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Odbiorowi podlegaja:
- podsypka i zasypka piaskowa rurociggow,

- badanie nieniszczgce spoin spawanych rurociggéw,
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- ptukanie rurociggow,
- instalacja sygnalizacji o zawilgoceniu,

- wykonanie ztgczy mufowanych izolacji,

2.6.4.4 Rozruch technologiczny

- Napetnienia sieci i uruchomienia dokonuje Wykonawca pod nadzorem stuzb
Zamawiajgcego.

- Uruchomienia weztéw cieplnych dokonuje Wykonawca pod nadzorem stuzb

Zamawiajgcego.

2.6.4.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Na pie¢ dni roboczych przed terminem odbioru Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe (jezeli wystepuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru réwniez w
postaci elektronicznej

- Dziennik Budowy ,

- protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i uzbrojenia terenu z kopig powykonawczej
mapy zasadniczej w czterech egzemplarzach

- dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpaddw, o ktorych mowa w pkt. 2.5.8 zaktadowi
uprawnionemu do ich utylizaciji.

- kompletng dokumentacje radiologiczng (protokoty, izometryki, radiogramy).

- protokot odbioru instalacji alarmowej

- protokoty pomiaréw elektrycznych (dotyczy weztéw cieplnych),

- protokoty odbioru przez Dozér Techniczny urzgdzen cisnieniowych (dotyczy weztéw
cieplnych),

- certyfikaty oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski urzgdzen
pochodzacych z importu,

- dokumenty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne, kopie faktur.

2.6.4.6. Odbior koncowy
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Kazdorazowo odbiér robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia nastepuje
zawsze po odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje
kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki, o ile takie wymogi wynikajg z wtasciwych
przepiséw prawa.

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ wykonanego zadania. Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do formalnego odbioru robét stanowigcych przedmiot
zamdwienia, a dokonywanie czynnosci odbiorowych nastepuje w obecnhosci co najmniej
jednego upowaznionego przedstawiciela kazdej z stron.

Do czynnosci odbiorowych wykonawca przedktada dokumenty jak w pkt. 2.6.4.5.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy sporzgdzajac Protokét odbioru robot (na drukach Zamawiajgcego).

Tabliczki znamionowe wszystkich urzadzen muszg byC¢ czytelne. W wezle w miejscu
widocznym nalezy umiesci¢ schemat cieplno-technologiczny wezta wraz z wykazem

podstawowych urzadzen i ich danymi technicznymi oraz date produkcji wezta.

W Protokole odbioru robét okresla sie przedmiot odbioru i stwierdza:

- kompletno$¢ otrzymanej dokumentacji powykonawczej,

- zakres dokonanych ogledzin stanu faktycznego wykonanych robo6t budowlanych,

- zgodnos$¢ wykonania robét z projektem budowlanym (i pozwoleniem na budowe — je$li
wystepuje) oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- wykaz wad nieusunietych do zakonczenia odbioru, ale umozliwiajgcych oddanie obiektu do
uzytkowania, z podziatem na dajgce sie usung¢ w ustalonym terminie oraz nie dajgce sie

usung¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia naleznosci umownej Wykonawcy.

2.6.4.7. Odbiér pogwarancyjny.
Najpdzniej w ostatnim dniu waznosci gwarancji Zamawiajgcy przeprowadzi odbior

pogwarancyjny, o ktérym powiadomi Wykonawce z 10-dniowym wyprzedzeniem.

I CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy 2zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016

Z pézniejszymi zmianami) , Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Cieptowniczych,
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w szczegolnosci:

PN-EN 253 : 2009

Sieci cieptownicze, System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488 : 2005

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489 :2005

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych, z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 13941:2009

Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych.
PN-EN ISO 5817:2009

Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN ISO 970 :1999

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 1712:2001

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikow badan
ultradzwiekowych,

PN-EN 13480-1:2005

Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.

PN-ISO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.

PN-EN ISO 8501-1:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni, Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powiok .

PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz.
1079) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z2001 r. Nr 100, poz. 1085
Rozdz.2 Art.47).

- Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03,1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz,U. Nr 13 Poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie M.P.i P.s. z dnia 26.09.1997 i, w_ sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).

- Rozporzadzenie M.S.W. z dnia 21.08.1995 i - w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (M,P. Nr 102 p6z. 507),

- Rozporzgdzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470).

- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych -COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 _ czerwiec 2002 r.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych zawarte sg w formie
zatacznikéw do niniejszego PFU i stanowig jego integralng czes¢:

Zatacznik nr 1 — Ogoélne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw
wymiany / budowy sieci cieptowniczych

Zalacznik nr 2 - Koncepcja rozdzielenia wezla grupowego przy ul.
Pomaranczowa 3

Zatacznik nr 3 — Schemat technologiczny wezta cieplnego
Zatacznik nr 4 — Zestawienie Podstawowych Urzadzen Wezta Cieplnego

Zatacznik nr 5 — Warunki Techniczne Przylaczenia Weztéw Cieplnych Do
Sieci Cieptowniczych dot. weztow przy ul. Wiosny Ludéw 101-115 - etap |

Zatacznik nr 6 — Warunki Techniczne Przylaczenia Weztéw Cieplnych Do
Sieci Cieptowniczych dot. weztéw przy ul. Wiosny Ludéw 89-91 i 93-99 — etap
]

Zatacznik nr 7 — Warunki Techniczne Przylaczenia Weztéw Cieplnych Do
Sieci Cieptowniczych dot. weztéw przy ul. Wiosny Ludéw 51-87 — etap lli

Zatacznik nr 8 — Warunki Techniczne Przylaczenia Weztéw Cieplnych Do
Sieci Cieptowniczych dot. weztéw przy ul. Wiosny Ludéw 63 — etap il

27



28



