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PROGR AM  FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWY 
 

 

 

Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej  
i wykonanie rozdzielenia węzła grupowego przy  
ul. Potulickiej 33 w Szczecinie 

 

 

Adres obiektu: 

Rejon Lewobrzeże, ulica Potulicka, Piekary w Szczecinie 

 

 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;  
wyrównanie terenu  

45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów  

71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 

71321200-6 – Usługi projektowania systemów grzewczych 

45232460-4 – Roboty sanitarne 

 

 

Zamawiający: 

Szczecińska Energetyka 

Cieplna Sp. z o.o. 

ul. Zbożowa 4 

70-653 Szczecin 

 

 

Opracował: 

Artur Krawczyk 

 

Spis treści: 

I Część opisowa 

II Część informacyjna 
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I   CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych 

sieci ciepłowniczych wysokich parametrów, przyłączy cieplnych i węzłów cieplnych  

w ramach rozdzielenia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. 

Potulickiej 33. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie w ramach  

następujących części przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 

a) Budowa sieci przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Piekary 3a,3b 

b) Budowa sieci przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Potulickiej 31a-c 

c) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Piekary 3a,3b, 

d) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Potulickiej 31a-c, 

e) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Potulickiej 33, 

f) Demontaż istniejącego węzła grupowego przy ul. Potulickiej 33. 

 

Prace w zakresie sieci i przyłączy cieplnych należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, 

a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach 

zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu 

nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do 

Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego 

zadania wg załączonej koncepcji, długość przyłącza cieplnego do budynku Piekary 3a,3b o 

średnicy 2xDn40mm wyniesie około 57mb oraz długość przyłącza cieplnego do budynku 

Potulickiej 31a-c o średnicy 2xDn40mm wyniesie około 32mb.  Zapotrzebowanie na moc 

cieplną węzłów cieplnych wynosi: dla węzła w budynku przy ul. Piekary 3a,3b ok. 89 kW, dla 

węzła przy ul. Potulickiej 31a-c ok. 111 kW, dla węzła przy ul. Potulickiej 33 ok.133 kW 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia. 

2. Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek 

posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia 
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prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 

wykonawczym oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

4. Dokonać uruchomienia węzłów cieplnych 

5. Wykonać dokumentację powykonawczą 

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji,  

w tym materiały niezbędne do odtworzenia terenu. 

 

 

2.1. Ogólne wymagania do projektowania 

- Ogólne wytyczne odnośnie wykonania oraz zawartości projektu budowlanego sieci znajdują 

się w załączniku nr 1A do warunków wymiany sieci ciepłowniczych pn. „Ogólne wymagania 

techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”  - Załącznik 

nr 1 do PFU 

- Wytyczne oraz parametry do zaprojektowania i wykonania węzłów cieplnych objętych 

zamówieniem zawierają Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci 

Ciepłowniczych oraz załączniki do tych warunków, stanowiące ich integralną część – 

Załączniki nr 3-5 do PFU 

 

2.2. Wytyczne szczegółowe do projektowania 

- Trasę projektowanej sieci i przyłączy cieplnych należy prowadzić, w miarę możliwości, 

zgodnie z załączoną koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU. Zmiana trasy ciepłociągu (pasa 

technicznego) w stosunku do załączonej koncepcji może nastąpić tylko w wyjątkowych  

i uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego (na etapie uzgodnienia koncepcji 

przebiegu sieci i przyłączy. 

- Zamawiający dostarczy mapy do celów projektowych (wtórnik). Jednocześnie Zamawiający 

zastrzega, że Wykonawcy przysługuje 30 – dniowy okres na zgłaszanie ewentualnych uwag 

odnośnie treści wtórnika, licząc od dnia przekazania wtórnika Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Uwagi zgłaszane przez Wykonawcę po w/w okresie nie będą rozpatrywane 

przez Zamawiającego i nie mogą stanowić przesłanki do wydłużenia umownego okresu 

projektowania. 

- Zamawiający posiada zgodę właściciela terenu na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. W przypadku zmiany trasy przyłączy na etapie projektowania ewentualne zgody 

uzyska własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca. Warunkiem lokalizacji 

planowanych przyłączy cieplnych, poza posiadaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa powyżej, jest zgoda właściciela terenu 

(bądź jego uprawnionego przedstawiciela) do dysponowania przez Zamawiającego 



4 
 

nieruchomością na cele eksploatacyjne co najmniej do końca 2029 roku. Niniejszą zgodę, 

własnym staraniem uzyska Wykonawca. Obie zgody, tj. na dysponowanie nieruchomościami 

na cele budowlane i eksploatacyjne,  powinny być uzyskane w drodze jednego dokumentu. 

Forma i treść ww. dokumentu każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Ewentualne koszty związane z użyczeniem przez właścicieli ww. działek  

w celu eksploatacji sieci przez SEC leżą po stronie Zamawiającego. Warunki użyczenia 

każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

 

2.2.1. Wytyczne dotyczące poszczególnych części zamówienia 

Część I – Przyłącza cieplne do budynków przy ul. Piekary 3a,3b, Potulicka 31a-c ,  

Należy wykonać przyłącza cieplne z rur preizolowanych do planowanych pomieszczeń 

węzłów cieplnych w budynków zlokalizowanych przy ul.. Piekary 3a,3b, Potulicka 31a-c  

Miejsca włączenia w istniejące sieci cieplne zgodnie z koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU.   

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany wykonawczy 

sieci i przyłączy cieplnych. Dokumentację projektową należy wykonywać zgodnie z Ogólnymi 

wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunków wymiany / budowy sieci 

ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcją (Załącznik nr 2 do PFU).  

Projekt budowlany wykonawczy podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  

Część II – Węzeł cieplny przy ul. Piekary 3a,3b 

Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=74,74 kW i dla QCWmax.= 51,70 kW  

na potrzeby budynku przy ul. Piekary 3a,3b. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 

wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 

cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1163A/DS/2018 – 

Załącznik nr 3 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  

w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11,  

przy czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 

wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 

Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  

 

Część III – Węzeł cieplny przy ul. Potulickiej 31a-c 

Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=93,12 kW i dla QCWUmax.= 64,40 kW  
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na potrzeby budynku przy ul. Potulickiej 31a-c. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 

wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 

cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1163B/DS/2018 – 

Załącznik nr 4 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  

w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 

czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 

wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 

Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 

Część IV – Węzeł cieplny przy ul. Potulickiej 33 

Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 

użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=109,50  kW i dla QCWUmax.=80,30 kW  

na potrzeby budynku przy ul. Potulickiej 33 Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 

wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 

Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 

cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1163C/DS/2018 – 

Załącznik nr 5 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  

w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 

czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 

wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 

Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o. 

 

Część V – demontaż węzła cieplnego ul. Potulicka 33 

Istniejący węzeł cieplny grupowy podlegający rozdzieleniu należy zdemontować po 

zamontowaniu węzłów docelowych i przełączeniu do nich instalacji wewnętrznych budynków. 

Elementy węzłów zdemontowanych należy przekazać SEC na podstawie protokołów i 

zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru SEC. 

 

2.2.2. Wytyczne dotyczące armatury odcinającej na sieci cieplnej 

Należy zaprojektować armaturę odcinającą w następujących miejscach: 

- na przyłączu 2xDn40 do budynku  Piekary 3a,3b od strony istniejącej sieci 2xDn80mm 

zawory kulowe preizolowane Dn40mm 

- na przyłączu 2xDn40 do budynku przy ul.  Potulickiej w węźle Potulicka 33 zawory kulowe 

Dn40mm 
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Uwaga: przy zaworach odcinających preizolowanych, należy zastosować skrzynki uliczne 

żeliwne – skrzynki uliczne dostarczone zostaną przez Zamawiającego (SEC Sp. z o. o.) na 

plac budowy – po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez wykonawcę (min. 2 

tygodnie) 

Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie zastosowanej armatury 

znajdują się w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany Sieci Ciepłowniczych pn. „Ogólne 

wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci 

ciepłowniczych”  - Załącznik nr 1 do PFU 

2.2.3. Wytyczne dotyczące odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu  

Należy zaprojektować odwodnienie i odpowietrzenie rurociągu dla przedmiotowych odcinków 

sieci i przyłączy cieplnych. Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić w SEC Sp. z o.o.. 

Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie zastosowanej armatury 

odwadniającej i odpowietrzającej znajdują się w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany 

Sieci Ciepłowniczych pn. „Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków 

wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”  - Załącznik nr 1 do PFU 

2.2.4 Informacje dodatkowe na temat węzłów cieplnych 

W dokumentacji projektowej dla węzłów cieplnych Wykonawca powinien zawrzeć zapisy 

odnośnie wytycznych budowlanych dla pomieszczeń węzłów cieplnych. Sugestie odnośnie 

pożądanych prac budowlanych w poszczególnych pomieszczaniach zawarto w koncepcji, 

która stanowi Załącznik nr 2. 

Główne liczniki ciepła w projektowanych węzłach cieplnych dostarcza i montuje wykonawca. 

Wykonawca w projektach węzłów przewidzieć musi liczniki ciepła i wodomierze wody zimnej 

na potrzeby rozliczenia cwu – urządzenia te nie są jednak przedmiotem dostaw i montażu. 

Szczegółowe wytyczne Zamawiającego odnośnie dostosowania pomieszczeń węzłów 

cieplnych zawiera Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych Przyłączenia Węzłów 

Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych.  

Prace budowlane w pomieszczeniu węzła, związane z ich dostosowaniem pod instalację 

węzłów cieplnych wykonuje Odbiorca Ciepła.  

2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń 

Wymagania dotyczące technologii wykonania, materiałów i urządzeń jakie należy stosować  

w ramach realizacji zamówienia zawarte są: 

- w Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków wymiany – budowy 

sieci ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) 
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- w Warunkach Technicznych Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych  

oraz w załącznikach do tych warunków, stanowiących ich integralną część (Złączniki nr 3-10 

do PFU) 

- w Wytycznych do budowy węzłów odnośnie sposobu montażu urządzeń (Załącznik A) 

 

2.4. Wytyczne dotyczące harmonogramu wykonywania robót sieciowych 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy opracować harmonogram 

rzeczowy wykonania robót sieciowych i sanitarnych. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót. Harmonogram powinien zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy istniejącej sieci 

cieplnej. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, tak aby 

przerwy w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W związku z czym 

zaleca się, aby prace związane z wyłączeniem sieci cieplnej były realizowane w okresie  

od 15 maja do 30 września. Czas wyłączenia w ww. okresie może trwać max 36h. Poza tym 

okresem, czyli od 01 października do 14 maja max 20h. Z kolei przerwa w dostawie ciepła  

do Odbiorców Ciepła związana z montażem nowych węzłów powinna trwać nie dłużej niż 12 

godzin dziennie w okresie nie dłuższym niż dwa następujące po sobie dni robocze.  

Harmonogram prac, a w szczególności terminy wyłączenia/włączenia ciepłociągów z/do pracy 

wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Informacja dotycząca planowanego wyłączenia sieci 

oraz przełączenia węzłów, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepła powinna zostać 

przekazana Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wyłączenia 

sieci oraz przełączenia instalacji węzła cieplnego.  

 

Harmonogram winien zawierać w szczególności czasookresy: 

- zajęć terenu, 

- robót ziemnych, 

- robót demontażowych, 

- robót montażowych, 

- przełączeń i wyłączeń odcinków sieci, odrzutów i węzłów cieplnych, 

- prób szczelności i płukania sieci, 

- uruchomienia węzłów, 

- odtworzeń nawierzchni. 
 
2.4.1 Szczegółowe wytyczne dotyczące wyłączeń 

W przypadku prac powodujących konieczność wyłączenia istniejących sieci cieplnych 

2xDn80mm , do której planowane jest włączenie z planowanym rurociągiem, Zamawiający 

przewiduje maksymalnie jedno tego typu wyłączenie. Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas 
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przełączenia leży po stronie Wykonawcy. Każde dodatkowe wyłączenie ponad ilość określoną 

powyżej, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Koszt zrzuconej wody sieciowej 

zostanie obliczony wg. następującego algorytmu: jednostkowy koszt  (zł/m3) wody x 

pojemność opróżnionego ciepłociągu (m3). Koszt 1 m3 wody sieciowej będzie stosowany do 

rozliczeń zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Taryfie dla Ciepła SEC. 

 

UWAGA: Przy sporządzaniu Harmonogramu wykonywania robót sieciowych należy 

uwzględnić inwestycje realizowane na obszarze miasta, które mogłyby spowodować 

kolizję z realizacją przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku gdy będą realizowane 

w tym samym czasie na tym samym terenie), mające wpływ na terminy planowanych 

prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. Wiedzę  

o ww. inwestycjach Wykonawca powinien uzyskać na etapie uzgadniania dokumentacji 

projektowej oraz na podstawie wywiadu w odpowiednich jednostkach Urzędu 

Miejskiego. 

 

2.5. Ogólne wymagania do wykonania robót budowlanych 

- wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami budowlanymi wykonawczymi oraz obowiązany jest przestrzegać wszystkich 

przepisów prawa, odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamówienia,  

a w szczególności: 

a) prawa budowlanego, 

b) prawa energetycznego, 

c) przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

d) prawa wodnego, 

e) innych przepisów prawa, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót 

budowlano – montażowych, zasad wiedzy technicznej, itp. 

- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z 

robotami towarzyszącymi. 

- Wykonawca w czasie budowy będzie prowadził Dziennik Budowy bez względu na to czy 

roboty są objęte pozwoleniem na budowę, czy zgłoszeniem. 

- Wykonawca w dzienniku budowy określa warunki pogodowe, temperaturę, ilość i rodzaj 

zastosowanych dużych urządzeń, znaczący postęp budowy (początek i koniec robót o dużym 

zakresie),  przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne ważne zdarzenia, które mogą mieć 

znaczenie dla wykonania zamówienia lub dla celów kontroli ze strony właściwych organów 

administracji publicznej.  
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- Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy 

przez cały czas wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia wydane przez właściwe organy.  

- w przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian  

w zastosowanych rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia  

w formie pisemnej inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych, na piśmie,  

w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

 - Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu dostarczonych materiałów i urządzeń a w 

przypadku jego wad  niezwłocznie powiadomić jego dostawcę. 

- pracownicy Wykonawcy podlegają w czasie wykonania zamówienia obowiązującym 

przepisom prawa. 

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie przed rozpoczęciem 

wykonywania zamówienia, czy i gdzie na placu budowy znajdują się instalacje zasilające i/lub 

odpływowe oraz inne urządzenia, które należy odpowiednio, stosownie do wymogów prawa, 

zabezpieczyć. Wykonawca odpowiada za powstałe szkody w razie zaniechania powyższych 

działań, bądź w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ustawienia znaków drogowych przez Wykonawcę, koniecznych dla należytego wykonania 

zamówienia, należy dokonać zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich 

organów administracji publicznej i/lub innych odpowiednich osób zajmujących się zarządem 

wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji 

ruchu). W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawcę 

powinno być należycie utrzymywane, a po jej zakończeniu – niezwłocznie usunięte. Wszelkie 

ryzyko oraz koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, związane z wykonywaniem 

postanowień niniejszego ustępu ponosi w całości Wykonawca. 

- w przypadku, gdy do wykonania zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji 

i/lub innych osób trzecich,  Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania 

powyższej zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty 

administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają 

Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie 

zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora 

zabytków. 

- wszelkie media niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym energia 

elektryczna, woda itp. dostarczane są przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  

- koszty związane z ewentualną wymianą gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 

- koszty wody sieciowej zrzuconej na czas przełączenia i wykonania ciepłociągu leżą po 
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stronie Wykonawcy, 

- wszelkie istniejące w dacie rozpoczęcia wykonywania zamówienia przez Wykonawcę 

materiały i urządzenia, w tym także służące ochronie, które podczas realizacji robót zostaną 

tymczasowo usunięte na czas wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

ponownie umieścić w odpowiedni sposób w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Na czas, w 

którym materiały i urządzenia służące do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub 

życia osób trzecich zostały usunięte. Wykonawca obowiązany jest w drodze stosownych 

działań dokonać odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiałów i/lub 

urządzeń. W czasie, w którym Wykonawca tymczasowo usunął istniejące materiały i 

urządzenia służące zabezpieczeniu, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru powyższych 

rzeczy ruchomych, a ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku ich utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia. 

 

2.5.1 Rozpoczęcie robót budowlanych oraz przygotowanie placu budowy 

- przystąpienie do wykonania robót możliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę 

szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych, uwzględniającego założenia 

wynikające z harmonogramu o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego PFU, oraz po 

protokolarnym przekazaniu placu budowy w przypadku sieci cieplnej i przekazaniu 

pomieszczeń w budynkach Odbiorcy Ciepła w przypadku węzłów cieplnych, przez inspektora 

nadzoru Zamawiającego. 

- wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych musi zgłosić w formie pisemnej wszystkim 

właścicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robót. 

- wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do: 

 wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego składowania materiałów budowlanych i preizolowanych, 

 właściwego składowania urządzeń węzłów cieplnych, 

 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi 

z wykopów, 

 wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni, 

 umożliwienia dostępu do piwnic lokatorskich w budynkach Odbiorcy Ciepła, 

 wykonania i bieżącego utrzymania przejść dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia 

niezbędnych dojazdów do posesji. 

2.5.2 Wymagania dot. rozładunku materiałów i ich składowania 

Rozładunek oraz składowanie materiałów i urządzeń stosowanych do realizacji zamówienia 

należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku gdy producent 

materiałów nie wydał odpowiednich zaleceń w tym zakresie należy stosować poniższe 
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wytyczne: 

- rozładunek elementów preizolowanych należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu dźwigu 

wyposażonego w zawiesia z cięgnami tekstylnymi o szerokości min. 100 mm. 

Niedopuszczalne jest używanie do rozładunku lin stalowych, łańcuchów oraz zaczepianie 

haków za rurę osłonową. 

- nie należy przenosić rur i elementów preizolowanych w temperaturze poniżej -15oC, 

- rury i kształtki należy składować na równym podłożu na podkładach drewnianych grubości 

min, 10cm i szerokości 12 cm rozstawionych co max. 2 m. 

- rury mogą być układane warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m, 

- mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej. 

- materiały termokurczliwe, gumowe i elementy instalacji alarmowej, należy przechowywać w 

miejscach suchych, osłoniętych przed działaniem słońca, deszczu. 

- pojemniki z komponentami pianki PUR przechowywać w pomieszczeniach suchych  w 

temperaturze od +15oC do +25 o C. 

- czas przechowywania komponentów pianki nie może przekroczyć okresów podanych przez 

producentów - najczęściej 30-60 dni. 

- składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 

celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 

elementów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

- materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. 

 
2.5.3 Roboty ziemne 
 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych w rej. uzbrojenia należy wykonać ręczne przekopy 

kontrolne na wytyczonej trasie ciepłociągu dla zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy na 

odcinkach wolnych od uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie z 

projektem budowlanym. Miejsca kolizji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz wymaganiami właściciela danego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu w/w uzbrojenia 

podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem 

należytej ostrożności i zaleceń w uzgodnieniach branżowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne, 

ujawnione podczas robót, a  nie zainwentaryzowane na podkładzie geodezyjnym Wykonawca 

jest zobowiązany zinwentaryzować na własny koszt. 

- w przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w całości leżą po stronie 

Wykonawcy. 

-  wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa 
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- wymiary wykopów powinny odpowiadać gabarytom podanym w projekcie budowlanym. 

Jeżeli to możliwe stosować wykopy proste z pionowymi ścianami bez lub z szalunkiem albo 

wykopy z pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o głębokości do 1,0 m nie wymagają 

szalunku, 

- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16 mm, ziarna 

<0,075 mm max. 9%, ziarna 0,02 mm max. 3%. Piasek nie może zawierać wielkich ziaren z 

ostrymi krawędziami, resztek roślin, próchnicy lub grudek mułu. Materiał rodzimy z wykopu 

można stosować do zasypania wykopu ponad strefą zasypki rurociągów. 

- na dnie wykopów należy wykonać min, 20 cm podsypkę piaskową zagęszczoną 

mechanicznie.  

- szerokość dna wykopu powinna zapewnić min 20 cm odstępu między rurami i 15 cm między 

rurami i ścianą wykopu. 

- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ograniczać zanieczyszczenie nawierzchni 

sąsiednich dróg przez mycie kół środków transportu i bieżące usuwanie powstałych 

zanieczyszczeń. 

- zasypywanie rurociągów można rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac montażowych i 

powinno poprzedzić je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, 

śmieci, kamieni i brył gruntu rodzimego opadającego ze ścian wykopu. 

- po usunięciu podpórek spod rur (worków z piaskiem, kantówek) należy wykonać pierwszą 

warstwę zasypową do wysokości min, 10 cm nad płaszczem rury osłonowej. Przestrzeń 

między rurami i wokół nich należy zasypać piaskiem i zagęszczać ręcznie stosując 

podlewanie wodą w celu dokładnego wypełnienia całej przestrzeni na obwodzie rury. Ręczne 

zagęszczanie kolejnych warstw piasku prowadzić do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami. 

- nad zasypką piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie należy wykonać tzw. 

strefę zagęszczenia z takich materiałów i w taki sposób aby spełnione zostały wymagania 

narzucone przez instytucje odpowiedzialne za nawierzchnię terenu. 

 

2.5.4 Roboty montażowe 

a) Sieć i przyłącza cieplne 

- wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

wymaganiami producenta rur preizolowanych  

- rury preizolowane układać w wykopie na workach z piaskiem, wzgórkach piasku lub 

kantówkach (podkładach drewnianych szerokości min.15 cm). 

- przed przystąpieniem do łączenia elementów preizolowanych końce rur dokładnie oczyścić  

z brudu i pianki PUR. Należy zabezpieczyć końce pianki i przewody instalacji alarmowej 

przed działaniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykonać z materiałów niepalnych lub 

mokrych szmat pod warunkiem ciągłego ich zwilżania. 
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- w miejscu prowadzenia prac spawalniczych należy wykonać tzw, niecki spawalnicze, 

odległość rury od ściany wykopu powinna tam wynosić ok. 60 cm a od dna ok. 20 cm,  

W sferze załomów wykonać poszerzenie wykopów dla możliwości kompensacji wydłużeń 

rurociągów zgodnie z wymogami dostawcy technologii preizolowanych. 

- rury o grubości ścianki do 3 mm należy spawać gazowo. Rury o grubości ścianki >3 mm 

należy spawać elektrycznie. Do spawania stosować elektrody spełniające normę PN-EN lSO 

2560:2010. 

-wszystkie spawy muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującą technologią dla danej 

metody spawania 

- spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G. 

- końcówki rur przeznaczone do spawania należy odpowiednio przygotować zgodnie  

z PN-ISO 6761:1996. Rury o grubości ścianki <4 mm powinny być odpowiednio ukosowane 

- spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 0˚C. W przypadku temperatury poniżej 5˚C  

i dużej wilgotności miejsca spoin należy wstępnie podgrzać. 

- przy łączeniu odcinków rur i elementów preizolowanych dopuszcza się 3o odchyłkę  

od współosiowości oraz elastyczne gięcie rur wg danych dostawcy materiałów 

preizolowanych. 

- po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim 

numerem. Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny. 

b) Węzły cieplne 

- wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

wymaganiami producenta poszczególnych urządzeń i elementów węzłów cieplnych, 

- wszystkie spawy muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującą technologią dla danej 

metody spawania, 

- spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G, 

- po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim 

numerem. Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny. 

- regulatory ciśnień i przepływu należy instalować w węźle cieplnym na poziomym 

prostoliniowym odcinku rurociągu powrotnego tak aby kierunek przepływu był zgodny ze 

strzałką na korpusie zaworu. Regulatory powinny być instalowane w pozycji zalecanej przez 

producenta, 

- zawory regulacyjne temperatury c.o. i c.w.u. należy instalować możliwie jak najbliżej 

wymienników, 

- czujniki temperatury powinny być dostosowane do średnicy rurociągów i zamontowane 

możliwie jak najbliżej wymienników, 
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- czujniki temperatury zewnętrznej należy montować na ścianie północnej budynku (obiektu). 

W przypadku uzasadnionych trudności z wykonaniem montażu w ww. miejscu,  dopuszcza 

się montaż czujnika zewnętrznego na ścianie północno-zachodniej lub zachodniej budynku. 

Wysokość montażu czujnika zewnętrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni. 

Czujnika nie montować nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się montaż czujnika zewnętrznego w innym miejscu 

po uzgodnieniu z Zamawiającym (czujnik musi być osłonięty przed bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych). W przypadku konieczności układania przewodu (do czujnika 

zewnętrznego) na elewacji zewnętrznej budynku (obiektu), przewód układać w rurkach 

stalpancerkach lub stalowych RS. Sposób wykonania instalacji na zewnątrz budynku 

(obiektu) każdorazowo ustalić z Właścicielem/Administratorem przed rozpoczęciem prac. 

- ciepłomierz należy montować w węzłach cieplnych po stronie dostawcy ciepła, w systemach 

z transformacją parametrów na przewodach wysokoparametrowych, 

 

2.5.5 Izolacja złącz (mufowanie) oraz łączenie systemu alarmowego impulsowego  

- izolację łącz spawanych tzw. mufowanie wraz z montażem elementów sygnalizacji 

zawilgocenia powinny wykonać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy monterów. 

Sposób wykonania izolacji złącz powinien być zgodny z instrukcjami producentów danego 

systemu preizolacji. 

- nie należy prowadzić robót izolacyjnych przy temperaturze poniżej 0 oC i w czasie opadów 

atmosferycznych. Składniki pianki PUR powinny posiadać temperaturę od 15oC do 25oC  

a powierzchnie stykające się z wylewaną pianką temperaturę od 15oC do 45oC. 

- sposób połaczenia systemu alarmowego w każdej mufie musi być zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru Zamawiającego przed założeniem mufy  

- izolowanie połączeń spawanych musi odbywać się poprzez mechaniczne wtryśnięcie 

pianki PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. Każdą zamontowana mufę 

należy poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi producenta. Próba ta musi być 

wykonana przy obecności inspektora nadzoru Zamawiającego dla 100% muf . 

- rury preizolowane układać tak aby przewody instalacji alarmowej znajdowały się położeniu 

,,godz.10 i godz.14. Połączenia przewodów sygnalizacyjnych w mufach należy wykonać 

szczególnie starannie, stosując zaciskanie i lutowanie z użyciem tulejek kontaktowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na równoległe prowadzenie przewodów alarmowych 

względem rury stalowej, Przed mufowaniem sprawdzić odpowiednimi przyrządami 

monterskimi stan obwodu alarmowego w sieci oraz stan rezystancji izolacji PUR pomiędzy 

przewodami alarmowymi a rurą stalową. 

Rezystancja ta powinna być większa równa R>10MOhm na każdy kilometr wykonanej sieci 

nie zależnie od producenta rur preizolowanych. 
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2.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów niepreizolowanych 

- powierzchnie elementów nie preizolowanych /w komorach/ należy oczyścić wg punktu 3 

normy PN-EN lSO 8501-1 :2008, a w szczególności wykonać odtłuszczenie i odrdzewienie. 

Powierzchnie pokryć dwoma warstwami farby do zabezpieczania rurociągów ciepłowniczych 

o grubości minimum 50 μm każda. Farba musi być odporna na działanie temperatury do 

150°C. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym należy przystąpić do izolacji termicznej rurociągów 

i armatury.  Armaturę w komorze zaizolować wełną mineralną i wykonać osłony z blachy 

stalowej ocynkowanej. Izolację termiczną rurociągów wykonać przy użyciu łubek z pianki 

poliuretanowej w sposób trwały zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

(warunek ten nie dotyczy izolacji kolan). Łubki muszą posiadać na krawędziach wzdłużnych i 

czołowych tzw. „zamki”, eliminujące powstawanie mostków termicznych. Wewnętrzne 

powierzchnie pianki poliuretanowej muszą posiadać elementy dystansowe wykonane z 

materiału odpornego na temperaturę +150 st. C. Płaszcz blaszany na krawędziach 

wzdłużnych i czołowych musi posiadać przetłoczenia zapewniające zwiększoną szczelność – 

dopuszcza się inne rozwiązania gwarantujące szczelność połączeń poszczególnych 

elementów izolacji. Do połączeń poszczególnych elementów należy stosować nity 

samozrywalne ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 4 mm, w rozstawie nie 

większym niż co 12 cm. Płaszcz ochronny musi mieć przetłoczenia z napisem „SEC 

Szczecin”. 

 

2.5.7 Prace geodezyjne 

- wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane z realizacją robót spoczywają na 

Wykonawcy i koszty z tym związane są pokrywane przez Wykonawcę. 

- wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w trakcie trwania inwestycji. 

 - roboty geodezyjne muszą być wykonane przez niezależny uprawniony podmiot.  

Zakres geodezyjnej obsługi i inwentaryzacja powykonawczej budowy sieci cieplnej m.in. 

obejmuje: 

1) Wytyczenie osi trasy : 

a) opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt  

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, 

c) wyznaczenie reperów roboczych w nawiązaniu do reperów państwowych, 

d) zastabilizowanie punktów głównych, reperów roboczych i punktów osnowy realizacyjnej w 

sposób trwały oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie, 

e) wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego 

przecinającego oś projektowanego ciepłociągu, 
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f) sporządzenie szkiców z wytyczenia trasy ciepłociągu (szkic ma zawierać odległości 

teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktów głównych, osnowę 

realizacyjną, wysokości reperów roboczych ), 

g) przekazanie wytyczenia w terenie, 

2)  Obsługę zamówienia: 

a) wykonanie dodatkowych wytyczeń, 

b) wyznaczanie i obliczanie spadków sieci cieplnej, 

c) wykonanie pomiarów spadków i różnic wysokości ciepłociągu, 

d) wyznaczenie głębokości dna wykopu, 

e) określenie rzędnych posadowienia rur ciepłowniczych, włazów studzienek itp. 

3) Inwentaryzację powykonawczą sieci cieplnej : 

a) pomiar powykonawczy rur ciepłowniczych (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie 

a pomiarowi podlegają; wszystkie mufy na sieci, załomy, redukcje, wszystkie odejścia, 

wejścia do budynków, załomy pionowe, punkty stałe, armatura), 

c) pomiar wszystkich sieci istniejącego uzbrojenia, które krzyżuje się z ciepłociągiem (pomiar 

ma być wykonany w otwartym wykopie), 

d) opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej w naniesiona trasą przebiegu 

sieci cieplnej, 

e) wykonanie zarysów pomiarowych z inwentaryzacji ciepłociągu z podanymi czołówkami, 

wysokościami, domiarami, 

f) wykonanie zestawienia sieci według średnic, 

g) wykonanie części numerycznej (nośniki: CD-ROM lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu 

z inspektorem nadzoru Zamawiającego) z opisem tematu i nazwą jednostki wykonującej 

pomiar. 

4) CD-ROM winien zawierać : 

a) plik tekstowy ze współrzędnymi i numerami pikiet oraz numery sekcji układu lokalnego jako 

np. pierwszy wiersz lub wiersze w pliku, lub część nazwy pliku), 

b) plik DWG, DXF, DGN, pliki SHP w zależności od używanego oprogramowania. Mapa 

winna być wykonana w dowolnej wersji w formacie Auto-CAD DWG. W układzie 2000  należy 

wstawić tekst z numerem sekcji w rysunku niezabezpieczoną przed kopiowaniem. 

- do wykonania robót geodezyjnych należy zastosować sprzęt posiadający certyfikat jakości. 

Powinien również gwarantować uzyskanie wymaganych dokładności pomiaru. 

- prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i 

instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

- wykonawca powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych podczas 

wytyczania osi trasy i reperów roboczych. Wykonawca powinien ustalić czy rzędne podane w 
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dokumentacji projektowej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 

że rzeczywiste rzędne 

terenu znacznie różnią się od rzędnych projektowych to powinien o tym poinformować 

Zamawiającego i dokonać niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, aby możliwa była 

realizacja zamówienia. 

 

2.5.8 Postępowanie z odpadami 

Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  

2012 r., wytwórcą odpadów, powstałych, podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do 

postępowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, w tym:  łupiny, izolacje, nadmiar 

gruntu, złom stalowy z demontażu rur i inne nie wymienione,  winny być wywiezione z terenu 

budowy i przekazane firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w zakresie 

gospodarowania tymi odpadami.  

Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, kopii kart ewidencyjnych 

odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót oraz dokumentów potwierdzających ich 

przekazanie. 

 

2.6. Kontrola, Badania i Odbiór wyrobów i robót 

2.6.1 Kontrola jakości robót 

Inspektor nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania 

materiałów, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach, 

Wykonawca po wykonaniu : 

- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki, 

- badaniu nieniszczącym spoin spawanych rurociągów, 

- płukania rurociągów, 

- połączeniu instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu, 

- wykonaniu złączy mufowanych izolacji, 

- odtworzenia nawierzchni i nasadzeń. 

każdorazowo winien zgłosić stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskać pisemną 

akceptację w Dzienniku Budowy. 

 

 

2.6.2 Badania i pomiary. 
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Spoiny spawane podlegają badaniom wizualnym wg normy PN-EN 970:1999 przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Po wykonaniu prac spawalniczych Wykonawca zleci na własny koszt niezależnej od siebie 

firmie wykonanie badań 100% spawów na rurociągach z zastosowaniem metody 

ultradźwiękowej lub radiologicznej. W przypadku metody ultradźwiękowej dla grubości 

badanego materiału ≥ 8mm należy stosować normę PN-EN 583-1 i PN-EN ISO 17640, 

natomiast dla grubości badanego materiału od 2mm do 8mm Instrukcję ultradźwiękowego 

badania spoin IBUS-TD.  

Spawy powinny być co najmniej w klasie jakości „C" wg normy PN-EN lSO 5817:2009. 

Po pozytywnym wyniku badań defektoskopowych należy wykonać płukanie sieci i próbę 

ciśnieniową, co będzie potwierdzone odrębnym protokołem. Do płukania użyć wody 

wodociągowej. Dopuszcza się użycie urządzenia WUKO. W uzasadnionych przypadkach  

po uzgodnieniu z Zamawiającym rurociągi preizolowane mogą zostać wypłukane wodą 

gorącą z sieci ciepłowniczej. Koszty związane z płukaniem sieci leżą po stronie Wykonawcy. 

Po wykonaniu sieci, przed jej odbiorem, Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

Zamawiającego celem sprawdzenia instalacji alarmowej (sprawdzenie zostanie wykonane 

przez pracownika Zamawiającego) w zakresie rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji, co 

będzie potwierdzone odrębnym protokołem. 

Koszty badania zagęszczenia gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 

Pomiary elektryczne w węzłach cieplnych wykonuje Wykonawca. Koszty wykonania ww. 

pomiarów leża po stronie Wykonawcy. 

 
2.6.3 Dokumentacja budowy. 

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy  Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, a w szczególności : 

- pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) z dokumentacją projektową  

- Dziennika Budowy 

- operatów geodezyjnych 

- protokołów odbiorów częściowych 

- planu „bioz”. 

 

2.6.4 Odbiór robót budowlano-montażowych 

2.6.4.1 Rodzaje odbiorów. 

Występują odbiory:  

- odbiór częściowy,  
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- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

- odbiór końcowy  

- odbiór pogwarancyjny. 

Odbiory robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z : 

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są : 

-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 

-  karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, 

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 

2.6.4.2. Odbiór częściowy. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie 

odbiorów częściowych (np. o płukaniu, o próbach ciśnieniowych, pracach zanikowych). 

Odbiorem częściowym objęte są również odtworzenia terenu na poszczególnych posesjach  

z udziałem właścicieli terenu. 

2.6.4.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiorowi podlegają: 

- podsypka i zasypka piaskowa rurociągów, 

- badanie nieniszczące spoin spawanych rurociągów, 

- płukanie rurociągów, 

- instalacja sygnalizacji o zawilgoceniu, 

- wykonanie złączy mufowanych izolacji, 

 

 

2.6.4.4 Rozruch technologiczny 

- Napełnienia sieci i uruchomienia dokonuje Wykonawca pod nadzorem służb 

Zamawiającego. 

- Uruchomienia węzłów cieplnych dokonuje Wykonawca pod nadzorem służb 

Zamawiającego. 

 

2.6.4.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Na pięć dni roboczych przed terminem odbioru Wykonawca złoży Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 
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- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru również w 

postaci elektronicznej  

- Dziennik Budowy , 

- protokoły odbiorów częściowych,  robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią powykonawczej 

mapy zasadniczej w czterech egzemplarzach 

- dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów, o których mowa w pkt. 2.5.8 zakładowi 

uprawnionemu do ich utylizacji. 

- kompletną dokumentację radiologiczną (protokoły, izometryki, radiogramy). 

- protokół odbioru instalacji alarmowej 

- protokoły pomiarów elektrycznych (dotyczy węzłów cieplnych), 

- protokoły odbioru przez Dozór Techniczny urządzeń ciśnieniowych (dotyczy węzłów 

cieplnych), 

- certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski urządzeń 

pochodzących z importu, 

- dokumenty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne, kopie faktur. 

 

2.6.4.6. Odbiór końcowy 

Każdorazowo odbiór robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia następuje 

zawsze po odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje 

kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki, o ile takie wymogi wynikają z właściwych 

przepisów prawa.  

Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania. Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu na piśmie gotowość do formalnego odbioru robót stanowiących przedmiot 

zamówienia, a dokonywanie czynności odbiorowych następuje w obecności co najmniej 

jednego upoważnionego przedstawiciela każdej z stron. 

Do czynności odbiorowych wykonawca przedkłada dokumenty jak w pkt. 2.6.4.5. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót (na drukach Zamawiającego). 

Tabliczki znamionowe wszystkich urządzeń muszą być czytelne. W węźle w miejscu 

widocznym należy umieścić schemat cieplno-technologiczny węzła wraz z wykazem 

podstawowych urządzeń i ich danymi technicznymi oraz datę produkcji węzła. 
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W Protokole odbioru robót  określa się przedmiot odbioru i stwierdza: 

- kompletność otrzymanej dokumentacji powykonawczej, 

- zakres dokonanych oględzin stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych, 

- zgodność wykonania robót z projektem budowlanym (i pozwoleniem na budowę – jeśli 

występuje) oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 

- wykaz wad nieusuniętych do zakończenia odbioru, ale umożliwiających oddanie obiektu do 

użytkowania, z podziałem na dające się usunąć  w ustalonym terminie oraz nie dające się 

usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia należności umownej Wykonawcy.       

 

2.6.4.7. Odbiór pogwarancyjny. 

Najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór 

pogwarancyjny, o którym powiadomi Wykonawcę z 10-dniowym wyprzedzeniem.  

             

II   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami) , Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Ciepłowniczych, 

w szczególności: 

PN-EN 253 : 2009 

Sieci ciepłownicze, System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 448:2009 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 488 : 2005 

Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych  rur przewodowych, z 

izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 489 :2005 
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Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 

układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją 

cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 13941:2009 

Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych. 

PN-EN lSO 5817:2009 

Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 

PN-EN lSO 970 :1999 

Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

PN-EN 1712:2001 

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników  badań 

ultradźwiękowych, 

PN-EN 13480-1:2005 

Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-ISO 6761:1996 

Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

PN-EN lSO 8501-1:2008 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni, Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok . 

PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz. 

1079) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z2001 r. Nr 100, poz. 1085 

Rozdz.2 Art.47). 

- Rozporządzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03,1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz,U. Nr 13 Poz. 93)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401)  

- Rozporządzenie M.P.i P.s. z dnia 26.09.1997 i, w_ sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).  

- Rozporządzenie M.S.W. z dnia 21.08.1995 i - w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (M,P. Nr 102 póz. 507),  

- Rozporządzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470). 
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- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych -COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 _ czerwiec 2002 r. 

 

2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych zawarte są w formie 
załączników do niniejszego PFU i stanowią jego integralną część: 

Załącznik A - Wytyczne do budowy węzłów odnośnie sposobu montażu 
urządzeń. 

Załącznik nr 1 – Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków 
wymiany / budowy sieci ciepłowniczych 

Załącznik nr 2 – Koncepcja rozdzielenia węzła grupowego przy ul. Potulicka 
33 

Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Potulicka 33 

Załącznik nr 4 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Potulicka 31a-c 

Załącznik nr 5 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Piekary 3a, 3b 

Załącznik nr 6 – Schemat technologiczny węzła cieplnego 

Załącznik nr 7 – Zestawienie Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego 

 

 

 


