Umowa nr 70/P/NSK1//2018
W dniu 09 sierpnia 2018 roku w Szczecinie pomiedzy:

Spdétdzielnia Mieszkaniowq ,,Kolejarz”

z siedzibg w Szczecinie ul.9 Maja 17, KRS 0000066138 NIP:852-04-04-914, REGON: 000489544,

ktdra reprezentuja:
Mirostaw Bajzert — Prezes Zarzadu

Jolanta Tomkow ~ Z-ca Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

zwana dalej ,Odbiorcg”
a

Szczeciriska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru' Przedsiebiorcow

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000131910, NIP 851-010-94-44, REGON
811655650 reprezentowana przez.

Mariusza Majkuta — Prezesa Zarzadu,

zwang w daiszej tresci umowy ,Dostawea”,
zwanymi wspdlnie dalej takze ,Stronami”

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
§1
Podstawa prawna
Umowe niniejszg zawiera sie w trybie i na zasadach okrestonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa, ktérymi na dzien zawarcia umowy sa:
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z pdz. zm.),
2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92),
3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 wrze$nia 2017 roku w sprawie szczegétowych
zasad ksztattowania i kalkulaciji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto (Dz.U. z
2017 r. poz. 1988), ‘

i obowigzuje od dnia jej zawarcia.
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§2

Przedmiot umowy

 Przedmiotem umowy jest przyfgczenie do  sieci clepfowniczej obiekiow  przy ulicy
Potulickiej 33,33a,33b, Potulickie] 31a,31b,31c i Piekary 33a,3b w ramach modernizacji uktadu
zasilania w ciepfo budynkow zasilanych obecnie z grupowego wezta cieplnego przy ulicy
Potulickiej 33.

. Przytaczenie Obiektow Odbiorcy odbgdzie sig na podstawie wydanych przez Dostawce
Warunkéw przytaczenia weziéw cieplnych do siec cieptowniczych” znak NE/NEU-
1163A/DS/2018, NE/NEU-1163B/DS/2018, NE/NEU-1163C/DS/2018 z dnia 01.08.2018 roku,
stanowigcych razem, jako zatacznik nr 1 integralng cze$é ninigjsze] Umowy.

. Zmiana warunkéw przylaczenia obiekiu Odbiorcy, na wniosek Odbiorcy, jest mozliwa do czasu
rozpoczecia przez Dostawcg procesu inwestycyjnego w zakresie przytaczenia do siec
cieptowniczej obiektéw Odbiorcy, na zasadach okreslonych niniejsza umowa.

. Po rozpoczeciu przez Dostawcg procesu inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu kazda zmiana warunkéw przytaczenia obiektow Odbiorcy, dokonana na wniosek
Odbiorcy, jest mozliwa z zastrzezeniem obowiazku zwrotu przez Odbiorce kosztéw poniesionych
przez Dostawce, ktdrych Dostawca nie poniéstby, gdyby Odbiorca nie dokonywat zmiany
warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej.

 Jezeli na skutek zmiany warunk6w przytaczenia do sieci cieptowniczej, na wniosek Odbiorcy,
Dostawca nie bedzie miat technicznych i/iub ekonomicznych mozliwosci wykonania przytaczenia
do sieci cieptowniczej, Dostawcy przystugiwaé bedzie uprawnienie do odstapienia od niniejszej
umowy, z zastrzezeniem obowigzku zwrotu przez Odbiorcg wszelkich kosztow poniesionych
przez Dostawce do dnia ztozenia oéwiadczenia w przedmiocie odstapienia od ninigjszej umowy.

. Przytaczenie opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu obiekiow Odbiorcy na w/w Nieruchomosci
obejmowac bedzie:

a) opracowanie projekiow: przytaczy cieptowniczych i wezidw ciepinych,

b) obstuge geodezyjna,

¢) wykonanie nowych przytaczy cieptowniczych,

d) wykonanie adaptacyjnych prac budowianych i instalacyjnych w pomigszczeniach weziow,

g) wykonanie w przygotowanych pomigszczeniach nowych weztdw cieplnych,

fy przystosowanie i przytaczenie ingtalacji odbiorczych budynkow, o ktdrych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, do nowych weztow ciepinych,
g} przeprowadzenie prob i uruchomienie przytaczy cieptowniczych i weztow ciepinych,
h) przeprowadzenie odbioréw przytaczy cieptowniczych i weztow cieplnych. /s
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10.

§3

Obowigzki Dostawcy
Dostawca wykona wiasnym staraniem i ze $rodkdw wiasnych projekt przytaczy cieptowniczych
i projekty nowych wezidw cieplnych wraz z niezbednymi uzgodnieniami | pozwoleniami, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zapewni obstuge geodezyjng.
Dostawca przekaze Qdbiorcy projekty weziéw ciepinych w celu wykonania przez Odbiorce prac
bedacych w zakresie Odbiorcy.
Dostawca wykona wiasnym staraniem i ze srodkdw wiasnych przytacza cieptownicze i trzy wezly
cieplne w budynkach przy ul. Potulickiej 33, 33a, 33b, Potulickiej 31a, 31b, 31¢ i Piekary 3, 3a,
3b.
Dostawca dostarczy i zamontuje na swoj koszt gidwne liczniki ciepta oraz na koszt Odbiorcy
podliczniki ciepta oraz wodomierze c.w.u. stuzgce rozliczeniom wtasnym Odbiorcy.
Po wykonaniu robot budowlanych w zakresie budowy przytaczy cieptowniczych i weztdw
ciepinych Dostawca — w porozumieniu z Odbiorcg ~ zobowigzany bedzie do dokonania ich
uruchomienia na warunkach okreslonych niniejsza umowa.
Po otrzymaniu od Odbiorcy informaciji 0 wypowiedzeniu umowy na dostawe energii elekirycznej,
o0 kiorej mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy i ztozeniu przez Odbiorce u Dostawcy dokumentow
potwierdzajacych zlozenie wypowiedzenia, a takze zgody na zawarcie przez Dostawce we
wiasnym imieniu umowy na dostawe energii elektrycznej, Dostawca zobowigzany bedzie do
zawarcia przedmiotowej umowy w terminie zapewniajacym ciggtosé dostawy energii elektrycznej
do weztdw ciepinych w Obiektach Odbiorcy, z tym zastrzezeniem, ze Odbiorca ponosi
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania umowy wobec dystrybutora energii elektrycznej do czasu
zawarcia umowy przez Dostawce.
Odbiorca moze uczestniczyé w prébach iflub odbiorach czedciowych i koricowych robot.
Nieobecnosé Odbiorcy nie wstrzymuje dokonania powyzszych czynnosci przez Dostawce.
O terminach prob i odbiorow Dostawca powiadamiaé bedzie Odbiorce w miare mozliwosci
2 tygodniowym wyprzedzeniem.
Dostawca wiasnym staraniem i ze $rodkdw wtasnych dokona demontazu istnigjgcego grupowego
wezta cieplnego.
Dostawca zobowiazany jest na biezaco do konserwacji oraz dokonywania napraw w celu
ufrzymywania statej sprawnosci technicznej whasnych weztow cieplnych.
Dostawca zobowigzany bgdzie do usunigcia szkdd powstatych w trakcie realizacji przez niego
robét budowlanych oraz do przywrécenia nieruchomoéci Odbiorey do stanu poprzedniego.

§4
Obowigzki Odbiorcy
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. Odbiorca w obiektach Odbiorcy na wiasny koszt | wlasnymi sitami przystosuje istniejgce instalacje
centralnego ogrzewania (C.O) i cieptej wody uzytkowej (C.W.U) oraz przytaczy je do nowych
weztow cieplnych,

. Qdbiorca udostepni Dostawcy odpowiednie pomieszczenia, ktore umozliwig zlokalizowanie w nich
urzadzen wezidw ciepinych w sposdb zgodny z przepisami, w tym z przepisami BHP. Lokalizacja
tych pomieszczen podlega uzgodnieniu przez obie Strony.

QOdbiorca na wiasny koszt | wiasnymi siami wykona niezbedne prace budowlane
w pomieszczeniach weztdw ciepinych zgodnie z wytycznymi, ktére stanowig zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.

. Qdbiorca na wiasny koszt i wrasnymi sitami wykona w pomieszczeniach weziow, bedgcych
przedmiotem ninigjszej umowy, niezbgdne prace instalacyjne - zgednie z zakresem prac
okreslonym w projektach, o kibrych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w tym, jezeli
pomieszczenia te nie jest juz wyposazone, to wyposazy je m.in. w oswietlenie, opomiarowane
przytacze wody zimnej.

. Do czasu nalezytego wykonania robét budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach weztow
ciepinych Dostawca uprawniony jest do wstrzymania montazu wezidw cieplnych, w takim
przypadku termin wykonania montazu wezldw ciepinych ulega przedtuzeniu o czasookres
opdznienia Odbiorcy w wykonaniu rob6t budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu danego
wezla cieplnego. Czynnoéé przekazania Dostawcy pomieszczenia wegzka cieplnego zostanie
potwierdzona protokotem.

. Tam gdzie to bedzie konieczne Qdbiorca wystapi do wiasciwego dystrybutora energii elekiryczne]
o wydanie warunkéw przytaczenia, wediug ktorych nastgpnie Odbiorca zaprojektuje i wykona
instalacje elektryczng do zasilania wezta cieplnego, przygotuje miejsce na zainstalowanie ukfadu
pomiarowego oraz zawrze umowe o dostawe energii elekirycznej z roziiczaniem dwustrefowym
{na czas nieckreslony, z mozliwoécia jej rozwigzania za wypowiedzeniem). Po zawarciu umowy
Odbiorca zobowigzany bedzie do jej wypowiedzenia i poinformowania Dostawcy o tym fakcie.

. Odbiorca pokryje koszty zakupu | zamontowania przez Dostawce w weztach cieplnych urzadzen
pomiarowo-rozliczeniowych (podliczniki ciepta i wodomierze c.w.u.) stuzgcych do roziiczania
ciepta zuzytego na podgrzew wody uzytkowej. Wykaz tych urzgdzen oraz migjsce ich montazu
bedg zawarte w projektach wezdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2. Podliczniki ciepta i wodomierze
c.w.u. stanowi¢ bedg wiasnose Odbiorcy.

. Odbiorca  przed uruchomieniem nowych weztéw cieplnych i przytaczy cieptowniczych ziozy
zamdwienia na ciepto dla budynkdw wymienionych w § 2 ust.1 niniejszej umowy z mocami
zamawionymi zgodnymi z Warunkami przytaczenia wezidw cieplnych do sieci cieptowniczych”,
ktdre stanowig zatacznik nr 1 do ninigjszej umowy.
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9. W momencie zawarcia niniejszej umowy Odbiorca obowigzany jest do wyrazenia pisemnej zgody

na uzytkowanie przez Dostawce pomieszczenia weztéw cieplnych. Pisemna zgoda, o ktdrej mowa

W niniejszym ustgpie stanowi Zatgcznik Nr 2 do umowy.

§5

Terminy

1. Z zastrzezeniem zapis6w ust. 7 niniejszego paragrafu Strony ustalajg nastgpujace terminy

wykonania przytgczenia przedmiotu niniejszej umowy do sieci cisptownicze;:

a)

h)

Dostawca wykona projekty wezléw ciepinych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
i przekaze Odbiorcy po jednym egzemplarzu tych projektow w terminie do dnia
08.07.2019 roku,

Odbiorca przekaze Dostawcy plac budowy przytaczy cieptowniczych w terminie do dnia
01.07.2019 roku, |

Termin zakonczenia budowy przytaczy cieptowniczych okreéla sig na dzien 62.09.2019 yoku,

Odbiorca wykona prace budowlane i instalacyjne, o ktérych mowa w § 4 ust. 3, 4, 5, oraz
przekaze Dostawcy pomieszczenia na wezly cieplne w terminie do dnia 16.08.2019 roku,

Termin zakoticzenia budowy weziéw cieplnych okresla sig na dzier 30.09.2019 roku,

Termin dostosowania i przytaczenia przez Qdbiorce do nowych weztdw cieplnych
wewnetrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania i ciepte] wody do dnia
25.09.2019 roku,

Termin przeprowadzenia prob oraz uruchomieni przytaczy cieptowniczych i wezidw cieplnych
do dnia 01.10.2019 roku.

Termin przeprowadzenia demontazu wezta grupowego | przeprowadzenia koncowego odbioru
nowych przytaczy cieptowniczych i weziow ciepinych — do 30 dni od daty ich uruchomienia.

2. Z zastrzezeniem ust. 3 Strony ustalajg przewidywany poczatek dostawy ciepta z nowych wezidw
cieplnych wykonanych na podstawie niniejsze] umowy, z mocami zamdwionymi zgodnymi
z ,Warunkami przytaczenia wezidw ciepinych do sieci cieptowniczych™:

a} Dla budynku przy ulicy Potulickiej 33,33a,33b - Q = 101 kW (Q c.0. = 77 kW, Qowsr = 24 kW),
b) Dla budynku przy ulicy Potulickiej 31a,310,31¢ - Q = 80 kW (Q ¢.0. = 62 kW, Qowsr = 18 kW),
¢) Dia budynku przy ulicy Piekary 3,3a,3b - @ = 67 kW (Q c.0. = 53,16 kW, Qowsr = 13,84 kW)
do dnia 01.10.2019 roku.

i Strona5z9

\“\j-

s




04,04, 2049
. Odbiorca zobowigzany jest do zlozenia Dostawcy najpdzniej w terminie do dnia ............. roku

pisemnego oswiadczenia woll w przedmiocie potwierdzenia wykonania przez Odbiorce
zobowigzan umownych w zakresie przekazania placu budowy przytaczy cieptowniczych oraz
przekazania pomieszczeth wezidw cieplnych w terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. W przypadku nie ztozenia przez Odbiorce oSwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu nastepuje wstrzymanie terminéw okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu do
czasu zioZzenia tego oswiadczenia. W takim przypadku rozpoczecie biegu wszystkich terminow
nastapi odpowiednio do wskazanego przez QOdbiorce pierwszego terminu umozliwiajacego
rozpoczecie przez Dostawce prac budowlanych w zakresie wykonania przyfgczenia na zasadach

okreslonych niniejszg umowa.

. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany termindw okreslonych w ustgpie 1 i 2 niniejszego
paragrafu w drodze pisemnego porozumienia. W przypadku wysigpienia niezaleznych od
Dostawcy okolicznosci majgcych wplyw na wykonanie przytaczenia, o ktérym mowa w niniejszej
umowie, terminy okreslone w ust. 11 2 ulegajg przedtuzeniu o okres, w kidrym nie byto mozliwe
wykonywanie przez Dostawce przedmiotu niniejszej umowy.
. W przypadku nie dochowania przez Odbiorce termindw ustalonych na zasadach okreslonych
w ust. 3 ninieiszego paragrafu, Odbiorca obowigzany bedzie do zwrotu Dostawcy poniesionych
przez niego kosztow w postaci kar ilub odszkodowan zaptaconych na rzecz wykonawcow tych
prac.
. Sirony zgodnie ustalaja, ze terminy okreslone w ust. 1 ninigiszego paragrafu tracg waznosé
w przypadku, gdy Dostawca w terminie do 31.12.2018 roku nie zawrze z podwykonawcg
Dostawcy umowy o wykonanie robét budowlanych zwigzanych z zobowigzaniami Dostawcy
wynikajacymi z zapiséw ninigjsze] umowy., W takim przypadku Dostawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Odbiorcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2019 roku oraz
do podania nowych termindw wykonania obowigzkéw Dostawcy, na podstawie kidrych zostanie
sporzadzony i padpisany przez Sirony odpowiedni aneks do niniejszej umowy.
§6
Tytu prawny do nieruchomosei

W terminie do dnia 01.10.2019 roku Odbiorca zobowigzany jest do ztozenia, na rzecz

Dostawcy w formie aktu notariainego oéwiadczenia o ustanowieniu nieodptatnej, na czas

nieokreslony, nie krotszy niz okres eksploatacji urzadzen cieptowniczych, nieodptatng;

stuzebnosci przesytu na dziatkach gruntu odpowiednio o numerze 4/30, 4/29 i 5/4, 4/7 i 4/11

obreb ewidencyjny 1051, Srédmiescie 51, dia ktérych Sgd Rejonowy w Szczecinie prowadzi

ksiggi wieczyste KW odpowiednio o numerze SZ15/00142800/7, SZ18/00144326/4,

SZ18/00074870/0 polegajace] na korzystaniu z oznaczone} czesci nisruchomoéci stanowiacej
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pas techniczny o szerokoéci do 1,5 (stownie: jeden i pdf) metra, wzdtuz przebiegu sieci
i przytaczy cieptowniczych (projektowanych lub istniejgcych) oraz z oznaczonej C€zgsci
budynkdw, w kiorych zlokalizowane begda wezly ciepine, w ten sposdb, ze Dostawca posiadaé
bedzie prawo do uloZzenia i pozostawienia sieci i przytaczy cieptowniczych, eksploatacii,
dokonywania kontroli, przegladéw, konserwacji i modernizacji oraz usuwania awari, a takze
wymiany i uloZenia w pasie technicznym nowych sieci cieplowniczych, w tym celu
upowaznionym przedstawicielom Dostawcy przystugiwaé bedzie prawo wstgpu na teren
nieruchomosci ,oraz do rozbudowy sieci cieptowniczych w obrebie pasa technicznego, takze
w celu dokonywania nowych przytaczen do sieci cieptownicze.
Wszelkie koszty ustanowienia nieodptainej stuzebnosci przesytu ponosi Dostawea.
Do czasu ustanowienie stuzebnosci Dostawcy bedzie korzystat z nieruchomosci opisanych
w ust. 1 na podstawie odrebnego, piserhnego oéwiadczenia Qdbiorcy o zgodzie na
dysponowanie tymi nieruchomosciami dla celéw budowlanych.
Odbiorca zobowigzuje sie ponadio, ze nie dokona bez uzyskania pisemnej zgody Dostawcy
jakiejkolwiek trwatej zabudowy oraz nie dokona nasadzen drzew i krzewdw na powierzchni
gruntu, pod ktérym przebiegaja wyzej wymienione sieci cieplownicze, pod rygorem zapfaty
odszkodowania na rzecz Dostawey.
Jezeli Odbiorca nie przediozy Dostawy o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnoéci przesyhu
w terminie opisanym w ust. 1 lub jezeli tre$ci tego odwiadczenia nie bedzie odpowiadad
zakresowi stuzebnoéci opisanemu w ust. 1 lub jeZeli stuzebno$é przesytu opisana w ust. 1 nie
zostanie wpisana do ksiegi wieczystej w terminie 240 dni od wykonania przytaczy
ciepfowniczych i weztéw cieplnych objetych niniejsza umowg wéwczas Odbiorca - na pierwsze
zgdanie Dostawcy - zwrdci Dostawcy wszystkie koszty poniesione przez Dostawce na
wykonanie przytaczy cieptowniczych i weztow cieplnych objgtych niniejszg umowg i zaptaci
Dostawy kare umowng w wysokosci 10.000 ziotych.

§7

Postanowienia dodatkowe

. Odbiorca wyraza zgode na przerwe w dostawle ciepta do swoich nieruchomosci zwigzang

z montazem nowego wezlta cieplnego, jednak nie dtuzsza niz 12 godzin dziennie w okresie nie

dluzszym niz trzy nastepujace po sobie dni robocze.

. Odbiorca oswiadcza, ze o ile przerwa w dostawie ciepta nie przekroczy opisanego w ustepie 1

niniejszego paragrafu okresu, Odbiorca nie bedzie zglaszal w stosunku do SEC 2zadnych

roszczen wynikajgcych z przerwy w dostawie ciepta.

. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w terminie do 14 dni przed planowanym terminem poczatku

odbioru ciepta Qdbiorca zobowiazany bedzie do zmiany warunkéw obowigzujgcej umowy
sprzedazy ciepa i gwiadczenia ustug przesylania Nr 611/99 poprzez zozenie ,Zamdwieri na
dostawe cigpfa”’ z mocami zaméwionymi zgodnymi z zapisami § 5 ust.2 niniejsze] umowy.
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Osoby odpowiedzialne za koordynacje prac:
a) ze strony Odbiorcy : Konrad Jabtofiski tel. 91 44 10 821
b) ze strony Dostawcy : Adam Usielski tel. 693 929 323
Po zrealizowaniu roh6t wezty cieplne i przytacza cieplownicze stanowi¢ beda Srodek trwaty
i wiasnos¢ Dostawcy a rozliczanie za zuyte ciepto bedzie odbywaC sie wediug grupy
taryfowsj A 2.
Granice wtasnosci | eksploatacji urzadzen oraz instalacji w wezlach cieplnych stanowig pierwsze
od strony wezla cieplnego zawory odcinajace ten wezet od instalacji odbiorczych bgdacych
wiasnoscig Odbiorcy. Zawory te beda stanowity wiasnosé Dostawcy.
Rozpoczecie prac na terenie Odbiorcy winno byé poprzedzone protokolarnym wprowadzeniem
SEC na teren budowy.
Po wykonaniu robét przez SEC odbedzie sie protokolamy odbidr z udziatem przedstawicieli
Odbiorcy i Dostawcy.
§8
Optata przyigczeniowa
W terminie do 180 dni od daty wykonania projektu przyfacza cieptowniczego Dostawca naliczy
Odbiorcy optate za przytaczenie do sieci cigptownicze] w uzgodnione] przez strony wysokosci
12.905 zt netto (stownie: dwanascie tysiecy dziewiedset pieé zlotych) plus nalezny podatek VAT
w wysoko$ci 23 %. Oplata zostata wyliczona zgodnie z aktualnymi stawkami optat i dla dwéch
przytaczy o Srednicy Dn 40 i tacznej dhugosci L =89 m.
Optate za przytaczenie Odbiorca zaptaci na podstawie wystawionej przez Dostawce faktury VAT,
w terminie wskazanym na fakturze.
§9
Kiauzula poufnosci
Tresé niniejszej umowy jest poufna, z wytaczeniem osob trzecich na rzecz, kidrych nastepowaé
bedzie, za pisemng zgodg Dostawcy, przeniesienie catosci badZz czesci praw i obowigzkow
Z niniejszej umowy.
Strony zobowigzuja sie do nie rozpowszechniania treéci niniejszej umowy, jak tez do nie
vjawniania je] oschom frzecim, z wyigtkiem organdw wymiaru sprawiedliiwosci, kontroli
podatkowej, bieglych rewidentéw badajgcych sprawozdania fnansowe, a takze innych o0sdb
trzecich, co do ktdrych obowigzek ujawnienia tresci niniejsze] umowy wynika z przepisdw prawa
lub decyzji wydanych przez uprawnione organy administracji publicznej lub odrgbnych umow

zawartych przez Dostawce.

§10

Postanowienia kofcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.
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. Zmiany lub uzupetienia postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci wytacznie w drodze aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ wszelkich staran, aby w przypadku zakwestionowania przez
strony poszczegoinych postanowien umowy i uznania ich za niewazne lub bezskuteczne, zostaty
one uzupemione lub zmienione w taki sposdb, aby cel umowy zostat osiggniety zgodnie
Z intencjami stron | wymogami prawa.
. Ewentualne spory wynikfe na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy rzeczowo
sgd powszechny w Szczecinie.
Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
-dla kazdej ze stron i sktada sie z 8 ponumerowanych stron.
. Integralng czg$€ ninieiszej umowy stanowig nastepujgce zataczniki:
Nri ~ Warunki przytgczenia weziow cieplnych do sieci cieptowniczych nr NE/NEU-26/D8/2017,
Nr2 - Pisemna zgoda Odbiorcy na uzytkowanie przez SEC pomigszczenia wezia,
Nr3 — wytyczne do prac w pomieszczeniach wezidw cieplnych
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Zatacznik Nr 2 do umowy TIPINSK1/2018

Szczecin, dnia 0903‘ 2018 roku

Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Kolejarz”

ul.9 Maja 17
70-136 Szczecin

ZGODA ODBIORCY NA KORZYSTANIE
PRZEZ DOSTAWCE POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

Na podstawie postanowie umowy sprzedazy ciepta | Swiadczenia ustug przesytania
Nr 611/99 oddajemy niniejszym do uzywania przez Szczecinska Energetyke Cieplng Spotke
Z ograniczong odpowiedzialnoécig z siedziba w Szczecinie przy ulicy Zbozowe] numer 4 jako
Dostawcy pomieszczenia znajdujgce sie w piwnicy w budynkach przy ulicy Potulickiej 33,
33a, 33b, Potulickiej 31a, 31b, 31c i Pickary 3, 3a, 3b w Szczecinie z przeznaczeniem na
instalacje oraz eksploatacje przez Dostawce urzgdzen wezidw ciepinych.

Szczecinska Energetyka Cieplna Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
w Szczecinie uprawniona jest do korzystania z powyZzszych pomieszczen z wytaczeniem
innych osdb trzecich przez czas nieokreslony, przy czym nie krotszy niz okres
obowigzywania powotanej wyzej umowy oraz eksploatacji wezta cieplnego.
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