Szczecin, dnia 16 pazdziernika 2020 r.

MZEC-OPAL Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig (Zamawiajgcy) informuje, ze od
Wykonawcy wplynety zapytania dotyczgce postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.:
"Kompleksowa przebudowa istniejgcej kottowni przy ul. 31 Stycznia 36 w Chojnicach,
z opalanej paliwem statym, na kottownie gazowa wraz z przylagczem gazowym i wymiana

kottéw ,,zaprojektuj i wybuduj".

Pytanie nr 1: Prosze o wyjasnienie lokalizacji skrzynki gazowej z kurkiem gtéwnym, zgodnie
z Warunkami Przytgcza do Sieci Gazowej (brak w dokumentacji przetargowe), czy jest
to sciana budynku, czy tez granica dziafki, co wigze sie z dodatkowym zamowieniem
mapy do celow projektowych i uzgodnieniem np. z ZUD.

Odpowiedz: Zgodnie z warunkami jest to granica dziatki, podtgczenie od strony frontu (ulicy).

Pytanie nr 2: Moc istniejgcej kottowni 850 kW. Prosze o potwierdzenie mocy projektowej
kottowni gazowe;.

Odpowiedz:

Moc projektowa jest 500 kW, natomiast moc zaméwiona przez odbiorcéw jest 497,8 kW.

Pytanie nr 3: Czy zamawiajgcy posiada zgode Wspdlnoty Mieszkaniowej 31 Stycznia 36 w
Chojnicach na remont kottowi oraz zgody pozostatych wiascicieli nieruchomosci na
wejscie np. do mieszkah w zwigzku za zmiang systemu ogrzewania z otwartego na
zamkniety?

Odpowiedz: Tak posiadamy zgode Wspdlnoty na modernizacje kottowni. Dokumentacje

projektowg na wykonanie modernizacji kottowni nalezy przedstawi¢ réwniez w celu akceptaciji

w/w Wspdlnotom. Odnosnie ,zgody pozostatych wiascicieli nieruchomosci na wejscie np. do

mieszkan w zwigzku za zmiang systemu ogrzewania z otwartego na zamkniety” — do

stosowania odpowietrznikéw instalacji odbiorczej w mieszkaniach nie lezy w zakresie zadania.

Pytanie nr 4: Prosze o uscislenie zakresu remontu komina i ewentualnego odmalowania.

Odpowiedz: Wytgczamy ten zakres prac z SIWZ.

Pytanie nr 5: Do kogo nalezy zabezpieczenie p.poz istniejgcego przewodu gazowego
przebiegajacego przez kottownie?

Odpowiedz: W projekcie prosze uwzgledni¢, jesli zajdzie taka potrzeba zabezpieczenie rury
gazowej, przebiegajgcej przez budynek np. obudowg ogniowa, jesli bedzie to wymagane i

zgodne z obowigzujgcymi przepisami p. poz.



Pytanie nr 6: Prosze o uscislenie zakresu robot branzy budowlanej:
a) wykonanie posadzki — beton zacierany czy kafelki,

b) sciany i sufit — tylko do odmalowania czy tez szpachlowanie.

Odpowiedz: W zakresie robét budowlanych:
a) wykonanie posadzki — beton tylko niezbednym zakresie,

b) sciany i sufit — tylko w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 7: Prosimy o przesuniecie terminu wykonania dokumentacji co najmniej do
31.03.2021 r w zwigzku koniecznoscia:
- uzyskania mapy do celoéw projektowych

- uzyskanie zgody Komendy Strazy Pozarnej — czas oczekiwania nie znany - wykonanie
dokumentaciji ekspertyzy strazackie;.

Odpowiedz: Wyrazamy zgode na przesunigcie terminu wykonania dokumentacji do
31.03.2021 r.

Pytanie nr 8: Prosimy o zawarcie we wzorze umowy paragrafu odnoszacego sie do
mozliwo$ci zmiany w umowie, a w szczegoélnosci zmiany terminu wykonania
zamoOwienia ze wzgledu na:

- koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, niezbednych
do wykonania zamdwienia podstawowego,

- wystgpienie réznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii w tym pandemii Covid 19, -
przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne do Zamowienia i Wykonania.

Odpowiedz: Termin wykonania pracy nie moze ulec zmianie.
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