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1. Karta informacyjna

e technologia rur preizolowanych, izolacja seria 2
miejsce wlaczenia: istn. komora cieplownicza K14 na dziatce numer 127/6 obreb 2112
e parametry czynnika grzejnego 125/65°C

Przebudowywana sieé cieplna :

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Od wspolrzegdnej Cl1a/Clb do wspdtrzednej C37.1a/C37.1b w technologii rur
preizolowanych 2xDn300mm (2xDz323,9/500) o dtugosci L=2x650m

Od wspohrzednej C9a/C9b do wspdlrzedne) 3/4 w technologii rur preizolowanych
2xDn80mm (2xDz88,9/180) o diugosci L=2x27m

Od wspblrzednej C37.1a/C37.1b do wspohizednej W5/W6 w technologii rur
preizolowanych 2xDn150mm (2xDz168,3/ 280) o dlugosci L=2x65m

Od wspdtrzednej C37.1a/C37.1b do wspdirzednej C65a/C6Sb w technologii rur
preizolowanych 2xDn250mm (2xDz273/450) o dlugosci L=2x465m

Od wspotrzgdnej] C65a/C65b do wspotrzednej C105a/C105b w technologii rur
preizolowanych 2xDn200mm (2xDz219,1/355) o dlugosci L=2x874m

Od wspdtrzednej G/H do wspdtrzednej 5/6 w technologii rur preizolowanych
2xDn150mm (2xDz168,3/280) o dlugosci L=2x21m

Od wspblrzednej L/ do wspdlrzednej 8/7 w technologii rur preizolowanych
2xDn50mm (2xDz60,3/140) o dlugosci L=2x12m

Od wspéhrzednej K/M do wspdtrzednej 9/10 w technologii rur preizolowanych
2xDn65Smm (2xDz76,1/160) o dtugosci L=2x4m

Lcal=2x2118m
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2. Podstawa opracowania:

aktualna mapa do celéw projektowych (wtornik w skali 1:500)

wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja

warunki techniczne

zlecenie inwestora

obowigzujace przepisy administracyjne

wizje w terenie i pomiary uzupehniajace

obowigzujgce normy i przepisy dotyczace wykonawstwa i odbioru sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych

o decyzja srodowiskowa

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania

e Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow na
odcinku od komory K14 znajdujacej si¢ na dziatce 127/6 obreb 2112 wzdtuz ulicy Ku
Stoncu do sieci preizolowanej w ulicy Tenisowej (dz. nr 10/14 obrgb 2107).

e Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych wykonanie
budowy i przebudowy sieci tj. wymiany istniejgcej sieci kanatowej na rury preizolowane
z instalacjg alarmowa. Budowa i przebudowa przedmiotowe;j sieci cieptowniczej z rur
preizolowanych pozwoli na zmniejszenie strat energii oraz nosnika ciepta 1 poprawi
efektywnosci ich wykorzystania.

e Zakres opracowania obejmuje: — projekt przebudowe sieci cieplowniczej z rur
preizolowanych wysokich parametréw wraz z likwidacjg istniejacej sieci kanatowej,
kanatéw i komor cieplowniczych na trasie projektowanej sieci z rur preizolowanych, —
rozwigzanie sygnalizacji alarmowe] sieci w zakresie umozIliwiajagcym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji oraz eksploatacji sieci.

4. Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ cieplna 2xDN300,2xDN250,2xDN200 mm wysokich parametréw od komory
cieptowniczej K14 na dziatce 127/6 (teren szkoty Salezjanéw ), dalej wzdtuz ulicy Ku Stoncu do
sieci preizolowanej w ul. Tenisowej (dz. nr 10/14 obreb 2107) wykonana jest w technologii kanatu
zelbetonowego. Wykonano ja okolo 40-50 lat w standardach woéwczas obowigzujacych. Nie
istniaty technologie precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych i obowigzek inwentaryzacji.

W zwigzku z powyzszym rozwiazania techniczne wynikajg z koniecznosci zalozenia pewnych
danych. Przebieg projektowanej sieci cieplnej jest rezultatem uzgodnien z poszczegdlnymi
wlascicielami dziatek i nie moze by¢ zmieniany bez ich zgody oraz Narady Koordynacyjnej przy
UM Szczecin. Przebieg ten jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania.

Wykonawca ma obowigzek ustawienia projektowanych rurociaggéw w wykopie do podanych
wspotrzednych, a nastepnie ustawienia rurociaggéw na podanych rzednych wysokosciowych. Nie
mozna lokalizowaé przytacza ponizej podanych rzednych poniewaz zmniejsza to zdolnosci
kompensacyjne rur preizolowanch i moze by¢ przyczyna przekroczenia dopuszczalnych
naprezen. Zasypywanie rurociggéw moze odby¢ si¢ tylko i wylacznie po odbiorze robodt
zanikowych oraz na podstawie o§wiadczenia uprawnionego geodety o zgodnosci posadowienia
przylacza zgodnie 2z projektem. Ustawienie wykonanych rurociggéw do podanych
wspdtrzednych x,y i z niezgodnie z projektem wywolyje konsekwencje przewidziane
przepisami. Wykonawca ma obowigzek utrzymania obstugi geodezyjnej na budowie oraz
wykonania dokumentacji powykonawczej.
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S. Opis techniczny
5.1 Charakterystyka przebudowywanej sieci

Miejscem wiaczenia przebudowywanej sieci jest komora K14 znajdujaca si¢ na dziatce 127/6
obreb 2112(teren szkoly Salezjan).

Nalezy ustali¢ (potwierdzié) funkcje poszczegodlnych rurociggéw. Ustali¢, ktéry rurociag jest
zasilajgcym, ktory powrotnym. W przypadku niezgodnosci z ustaleniami  projektu
zawiadomi¢ projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé projekt wykonawczy i uzgodnié¢ go z
zarzadca sieci cieptowniczej (SEC Sp z 0.0.)

Wykonawca ma obowigzek ustawienia projektowanych rurociggéw w wykopie do
podanych wspolrzgdnych, a nastepnie ustawienia rurociggdw na podanych rzgdnych
wysokosciowych. Nie mozna lokalizowaé przylacza ponizej podanych rzednych, poniewaz
zmniejsza to zdolnosci kompensacyjne rur preizolowanych i moze by¢ przyczyng
przekroczenia dopuszczalnych naprezen. Zasypywanie rurociggéw moze odbyé si¢ tylko
i wylacznie po odbiorze rob6t zanikowych oraz na podstawie o§wiadczenia uprawnionego
geodety o zgodnos$ci posadowienia przylgcza zgodnie z projektem. Ustawienie wykonanych
rurociggéw do podanych wspétrzednych x,y i z niezgodnie z projektem wywotuje
konsekwencje przewidziane przepisami i wykonawca ma obowigzek utrzymania obshlugi
geodezyjnej i wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Profil przylacza jest jedynie wstepng propozycja posadowienia rurociggéw sporzadzong na
podstawie zalecanych glebokosci uktadania poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Dlatego
wykonawca robdt przed wprowadzeniem sprzetu nas budowe recznie odkopie istniejace
uzbrojenie, aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia w trakcie robot.

Wykonawca powinien posiadaé przeszkolenie dostawcy technologii rur preizolowanych
oraz korzysta¢ z instrukcji montazu i obstugi wydanej przez niego.

Przebieg tego przytacza uzgodniony zostal opinig Narady Koordynacyjne;j.

Wykonawca przed wejéciem na plac budowy przygotuje dokumentacje fotograficzng
terenu na nosnikach CD i jeden z nich przekaze inwestorowi.

Doboru $rednic rur preizolowanych dokonano w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Calos$¢ robdt zwigzanych z realizacjg sieci preizolowanej wykona¢ $cisle wedlug projektu,
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cze$¢ II — Instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz warunkami dostawcy rur
preizolowanych.

Rzedne uzbrojenia podziemnego czgsciowo zostaly zatozone zgodnie z przyjetymi zasadami
projektowania.

Wszystkie ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zostang rozwigzane w
ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu odkrywki i ustaleniu faktycznych rzednych przez
wykonawce rob6t. Po zakonczeniu rob6t muszg by¢é uporzadkowane i przywrdcone do
poprzednich walorow.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykonywaé zgodnie z norma PN -91 /M 34501. Rozpoczgcie
prac zglosi¢ w Zaktadzie Gazowniczym.

Ewentualne skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykonaé rurach ostonowych
dzielonych AROT wg zalgczonego rysunku. Kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125
i wykona¢ z normami PN-E-05100-1/98. Zamiar wykonania zglosi¢ ich wiascicielowi.
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Wykonawca ma obowigzek precyzyjnego umieszczenia projektowanych rurociaggéw zgodnie
z zataczonymi rysunkami poniewaz przebieg trasy sieci zostat uzgodniony z poszczegdlnymi
wiascicielami terenu.

Wszystkie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zostang rozwigzane w
ramach nadzoru autorskiego projektanta projektu budowlano wykonawczego po dokonaniu
odkrywki i ustaleniu faktycznych rzgdnych przez wykonawce robét.

Wejscia na tereny- dziatki wymienione w projekcie wymaga zastosowania si¢ wykonawcy —
inwestora do warunké6w  wymienionych w  porozumieniach, uzgodnieniach i
postanowieniach. Grunty na tych dziatkach po zakonczeniu rob6t musza by¢ uporzadkowane
i przywrdcone do stanu poprzedniego.

Przed zasypaniem skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg nalezy zglosi¢ ten fakt jej
wilascicielowi celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac i unikni¢cia ewentualnych
posadzen o jego uszkodzenie.

Instalacje alarmowa, rurociggdéw prelzolowanych wykonaé zgodnie ze schematem instalacji
alarmowej niniejszego opracowania.

Preizolowane rury i ksztaltki sg wyposazone w instalacje systemu wykrywania
nieszczelnosci rurociggu. Instalacje stanowig przewody wbudowane w warstwe izolacji
cieplnej. System ten sygnalizuje zawilgocenie rurociggu na calej jego dlugosci. Rury i
ksztaltki preizolowane nalezy ulozy¢ bezposrednio w gruncie w wykopach wasko
przestrzennych na podsypce piaskowej min. 10cm

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym zlaczu nalezy na rurg
preizolowang wsuna¢ nasuwke, ktéra stanowié bedzie oslong izolacji cieplnej ztacza oraz
opaske uszczelniajacy.

Po zespawaniu rur i wykonaniu préby szczelno$ci nalezy podda¢ odbiorowi technicznemu, a
nastepnie wykona¢ zasypke piaskowg min. 50 cm powyzej gornej krawedzi rur.

Podsypka i zasypka musi by¢ zaggszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy
rurociggoéw. Po ustabilizowaniu zasypki — pozostala czgé¢ wykopu uzupelnié¢ gruntem
rodzimym. Minimalne przykrycie rurociggéw wynosi 50 cm.. W przypadku odstepstwa od
WW. wymagaﬁ (wypiycenie sieci) rurociagi nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosei 10
cm, zagescic recznie i wtozy¢ plyty docigzajace. Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z z normami
BN-83/8836-02 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagama i
badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla  przewodow  wodociggowych i kanalizacyjnych. = Warunki  techniczne
wykonania. ”Wymagane jest sprawdzenie radiologiczne 100% spoin oraz wykonanie proby
ciSnieniowej zgodnie z przepisami. Montazu elementéw dokonaé zgodnie z instrukcjami
producenta rur pod nadzorem uprawnione]j osoby. Laczenie rur stalowych wykonaé poprzez
spawanie gazowe lub elektryczne w zalezno$ci od grubosci Scianki rury, gdzie spoina musi
si¢ kwalifikowaé w min III klasie wg PN-87/M-69772,

Rury preizolowane ukiadane sa bezposrednio w gruncie zgodnie z instrukcjg wykonania 1
odbioru robdt. Profil sieci cieplnej opracowano w oparciu o zalecane glebokosci
posadowienia danego uzbrojenia podziemnego. Brak na wtérniku geodezyjnym faktycznych
rzednych posadowienia. Dopuszcza si¢ korekte ulozenia projektowanej sieci na podstawie
inwentaryzacji uzbrojenia w przypadku zaistnialej kolizji — w projekcie przewiduje si¢
jedynie skrzyzowania. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym wuzbrojeniem
zagadnienie rozwigzane zostanie w ramach nadzoru autorskiego.

Wystepujg skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi. Prace ziemne w odleglosci 3,0m
od kabla wykonywa¢ recznie pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ konieczno$ci wykonania bezposredniego
podwieszania w/w przewodéw w celu uniknigcia uszkodzenia rur ochronnych PVC lub
betonowych przepustow.

Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ rzgdne terenu i uzbrojenia podziemnego w celu
uniknigcia nieprzewidzianych kolizji i zaglgbienia sieci cieplnej co w konsekwencji moze

7




Przebudowa sieci cieplowniczej wzdhuz ulicy Ku Stoficu, Tenisowej od komory K14 do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej
2xDz323,9/500(2xDN300), 2xDz273/450(2xDN250), 2xDz219,1/335(2xDN200), 2xDz168,3/280(2xDN150), 2xDz60,3/140(2xDN50),
2xDz76,1/160(2xDN65) wraz z budowa telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPE40x3,7mm

doprowadzi¢ do nie przestrzegania wartosci i kierunkéow spadkéw projektowanej sieci
cieplnej. Z uwagi na prawidtowg prace cieplociggu w technologii rur preizolowanych nalezy
bezwzglednie zachowaé przykrycie min. przykrycia gruntem tj. 50cm. W przypadku
odstepstwa od powyzszego wymogu 1 mniejszego przykrycia nalezy ulozyé plyty
odcigzajace typu PP na 10 cm podsypce z piasku zageszczonego. W poblizu drzew roboty
ziemne prowadzi¢ recznie. W odlegtosci 3,0m z kazdej strony uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne wykonaé r¢cznie pod nadzorem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na
trasie rurociggéw, na terenach zielonych nalezy oddzielnie odktadal wierzchnig warstwe
gleby w celu pézniejszego jej wykorzystania do odtworzenia nawierzchni.

® Powierzchnie przewodéw oraz wszystkich elementow stalowych nalezy oczysci¢ do
drugiego stopnia czysto$ci a nastepnie po odtluszczeniu zabezpieczyé przez dwukrotne
pokrycie farbg antykorozyjng odporna na wysokie temperatury. W pomieszczeniach utozy¢
rury bez szwu. Izolacje termiczna wykonaé wg PN-85/B-02421 otulinami termoizolacyjnymi
w twardym plaszczu z folii PVC.

e Cieplocigg utozony w technologii rur preizolowanych posiada mozliwo$¢ nadzoru stanu
zawilgocenia, czyli posiada mozliwos¢ natychmiastowego wykrycia i zlokalizowania
powstatych nieszczelnos$ci badz awarii.

e Ukladang sie¢ cieplng w celu uniknigcia pomytek w taczeniu przewodéw nalezy tak ukladaé,
aby etykiety byly na poczatku rury i byly skierowane ku gdrze. Drut izolowany musi
znajdowac sie naprzeciw drutu izolowanego, podobnie druty nieizolowane. Rury winne by¢
utozone tak, zeby przewdd miedziany ocynkowany znajdowatl si¢ zawsze po prawej stronie
rury przewodowej , patrzac w kierunku przeplywu (od zrodta ciepta).

e Uwaga: Nalezy bezwzglednie dokona¢ polaczenia przewod6éw sygnalizacji alarmowej 1 jej
elementdw tuz przed mufowaniem zlgczy rur preizolowaych. Montazu sygnalizacji
alarmowej moze dokona¢ tylko osoba posiadajgca w tym zakresie odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia.

e Uklad trasy cieplociggu z rur preizolowanych zapewnia samokompensacje . Zgodnie z
wytycznymi producenta na ramionach gdzie wystepujg przesunigcia rurociggu pod wplywem
temperatury nalezy stosowa¢ oktadziny piankowe.

e W przypadku napotkania z wykopie nie zainwentaryzowanego uzbrojenia powiadomi¢
wiasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ uzbrojenie przed mozliwoscig uszkodzenia.

o Wykona¢ powykonawczy operat geodezyjny i dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

e Wszystkie spoiny i polgczenia muszg byé szczegdlowo zaewidencjonowane i naniesione na
planie.

e Calos¢ robdt montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t” tom II.

e Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
e Wykaz wspdlrzednych zostat przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.

Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ uwagi przedstawicieli przedsiebiorstw eksploatujacych
»uzbrojenie” podziemne zapisane w ,.Opinii ZUDP” i ,,Protokole przekazania placu

budowy”.

5.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r.) §4 pkt. 4 jako projektant obiektu
budowlanego ustala si¢ pierwsza kategorie geotechniczna obiektu budowlanego.




Przebudowa sieci cieptowniczej wzdiuz ulicy Ku Stoncu, Tenisowej od komory K14 do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej
2xDz323,9/500(2xDN300), 2xDz273/450(2xDN250), 2xDz219,1/335(2xDN200), 2xDz168,3/280(2xDN150), 2xDz60,3/140(2xDN50),
2xDz76,1/160(2xDN65) wraz z budowa telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPE40x3,7mm

5.3 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 w Prawie Budowlanym (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji:

dz. bud. nr 127/6, 127/3 obreb 2121

dz. bud. nr 1/3, 4dr, 2/6, 3/5 obreb 2113

dz. bud. nr 12/1 obreb 2103,

dz. bud. nr 45/2dr, 46/1dr, 58, 44dr, 7/4, 7/5, 7/6, 43dr, 75/6, 75/7, 75/3, 9/20, 74/3, 9/31dr, 90dr,
83/3dr, 83/8, 92, 83/7, 83/5dr, 54/5dr, 88/2, 69/15, 89dr obreb 2106

dz. bud. 39, 43dr, 2/30, 19dr, 3/5, 3/9, 30/1, 2/33dr, 10/14dr obreb 2107

Umiejscowienie cieptociggu w gruncie i odleglosci od obiektéw zostang wykonane zgodnie z
wytycznymi branzowymi i zaleceniami producentow. '

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Profile przebudowywanej sieci.

Przedmiotowa istniejaca sie¢ pracuje w ukladzie pierscieniowym. Obiekty sg zasilane w
zalezno$ci od decyzji SEC zaréwno od strony ulicy Piastéw jak réwniez od ronda Gierosa.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot we wszystkich charakterystycznych miejscach na
odgatezienia do poszczegdlnych osiedli w sposob trwaly oznaczy funkcje rurociggéw (zasilanie-
powrét). W komorze B20-48 wykonano zmiang kierunk6w zasilania poniewaz najpierw obiekty
byly zasilane od strony ul. Piastow zgodnie z regulg ,,prawy rurocigg zasilajacy” patrzgc od
zrodia ciepta. W latach 80-tych kiedy budowano sie¢ cieplna od komory K14 na magistrali
2xDN700 zachowano t¢ samg zasade i powstala koniecznos¢ w miejscu ich potaczenia
wykonania w/w ,,mijanki”.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie budowy zasilania osiedli
w ciepta wode uzytkowa z wlasnych zrodet ciepta opalanych olejem opatowym. Nie wyklucza
si¢ mozliwosci przetgczen awaryjnych pod warunkiem poniesienia kosztéw uzdatnionej wody
sieciowej. Z uwagi na ograniczone mozliwosci krotkotrwatego napetniania magistrali przez
SEC, Wykonawca robot przygotuje odpowiednig technologie oprézniania i ponownego
napelniania sieci ta sama woda.

Trasa przebudowywane]j sieci prowadzi w wigkszosci po starej trasie sieci kanatowej. -
Wykonawca musi dokona¢ demontazu starej sieci wraz z izolacja i armaturg. Z demontowane;j
sieci cieplnej elementy betonowe przekazuje do zaktadu recyklingu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, izolacj¢ termiczng nalezy poddaé utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
natomiast wszystkie stalowe elementy konstrukcji wsporczych, rurociggi stalowe, kolana itp.
przewiezie do magazynu Inwestora.

Profil przebudowywanej sieci jest jedynie wstepng propozycja posadowienia rurociggéw
sporzadzong na podstawie zalecanych glebokosci ukladania poszczegdlnych rodzajow
uzbrojenia. Nie ma faktycznych pomiardw geodezyjnych posadowienia tego uzbrojenia
uktadanego wiele lat temu. Dlatego wykonawca robdt powinien recznie odkrywaé uzbrojenie ,
aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia w trakcie robdt. Przed rozpoczeciem prac ziemnych w
rejonie uzbrojenia nalezy wykonaé rgczne przekopy kontrolne na wytyczonej trasie
przebudowywanej sieci w celu jego zlokalizowania oraz glebokosci posadowienia. Wykopy na
odcinkach wolnych od uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ mechanicznie. Miejsca
ewentualnych kolizji nalezy zabezpieczyé  zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
wymaganiami wlasciciela danego uzbrojenia. Wykopy w poblizu w/w uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem nalezytej
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ostroznosci i zalecen w uzgodnieniach branzowych. Uzbrojenie podziemne , ujawnione podczas
robdt, a nie zainwentaryzowane na podktadzie geodezyjnym nalezy zainwentaryzowac.
Bezwzglednie podczas prowadzenia prac przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy
powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia (Polska Spétka Gazownictwa Sp z o0.0.). Wszystkie
prace w rejonie gazociagéw nalezy wykonywaé recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

6.2.  Prace na terenach objetych ochrong Konserwatora Zabytkow.

Na podstawie Decyzji nr 1594/2020 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw 70-502 Szczecin ul. Waty Chrobrego 4 pismo znak ZN.5142.139.2020.S.AHF —
Zatgcznik numer 7 nalezy stosowaé technologie wykonania robo6t nie wymuszajgca wycinki oraz
uszkodzenia podziemnych i naziemnych drzew i krzewéw podczas wykopdw, w tym:

e konieczne jest stosowanie metod bezwykopowych pod koronami drzew w promieniu
min. Do % odleglosci zasiegu korony od pnia (przecisk, przewiert sterowany),

¢ zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas otwartych wykopéw pod koronami drzew
na krawedzi rzutu korony (odleglo$¢ przekraczajgca % rzutu korony od pnia) — w
przypadku napotkania wigkszych korzeni o $rednicy powyzej 2,0cm 0 pominigcie ich
przy zastosowaniu metod sterowania gtowicg lub Air Spade (wykop przy uzyciu
sprezonego powietrza),

e Dbezwzgledny zakaz sktadowania sprzetu oraz materiatow budowlanych pod koronami
drzew,

e w trakcie realizacji prac — wygrodzenie drzew ogrodzeniem tymczasowym bedacym w
bliskim sgsiedztwie z inwestycjg w odlegtoéci min. 1,0m poza rzutem korony,

e zabezpieczenie odkrytych korzeni drzew i krzewow przed zanieczyszczeniem i
wysuszeniem,

e po zakonczeniu prac pozostawienie drzew, krzewdw i terenu wokol pni w stanie
niepogorszonym lub przywrdcenie do pierwotnego stanu.

Nalezy rowniez przestrzegac przepisow o zakresie ochrony konserwatorskie;j :

1. art. 74 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz.
1219) w zakresie zapewnienia oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowania
i realizacji inwestycji,

2. Art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020r.
poz. 1219) w zakresie ochrony srodowiska podczas realizacji prac budowlanych, a w
szczegblnosci ochrony gleby, zieleni, uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych oraz
ewentualnej kompensacji przyrodniczej w przypadku dokonania nieodwalanych zmian w
srodowisku,

3. Art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w zakresie prac
ziemnych i innych prac wykonywanych recznie, z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Wszystkie prace na w/w terenach nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zatwierdzonym przez
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

6.3. Wymaganie dotyczace ochrony zielni.
Roboty prowadzone beda w terenie, w ktérym istnieje wiele drzew i krzewow.

Wykonawca przed rozpoczgciem robét ziemnych na terenach zieleni miejskiej w pasie
drogowym uzgodni zakres robot z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego.
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W celu zabezpieczenia odpowiedniej ochrony drzew nalezy zabezpieczyé je deskami do
wysokosci okoto 1,5 m. Wykonawca robdt w poblizu drzew roboty prowadzié¢ bedzie rgcznie, z
wyjatkowa starannoscig, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia lub osuszenia systemu
korzeniowego. Wykonawca na czas robot zatrudni uprawnionego rzeczoznawce w celu
zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad budowa w zakresie ochrony zieleni zgodnie z
wytycznymi ZUK.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenach prywatnych, spotdzielni i

wspdlnot mieszkaniowych dochowa szczegélnej starannosci prac wokoét istniejacej zielni.
Nalezy uzgodni¢ z w/w instytucjami zakres odtworzenia roslinnosci po zakonczeniu prac.
W celu zabezpieczenia odpowiedniej ochrony drzew nalezy zabezpieczyé je deskami do
wysokosci okolo 1,5 m. Wykonawca rob6t w poblizu drzew roboty prowadzi¢ bedzie rgcznie, z
wyjatkowg staranno$cig, aby nie doprowadzi¢ do wuszkodzenia lub osuszenia systemu
korzeniowego. Wykonawca na czas robdt zatrudni uprawnionego rzeczoznawcg w celu
zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad budowg w zakresie ochrony zieleni zgodnie z
wytycznymi ZUK.

Wykonawca robdt wykona przed rozpoczgciem robdt petng dokumentacje fotograficzna
terenu ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zamieszczenie na niej zagospodarowania terenu
oraz zieleni. Po 1 egz. przekaze inwestorowi oraz zarzgdcom drég.

Przed przystgpieniem do prac na terenie cmentarza Wykonawca powiadomi ZUK i bedzie

stosowat si¢ do wytycznych przekazanych przez Zaktad Ustlug Komunalnych, w szczegdlnoscei:

o wszelkie prace ziemne w poblizu drzew powinny byé prowadzone wylacznie pod
nadzorem inspektora nadzoru ds. ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

o w przypadku zblizenia do drzewa na odlegto$¢ mniejsza niz 2,0m nalezy zastosowac
metode przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez wykonywania
otwartych wykopow,

¢ nie mozna manewrowaé sprzetem ci¢zkim w poblizu drzewa,

e pnie drzew na czas budowy powinny by¢ zabezpieczone przez odeskowanie lub owinigte
matg do wysokosci pierwszych galezi,

¢ niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych przy pniach i pod koronami
drzew,

e wszelkie prace ziemne przy drzewach nalezy wykonywaé rgcznie z zachowaniem jak
najwickszej ilosci korzeni drzew, w przypadku odstoni¢cia, korzenie drzew nalezy
zasypywaé w jak najkrotszym czasie ( w okresie jesienno-zimowym korzenie drzew
nalezy zabezpieczyé na czas pozostawienia otwartego wykopu, a w przypadku
przeprowadzania prac w okresie wegetacyjnym drzewa podla¢ po zakonczeniu prac),

e w przypadku prac ziemnych planowanych w odlegto$ci wigkszej niz 2,0m od pni drzew
nalezy wykonywac je recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,

o wykopy przy drzewach nalezy niezwlocznie zasypywaé ziemiag urodzajng z dodatkiem
nawozu wielosktadnikowego,

e w trakcie prac zmiennych w okresie wegetacyjnym, drzewa obficie podlewaé w celu
uniknigcia przesuszania systemu korzeniowego, w okresie jesienno-zimowym podczas
wykop6w nalezy drzewa owina¢ jutg lub matami,

o w przypadku ingerencji w bryle korzeniowa, zakres mozliwych do usunigcia korzeni i
sposéb zabezpieczenia bryty powinien okresli¢ inspektor nadzoru,

o w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkod,

o w przypadku ingerencji w bryly korzeniowe konieczne jest przeprowadzenie cigé
pielegnacyjnych w koronach, poprawiajacych stabilno$¢ drzew oraz ich stan zdrowotny
pogorszony w nastepstwie prowadzenia robot,

e nalezy przywrdci¢ stan pierwotny terenu na ktérym beda prowadzone prace (wyréwnaé
teren i odtworzy¢ trawnik)

e Powyzsze zabezpieczenia, pielegnacja i ochrona drzew winna by¢ przeprowadzona przez
jednostke specjalistyczng w zakresie ochrony i pielegnacji zieleni wysokiej.
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Wykonawca rob6t wykona przed rozpoczeciem robdt petng dokumentacje fotograficzng
terenu ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zamieszczenie na niej zagospodarowania terenu
oraz zieleni. Po 1 egz. przekaze inwestorowi oraz ZUK.

6.4.  Przebieg sieci pod chodnikami i jezdniami

Odtworzenie wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w decyzjach wtascicieli terenu i zarzadcy
drog.
Wiasciciele 1 Zarzadcy drog w zalgczonych decyzjach - zalgcznik numer 5  okreslili
szczegdtowo wymogi w tym zakresie. Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z tymi
decyzjami. Jezeli wlasciciel nie przekazal wymogoéw dotyczacych technologii odtworzenia
nalezy wykona¢ je w sposéb nastepujacy :

-kostka betonowa gr. 8 cm

-podsypka piaskowa gr. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego lub naturalnego stabilizowanego

mechanicznie lub thucznia kamiennego gr. 15 cm

-zakazuje si¢ stosowania niszczonej i popekanej kostki betonowe;.
W przypadku konieczno$ci naruszenia konstrukcji kraweznika, profil odtworzenia zachowad
pierwotny wraz z tawg betonows.
Wierzchnie warstwy w miejscu wykopdw uzupelnié¢ ziemig urodzajng i obsiaé mieszankq traw.
W jezdniach Wykonawca rob6t wykona projekt odtworzenia naw1erzchn1 W oparciu o istniejgca
technologi¢ i uzgodni go z zarzadca drogi.

Przejscie pod jezdnia Ku Sloncu

Projektuje si¢ przejécie przyciskiem w rurach stalowych o srednicy nominalnej
Dn600mm. Grubo$¢ $cianek rur ostonowych oraz technologie przycisku ustala Wykonawca z
Inwestorem. Z uwagi na to, ze po obu stronach jezdni w chodnikach znajdujg si¢ czynne
rurociggi gazowe Wykonawca robot musi je bezwzglednie odkry¢ i zglosi¢ do Zakladu
Gazowniczego, ustali¢ faktyczne rzgdne, ktére uwzgledni w technologii przecisku. Podana na
profilu rzedna jest zatozeniem, poniewaz nie istnieje operat geodezyjny w/w gazociggdw. W
zwigzku z powyzszym przecisk mozna wykonywaé tylko i1 wylgcznie przy odkrytych
rurociggach gazowych.

Nalezy wykona¢ przekopy prébne przy kraweznikach w celu ustalenia prawidtowych rzednych
uzbrojenia podziemnego. Na czas prowadzenia prac uzbrojenie w chodnikach musi by¢ odkryte,
a w czasie gdy nie sg prowadzone roboty zabezpieczone.
Przy wykonywaniu przejScia pod torami tramwajowymi nalezy uwzgledni¢é wytyczne
Tramwajoéw Szczecinskich Sp z 0.0., w szezegdlnosci :

e minimalna gleboko$¢ utozenia rury ostonowej ma wynosi¢ 1,50m mierzac od gérnej

krawedzi gtowki szyny do gornej krawedzi rury ostonowej,

e zabrania si¢ przejécia pod torami metodg wykopu otwartego,

e uzgodnione prace muszg byé przeprowadzone pod nadzorem TS Sp z 0.0.,

e zabrania si¢ prowadzenia prac bezposrednio w sgsiedztwie lub na torowisku

tramwajowym, bez wczesniejszego uzgodnienia ze stuzbami technicznymi TS Sp z o.0.,

o wykonawca powiadomi Tramwaje Szczecinskie Sp z 0.0. minimum 7 dni od daty
rozpoczecia prac pod torowiskiem tramwajowym,
¢ wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza uwzgledniajacg potozenie w planie i
profilu elementdw objetych uzgodnieniem.
Przed zlozeniem oferty Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt przejscia pod
jezdnig Ku Stoncu , ktéry bedzie zawieral doktadny opis wykonania prac, wyboér metody oraz
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rysunki . Powyzszy projekt nalezy wykona¢ po odkryciu i ustaleniu rzednych calego uzbrojenia
w chodnikach.

Przecisk mozna wykonaé tylko i wylgcznie przy udziale przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego
w Szczecinie.

Przejscia pod ciagami komunikacyjnymi, drogami osiedlowymi, alejami cmentarnymi na
calej trasie projektowanego cieplociagu.

Na terenie w/w terenach na calym przebiegu projektuje si¢ wykop otwarty. Z uwagi na
natezenie ruchu przejscia pod jezdniami mozna wykonywaé wylacznie metoda ,,polowkowa”
w weekendy w okresach nocnych. Do ich wykonania wykonawca robot uzyje blach stalowych
odpowiedniej wielkosci, grubosei i konstrukcji w celu zapewnienia przejazdu. Dokumentacje
tych blach przedstawi zarzadcy drogi w celu wyrazenia jego zgody na umozliwienie przejazdu.
Nie przewiduje si¢ zamknigcia ruchu na tych jezdniach, jedynie krotkotrwale ograniczenia.

PrzejScia pod ulicami Litwinowicza, Karola Miarki, Marcina Kasprzaka, Piekna,
Santocka. Sucharskiego, Tenisowa

Projektuje si¢ przejscie pod w/w ulicami w technologii wykopu otwartego po usunigciu
w calosci konstrukeji zelbetowej istniejgce] magistrali. Z uwagi na to, Ze sie¢ byla realizowana
ponad 40 lat temu, SEC nie posiada informacji — w jakiej technologii wykonano rurociagi. Po
odkryciu po obu stronach jezdni istniejgcej sieci nie wyklucza si¢ istnienia w tym miejscu rur
stalowych ostonowych, rozwigzania ktére wielokrotnie w tamtych czasach stosowano. W
przypadku istnienia tych rur ewentualna decyzje o bez odkrywkowym przej$ciu pod jezdnig
podejmie projektant w ramach nadzoru autorskiego przy zastosowaniu ptdz i manszet ogdlnie
stosowanych w tych rozwigzaniach. W ofercie nalezy przewidzie¢ organizacje ruchu i
wykonawstwo metoda odkrywkowa. Istniejagcy przebieg umozliwi kompensacje rurociggdéw
réwniez w rozwigzaniu alternatywnym z rurami ostonowymi.
Zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi (zalacznik numer 5) dopuszcza si¢ wykop otwarty (przekop
polowkowy). Warunkiem powyzszego jest odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy
Scieralnej) z poszerzeniem 3m z kazdej strony.

Prace do wykonania na terenie DTK Kupiec Sp z 0.0. — ul Kasprzaka dz. nr 3/5 obreb 2107.
Sieé cieplownicza 2xDz219,1(200/355) .

Przed przystapieniem prac nalezy zastosowa¢ si¢ do wytycznych wlasciciela terenu:
- przed przystgpieniem prac nalezy poinformowaé zarzadce z min. dwu-tygodniowym
wyprzedzeniem,
- czas trwania prac — 2 tygodnie (dopuszczone przedluzenie prac w przypadku
wystgpienia ekstremalnych warunkéw atmosferycznych),
- po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzuje si¢ do przywrdcenia stanu
pierwotnego przekazanego terenu nieruchomosci wspdlnej.

6.5. Organizacja ruchu

Wykonawca ma obowigzek wykonania i zatwierdzenia Projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy pod zatozony harmonogram wykonywania robot.
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6.6. Obudowa zaworéw preizolowanych

Jako obudoweg zaworéw preizolowanych projektuje si¢ skrzynki hydrantowe zeliwne typu
ciezkiego. Skrzynki zamoéwi¢ z pokrywami bez znakéw innych dostawcéw mediéw lub je
trwale usunaé. Zwrdci¢ szczego6lng uwage, aby warstwa betonu stabilizujaca je w gruncie nie
wystawala z trawnikow. Moga by¢ widoczne tylko zeliwne pokrywy.

6.7.  Opis prac w komorach

KOMORA K14 - MIEJSCE WLACZENIA

Sie¢ cieplng 2 x Dn 300 mm do komory doprowadzono rurociggiem w technologii
kanatu Zelbetonowego Izolacja termiczna, a szczeg6lnie jej ptaszcz ostonowy ulegt po wielu
latach degradacji. Zaprojektowano w istniejacej komorze wymiane izolacji termicznej na
gléwnym rurociggu 2 x Dn 700 mm .

Istniejgce odwodnienie rurociggdéw 2xDn300mm nie spelnia wymagan przepisoéw BHP
poniewaz uniemozliwia bezpieczne otworzenie zaworéw odwodnieniowych przez montera oraz
opuszczenie komory w trakcie oprdzniania magistrali. Do jednego z zaworéw nie ma dojscia,
nawet w przypadku awarii. Odcigcie od magistrali 2xDn700 stanowig dwa zawory kulowe
kolierzowe z przekladniami wspomagajgcymi. Zawory te pozostajg w obiegu i do nich nalezy
podiaczy¢ projektowane rurociagi preizolowane.

Odleglos¢ migdzy S$ciang a kolnierzem po wprowadzeniu rur preizolowanych
uniemozliwialaby zainstalowanie zaworéw odwadniajacych w zwigzku z powyzszym
zaprojektowano odwodnienie magistrali poprzez trdjnik odwodnieniowy i zawory preizolowane
w skrzynkach hydrantowych zeliwnych typu cigzkiego. W rozwigzaniu tym nie bedzie
konieczno$ci wchodzenia do komory w trakcie odwonienia magistrali (spustu goracej wody pod
nogi montera).

Izolacje wykona¢ w technologii mat z welny mineralnej grubosci 12 ¢cm ulozonej na
konstrukcji wsporczej ocynkowanej w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Sciany i strop
komory oczy$ci¢ mechanicznie, a nastgpnie dwukrotnie ,,pobiatkowac”. Zamontowaé nowe
drabinki stalowe ocynkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami, umozliwiajace zejscie do
komory. Nalezy zdemontowal stare i wymieni¢ na nowe kominki wentylacyjne a ich
usytuowanie na powierzchni ustali¢ z Zarzadcg terenu.

Reszte prac wykona¢ zgodnie z rysunkiem komory

KOMORA K14-14A

Projektuje sie likwidacje istniejacej komory zelbetonowej poprzez usunigcie jej stropu
oraz zasypanie zwirem. Przed zasypaniem nalezy zdemontowaé rurociggi stalowe a otwory
wejscia kanalu zamurowaé bloczkami betonowymi grubosci 25 ¢cm, aby uniemozliwi¢ w ten
sposob podsysanie gruntu i zapadanie. Zaggszczenie gruntu do wskaznika obowigzujacego w
terenie. Wlazy stalowe przekaza¢ do magazynu SEC przy ul. Na Skarpie 4.

KOMORA K14-16

Projektuj¢ si¢ pozostawienie istniejagcej komory z projektowanymi zaworami
odcinajacymi Dnl150 szt. 2 z przektadniami wspomagajacymi na odrzucie do obiektéw
wojskowych, Jednocze$nie projektuje si¢ odwodnienie rurociggéw poprzez zawory
odwadniajagce Dn25 PN25 do istniejgcego wpustu posiadajgcego odwodnienie do kanalizacji
(utrzymanie stanu istniejgcego)
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-projektuje si¢ nowe drabinki wejsciowe z ksztaltownikow stalowych ocynkowanych (zgodnie z
obowigzujgcymi normami) mocowane do $cian przy pomocy kotkow stalowych rozporowych.
Drabinki przed montazem ocynkowaé. Stare drabinki , niezgodne z obowigzujgca norma
zdemontowac i przekazaé na ztom.

- istniejace rurociggi stalowe zlikwidowaé , izolacje przekazaé do zaktadu utylizacji zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, gruz do zaktadu recyklingu, zamurowaé pozostale otwory
bloczkami betonowymi gr. 25cm

- wyburzy¢ istniejacy punkt staty zelbetonowy , gruz do zaktadu recyklingu,

- wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewng komory .

- izolacja rurociagéw wykonaé z welny mineralnej w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

- nalezy wymieni¢ wiazy w komorze na nowe wlazy zeliwne wypelnione betonem

- reszte prac wykonaé zgodnie z rysunkiem komory

KOMORA K14-22

- projektuje si¢ pozostawienie istniejgcej komory z istniejacymi odrzutami 2 xDN50 (dwa
odrzuty)

- nalezy zamontowaé nowe zawory odcinajgce na Dn50 na przylaczach,

- zaprojektowano 4 odwodnienia Dn25

- projektuje si¢ nowe drabinki wejsciowe z ksztaltownikdw stalowych ocynkowanych (zgodnie z
obowigzujacymi normami) mocowane do $cian przy pomocy kotkéw stalowych rozporowych.
Drabinki przed montazem ocynkowaé. Stare drabinki , niezgodne z obowigzujgca norma
zdemontowac¢ i przekazaé na ztom.

- $§ciany komory nalezy oczys$cié¢ i dwukrotnie pobiatkowac,

- wyburzy¢ istniejacy punkt staty zelbetonowy , gruz do zaktadu recyklingu,

- nalezy wymieni¢ wlazy w komorze na wlazy zeliwne wypelnione betonem,

- wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewng komory,

- reszte prac wykonaé zgodnie z rysunkiem komory

KOMORA B20-48

W komorze projektuje si¢ nowe zawory sekcyjne oraz na odgalezieniu. Likwiduje si¢
wszystkie konstrukcje stalowe znajdujace si¢ w komorze. Zamurowaé otwory kanatéw
zelbetonowych , oczysci¢ $ciany, dwukrotnie pobiatkowaé . Projektuje si¢ w niej odwodnienie
rurociggoéw 2xDn25mm. Krééce napowietrzajgce oraz projektowane zawory na odgalezieniu do
pawilonu handlowego SSM Dn125
- projektuje sie nowe drabinki wejsciowe z ksztaltownikow stalowych mocowane do $cian przy
pomocy kotkéw stalowych rozporowych. Drabinki przed montazem ocynkowac. Stare drabinki ,
niezgodne z obowigzujgca norma zdemontowac i przekaza¢ na ztom.

- $ciany komory nalezy oczysci¢ i dwukrotnie pobiatkowad,

- wyburzy¢ istniejacy punkt staly zelbetonowy , gruz do zaktadu recyklingu,
- nalezy wymieni¢ wlazy w komorze na wlazy zeliwne,

- wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewng komory,

- reszte prac wykonaé zgodnie z rysunkiem komory

KOMORA B20-42

W komorze projektuje si¢ nowe zawory 2x Dn 150 na odgalezieniu. Likwiduje sie
wszystkie konstrukcje stalowe znajdujagce si¢ w komorze. Zamurowaé otwory kanatéw
zelbetonowych , oczysci¢ $ciany, dwukrotnie pobiatkowaé . Projektuje si¢ w niej odwodnienie
rurociggdw 2xDn25mm,
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- projektuje si¢ nowe drabinki wejsciowe z ksztalttownikéw stalowych mocowane do $cian przy
pomocy kotkéw stalowych rozporowych. Drabinki przed montazem ocynkowa¢. Stare drabinki ,
niezgodne z obowigzujgca norma zdemontowac i przekaza¢ na ztom.

- §ciany komory nalezy oczy$ci¢ i dwukrotnie pobiatkowaé,

- wyburzy¢ istniejacy punkt staly zelbetonowy , gruz do zaktadu recyklingu,

- nalezy wymieni¢ wlazy w komorze na wtazy zeliwne,

- wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewng komory,

- nalezy wymieni¢ wlazy w komorze na nowe wlazy zeliwne

- reszte prac wykona¢ zgodnie z rysunkiem komory

KOMORA B20-36

W komorze nalezy zlikwidowaé wszystkie elementy stalowe, zdemontowa¢ rurociagi i
izolacje. Zamurowa¢ otwory kanatow zelbetonowych , oczysci¢ $ciany, dwukrotnie pobiatkowaé
Projektuje si¢ w niej odwodnienie rurociggdéw 2xDn25mm. Przez komore projektuje sie
przylacze 2xDn65 do budynkéw przy ulicy Kasprzaka. Nalezy zamontowaé zawory 2xDn65
zgodnie z rysunkiem komory.

- projektuje si¢ nowe drabinki wejsciowe z ksztattownikéw stalowych mocowane do $cian przy
pomocy kolkéw stalowych rozporowych. Drabinki przed montazem ocynkowa¢. Stare drabinki ,
niezgodne z obowigzujgca norma zdemontowa¢ i przekaza¢ na ztom.

- §ciany komory nalezy oczy$cié i dwukrotnie pobiatkowaé,

- nalezy wymieni¢ wlazy w komorze na wtazy zeliwne,

- wykona¢ wentylacj¢ nawiewno-wywiewna komory,

- reszt¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkiem komory

KOMORA B20-28

Projektuje si¢ likwidacje istniejgcej komory zelbetonowej poprzez usuniecie jej stropu
oraz zasypanie zwirem. Przed zasypaniem nalezy zdemontowaé rurociagi stalowe a otwory
wejscia kanalu zamurowaé bloczkami betonowymi grubosci 25 cm aby uniemozliwi¢ w ten
sposob podsysanie gruntu i zapadanie. Zageszczenie gruntu do wskaznika obowigzujacego w
terenie. Wlazy stalowe przekaza¢ do magazynu SEC przy ul. Na Skarpie 4.

Wytyezne dotyvezace drabinek wlazowych dla wszystkich komor :

Drabinki wlazowe powinny by¢ trwale przymocowane do konstrukcji komory. Konstrukcja
drabinki powinna spelniaé nastgpujgce wymagania:

- szeroko$¢ minimum 35 cm,

- rozstaw stopni maksimum 30 cm,

- odleglo$¢ pierwszego stopnia od wierzchu wlazu od 40-50 cm,

- minimalna odlegto$¢ od $ciany 12cm.

W komorach nalezy zamontowac :
- termometry tarczowe do 2,5 MPa
- kurki manometryczne tréjdrogowe 4 MPa

Zdemontowane rurociagi, elementy stalowe ze wszystkich komor nalezy przekazaé¢ na ztom.
Gruz po wyburzeniach w komorze nalezy oddaé do zaktadu recyklingu.

Zdemontowana izolacje nalezy odda¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie rurociagi stalowe w komorach nalezy zaizolowa¢ welna mineralna w ptaszczu
aluminiowym w grubosciach zgodnych z rozporzadzeniem .
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7. Zestawienie materialow

UWAGA: Wykonawca przed przystapienie do prac ma obowiazek sprawdzié¢ zestawienie
materialow.

Zestawienie materialéw preizolowanych nalezy traktowaé wylacznie jako propozycj¢ pod
projektowany schemat montazowy.

Wykonawca robdét dokona wlasnego zestawienia pod przyjety harmonogram robdét oraz
sposé6b organizowania dostawy ciepla do istniejacych obiektéw w trakcie realizacji robot.

W zestawieniu nie ujeto elementéw tj. plozy, maszety potrzebnych do wykonania
przecisku.

Lp. Nazwa elementu llos¢ Nr wezia
sztuk
Srednica Dz 323,9/500(Dn300) z izolacjg serii 2
1 Rura prosta z inst. alarmowga o dlugosci 12,0m 102
) Dz323,9/500 mm (Dn300) — izolacja seria 2
5 Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 6m 6
' Dz323,9/500 mm (Dn300) — izolacja seria 2

3 Kolano preizolowane 90°, a=1,5m, b=1,5m 12 C2,C3,C10,
Dz 323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 C11,C31,C36
Kolano prefabrykowane <6° a=1,5m, b=1,5m C13

4. Dz 323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 2
(wykonanie niestandardowe)
Kolano prefabrykowane <76° a=1,5m, b=2m C15

5. Dz 323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 2
(wykonanie niestandardowe)
Kolano prefabrykowane <84° a=1,5m, b=2m C16

6. Dz 323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 2
(wykonanie niestandardowe)
Kolano prefabrykowane <77° a=1,5m, b=1,5m C19

7. Dz 323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 2
(wykonanie niestandardowe)
Kolano prefabrykowane <60° a=1,5m, b=1,5m C18

8. Dz323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 2
(wykonanie niestandardowe)
Kolano prefabrykowane <67° a=1,5m, b=1,5m C24.C26

9. Dz323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 4 ’
(wykonanie niestandardowe)
Kolano prefabrykowane <55° a=1,5m, b=1,5m C30

10. Dz 323,9/500mm (Dn 300 mm) z izolacjg serii 2 2
(wykonanie niestandardowe)

1 Zespot ziacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie 160

" | narure 300/500 z masg butylows serii 2
12 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap ) cl
" | E-500 Dz 500mm

Tréjnik preizolowany wznos$ny prawy TWP-300/80/300 z

13. |. . . 2 Co.1
izolacjg serii 2

14 Trojnik preizolowany redukcyjny wznosény lewy TWL- 2 C37.1
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Przebudowa sieci cieptowniczej wzdtuz ulicy Ku Stoficu, Tenisowej od komory K14 do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej

2xDz323,9/500(2xDN300), 2xDz273/450(2xDN250), 2xDz219,1/335(2xDN200), 2xDz168,3/280(2xDN150), 2xDz60,3/140(2xDN50),

2xDz76,1/160(2xDN65) wraz z budowa telekomunikacyjnej kanalizagji teletechnicznej 2xRHDPE40x3,7mm

300/150/250 z izolacja serii 2

Srednica Dz 273/450(Dn250) z izolacjg serii 2

Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12,0m

Dz273/450 mm (Dn250) — izolacja seria 2 4

Rura prosta z inst. alarmowg o dlugosci 6m 1

Dz273/450 mm (Dn250) — izolacja seria 2
C38, C40,

Kolano preizolowane 90°, a=1,2m, b=1,2m 20 €43, C45

Dz 273/450mm (Dn 250 mm) z izolacjg serii 2 C48, C54,
Cs5, C5e6,
C57,C62

Kolano prefabrykowane <86° a=1,2m, b=1,2m C46.C49

Dz273/450mm (Dn 250 mm) z izolacjg serii 2 4 ’

(wykonanie niestandardowe)

Kolano preizolowane 90°, a=1,2m, b=2,0m 5 C55.C56

Dz 273/450mm (Dn 250 mm) z izolacjg serii 2 ’

Kolano preizolowane 90°, a=1,2m, b=4,0m 5 C63

Dz 273/450mm (Dn 250 mm) z izolacjg serii 2

Zespotl ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie 120

na rure 250/450 z masa butylowa serii 2

Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap g C51,C52,

E-450 Dz 450mm C64, C65

Zwezka preizolowana Dn250/200 z izolacjg serii 2 2

Mata kompensacyjna o wym. 1000x250x40mm 20

Srednica Dz 219,1/355(Dn200) z izolacja serii 2

Rura prosta z inst. alarmowg o dtugoscei 12,0m 138

DZz219,1/355 mm (Dn200) — izolacja seria 2

Rura prosta z inst. alarmowg o dlugosci 6,0m 7

Dz219,1/355 mm (Dn200) — izolacja seria 2
C66,C67,C71,
C72,C78,C79,

Kolano preizolowane 90°, a=1,0m, b=1,0m 34 C81,C82,C87,

Dz 219,1/355mm (Dn 200 mm) z izolacjg serii 2 C88,090,C91,
€95,C96,C97,
C99,C103

Zespot zkgcza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie 230

na rure 200/355 z masg butylowa serii 2

Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap 4

E-355 Dz 355mm

Mata kompensacyjna o wym. 1000x250x40mm

. 3000
Tasma ostrzegawcza m
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Przebudowa sieci cieplowniczej wzdtuz ulicy Ku Stoficu, Tenisowej od komory K14 do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej
2xDz323,9/500(2xDN300), 2xDz273/450(2xDN250), 2xDz219,1/335(2xDN200), 2xDz168,3/280(2xDN150), 2xDz60,3/140(2xDN50),
2xDz76,1/160(2xDN65) wraz z budowa telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPE40x3,7mm

Podlaczenie na odcinku C9.1-3 (teren Szkoly Salezjanskiej)

UWAGA!! — Z powodu braku danych odno$nie zagl¢bienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialow ze stanem faktycznym.

1 Rura prosta z inst. alarmowg o dlugo$ei 12,0m 4
) Dz88,9/180 mm (Dn80) — izolacja seria 2

5 Kolano preizolowane 90°, a=1,0m, b=1,0m 5 2
' Dz 88,9/180mm (Dn 80 mm) z izolacjg serii 2

3 Kolano preizolowane 90°niesymetryczne a=1,0m, b=2,0m 5 3
) Dz 88,9/180mm (Dn 80 mm) z izolacja serii 2

4 Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie 12
) na rur¢ 80/180 z masa butylowa serii 2

5 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap 5 3

E-180 Dz 180mm

Zawoér kulowy odcinajacy preizolowany Dz88,9/180
(Dn 80 mm) (2szt)
- rura ostonowa lgczaca trzpien ze skrzynka uliczng
6. L=2,0m (2szt.) 2
- klucz do otwierania i zamykania zaworu
L=2,0m (1szt.)

7. Piericien gumowy uszczelniajacy P-180 4 3

Podlaczenie na odcinku C37.1a-W35

UWAGA!! - Z powodu braku danych odno$nie zaglebienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialow ze stanem faktycznym.

i Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12,0m 0
) Dz168,3/280 mm (Dn150) — izolacja seria 2

) Kolano preizolowane 90°, a=1,0m, b=1,0m 5 W1
' Dz168,3/280 mm (Dn150) — izolacja seria 2

3 Kolano preizolowane 90°niesymetryczne a=1,0m, b=3,0m 5 W4
) Dz168,3/280 mm (Dn150) — izolacja seria 2

4 Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie 18
) na rure 150/280 z masg butylowa serii 2

5 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap 4
' E-180 Dz 280mm

Podlaczenie na odcinku C41-C42 (teren TME)
UWAGA! - Z powodu braku danych odno$nie zagl¢bienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialéw ze stanem faktycznym.

Trojnik 250/50/250 wraz z kolanami nalezy wykona¢ jako
jeden element w fabryce. Faktyczny rozmiar elementu

1. nalezy ustali¢ po odkopaniu cieptociggu i wykonaniu 2 kpl
pomiaréw w terenie (wykonanie niestandardowe)
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Przebudowa sieci cieplowniczej wzdtuz ulicy Ku Stonicu, Tenisowej od komory K14 do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej
2xDz323,9/500(2xDN300), 2xDz273/450(2xDN250), 2xDz219,1/335(2xDN200), 2xDz168,3/280(2xDN150), 2xDz60,3/140(2xDN50),
2xDz76,1/160(2xDN65) wraz z budowa telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPE40x3,7mm

5 Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie
) na rure 50/140 z masa butylows serii 2

Podlaczenie na odcinku C57-D-C58 (ul. Ku Sléncu 26)

UWAGA!! - Z powodu braku danych odno$nie zaglebienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowacé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialéw ze stanem faktycznym.

Tréjnik 250/32/250 nalezy wykonaé jako element

niestandardowy w fabryce. Faktyczny rozmiar elementu
1. nalezy ustali¢ po odkopaniu cieptociggu i wykonaniu 2 kpl
pomiaréw w terenie (wykonanie niestandardowe)

5 Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie
) na rure 32/125 z masa butylowa serii 2

2szt.

Podlaczenie na odcinku C72-E (ul. Ku Sténcu 24E)

UWAGA!! — Z powodu braku danych odno$nie zaglebienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialow ze stanem faktycznym.

Trdjnik 200/50/200 nalezy wykona¢ jako element

niestandardowy w fabryce. Faktyczny rozmiar elementu
1. nalezy ustali¢ po odkopaniu cieplociggu i wykonaniu 2kpl.
pomiaréw w terenie (wykonanie niestandardowe)

Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie
na rure 50/140 z masa butylowg serii 2

2szt.

Podlaczenie na odcinku C77-H(komora B20-42 ul. Ku Sléncu 24D)

UWAGA!! - Z powodu braku danych odno$nie zaglebienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialow ze stanem faktycznym.

1 Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12,0m 4
) Dz168,3/280 mm (Dn150) — izolacja seria 2

) Zespdt ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie szt
) na rur¢ 150/280 z masg butylows serii 2 )

Podlaczenie na odcinku C82-1-C83

UWAGA! - Z powodu braku danych odnosnie zaglebienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialéw ze stanem faktycznym.

1 Tréjnik preizolowany redukcyjny wznosny lewy TWL- )
) 200/125/200 z izolacja serii 2

5 Zespol ztgcza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie ezt
) na rure 125/250 z masg butylowg serii 2 )
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Przebudowa sieci cieptowniczej wzdtuz ulicy Ku Stoficu, Tenisowej od komory K14 do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej
2xDz323,9/500(2xDN300), 2xDz273/450(2xDN250), 2xDz219,1/335(2xDN200), 2xDz168,3/280(2xDN150), 2xDz60,3/140(2xDN50),
2xDz76,1/160(2xDN65) wraz z budows telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPE40x3,7mm

Podlaczenie na odcinku C86-L-C87

UWAGA!! - Z powodu braku danych odno$nie zaglebienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialow ze stanem faktycznym.

Tréjnik 200/50/200 nalezy wykona¢ jako element

niestandardowy w fabryce. Faktyczny rozmiar elementu
1. nalezy ustali¢ po odkopaniu cieptociggu i wykonaniu 2kpl.
pomiaréw w terenie (w\ykonanie niestandardowe)

) Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12,0m
) Dz60,3/140 mm (Dn50) — izolacja seria 2

3 Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie
) na rure 50/140 z masa butylowa serii 2

Podlaczenie na odcinku C89-M-C90

UWAGA!! — Z powodu braku danych odno$nie zagl¢bienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialéw ze stanem faktycznym.

1 Tréjnik preizolowany wznos$ny lewy TWL 200/65/200 — 5
' izolacja serii 2

) Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12,0m 1
' Dz76,1/160 mm (Dn65) — izolacja seria 2

3 Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie 4
) na rure 65/160 z masa butylows serii 2

4 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap 4
' E-160 Dz 160mm

Podlaczenie z likwidowanej komory (punkt C100)

UWAGA!! — Z powodu braku danych odno$nie zagl¢bienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialow ze stanem faktycznym.

Trojnik preizolowany wznosny lewy TWP 200/65/200 — izolacja ’
serii 2

Zespol zhacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie na 5
rure 65/160 z masg butylowa serii 2

Podlaczenie osiedla przy ul. Tenisowej miedzy punktami C102-C103

UWAGA!! - Z powodu braku danych odnosnie zaglebienia sieci, ponizesz zestawienie
nalezy traktowaé jako orientacyjne. Po odkryciu sieci cieplowniczej nalezy skorygowaé
zestawienie materialow ze stanem faktycznym.

Trojnik preizolowany wznosny lewy TWL 200/125/200 — 5
izolacja serii 2

Zespdt zhacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie na 5
rure 125/225 z masg butylows serii 2
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