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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: R/2

Zatacznik nr 7— wzér umowy
UMOWANN ...ciiiiienenens
zawarta dnia ............... roku pomiedzy:

Szczecinska Energetyka Cieplng Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Zbozowej 4, 70 — 653 Szczecin, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sgd Rejonowy Szczecin - Centrum
w Szczecinie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000131910, NIP
851-010-94-44 REGON 811655650 reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
zas tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zamowienia pn.: ,Budowa uktadow regulacji cisnienia na
odrzutach od magistrali cieptowniczych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina
wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczng, elektryczng, AKPIA oraz przebudowg komor
cieptowniczych” w celu realizacji projektu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014 — 2020 wdrazanego pod nazwg ,Przebudowa istniejgcych i budowa nowych

systemow ciepfowniczych — etap | i etap II”, zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) nastepujacej
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz ztozong ofertg wykonanie robdét budowlanych
opisanych w § 5 Umowy, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (dalej fgcznie
~Przedmiot Umowy”), w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfaci¢ uméwione
wynagrodzenie.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje roboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu, a
takze wszystkie inne czynnosci konieczne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia dla przetargu poprzedzajgcego
zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ”) wraz z Zatacznikami do SIWZ, obowigzujacym prawem,
decyzjami wilasciwych organéw administracji publicznej oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Szczegoétowy opis Przedmiotu Umowy zostat okreslony w Rozdz. 3SIWZ wraz z
dokumentami stanowigcym zatgcznik nr 09-11 do SIWZ.
W przypadku watpliwosci co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygng je biorgc
pod uwage:
1) niniejszg Umowe,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) oferte Wykonawcy ztozong w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy (dalej:
,0ferta”) stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Dokumentom wskazanym w pkt 1) — 3) powyzej Strony bedg przypisywaty range
hierarchiczng wedle kolejnosci ich przywofania, biorgc jednoczesnie pod uwage cel jakiemu
ma stuzy¢ Przedmiot Umowy.
Dokumenty wskazane w ust. 4 pkt 1) — 3) bedg traktowane przez Strony jako wzajemnie
uzupetniajgce i wyjasniajgce sie w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wieloznacznosci lub rozbieznosci zadna ze Stron nie moze zadaé ani
ograniczenia zakresu swoich zobowigzan, ani zakresu nalezytej starannosci.
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest:
1) Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych dla

poszczegdlnych branz opisanych w przedmiocie zamdwienia oraz ze sztukg budowlang

i obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.
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2) Przeprowadzi¢ kalibracje i uruchomienie urzgdzen przy udziale serwisu producenta
(zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi)

3) Zapewni¢ mozliwos¢ sterowania, telemetrii i wizualizacji dla uktadow regulacyjnych i
pomiarowych,

4) Przeprowadzi¢ szkolenie dla stuzb eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiajgcego
z obstugi oraz utrzymania zamontowanych urzadzen.

5) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w tym zdjeciowg oraz geodezyjng w wers;ji
papierowej i elektronicznej (w plikach, pdf, dwg i txt).

Przedmiot Umowy zostanie w catosci wykonany z materiatow i urzagdzen dostarczonych

przez Wykonawce, spetniajgcych wymagania jakosciowe itechniczne opisane odpowiednio

w SIWZ (w tym w zatgcznikach do SIWZ).

Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas przetgczenia sieci cieplnej kazdorazowo lezy po

stronie Wykonawcy. Algorytm do obliczenia w/w kosztu zapisano w STWIORB dla branzy

technologicznej (Etap 1, 2i 3).

W przypadku, gdy do wykonania zamowienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym

do wykonania zamowienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organdéw

administracji i/lub innych o0so6b trzecich, a zgody takiej nie uzyskat Zamawiajgcy,

Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyzszej zgody we

wiasciwej formie prawne;.

Wszelkie koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem

powyzszych obowigzkéw i uzyskaniem tychze zgdd obcigzajg Wykonawce. Powyzsze

dotyczy réwniez uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w

obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkdw.

Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, w tym energia

elektryczna, woda i sprezone powietrze do wykonania danego zamowienia dostarczane sg

przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze szczegdétowa umowy w zakresie

ponoszenia kosztéw dostarczania mediow stanowi inaczej.

W przypadku przerwy w dostawie prgdu, wody lub sprezonego powietrza ze strony

Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego prawo do

zgtaszania jakichkolwiek roszczen, w tym takze roszczen odszkodowawczych, chyba ze

przerwa w dostawie mediéw powstata z wytgcznej winy umysinej Zamawiajgcego.

Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca dokona aktualizacji i zatwierdzenia projektéw

organizacji ruchu stosownie do zleconego zakresu prac budowlanych. Ponadto dla

wykonania prac w obrebie pasa drogowego, Wykonawca uzyska decyzje ZDiTM Szczecin
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na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie opfaty z tego

tytutu wynikajgce obcigzajg Wykonawce.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujgcych

terminach:

1) Etap 1 — zakonczenie robét budowlanych do 31 lipca 2022r.

2) Etap 2 — zakonczenie robét budowlanych do 30 wrzesnia 2021r.

3) Etap 3 — zakonczenie robot budowlanych do 31 lipca 2022r.

4) Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej: 30 wrzesnia
2022r.

Jako date wykonania catosci Przedmiotu Umowy rozumie sie date zakonczenia Robot
Budowlanych wraz 2z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej,
poswiadczong w protokole odbioruostatecznego .

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do przedstawienia
i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego realizacji Rob6t Budowlanych
(dalej: ,HR”). W HR tym nalezy uwzglednic:

1) przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, inwestycje ktére mogtyby spowodowaé kolizje z realizacjg
Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy beda realizowane w tym samym czasie na
tym samym terenie), oraz inne okoliczno$ci majgce wptyw na terminy planowanych
prac, a w szczegolnosci powodujgce zaktocenia dostaw ciepta do odbiorcow.

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegolne czesci Robot
Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot, kolejnosc
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatbw na teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot budowlanych. Termin wykonania
poszczegodlnych czesci Robot Budowlanych nie moze przekracza¢ terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy

3) ogolny opis metod realizacji Robot Budowlanych
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4) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegodlnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu
robét (jezeli etapy sg przewidziane);

Wykonanie danej czesci Robdét Budowlanych zgodnie z HR bedzie potwierdzane
kazdorazowo protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Strony oswiadczaja, ze protokét odbioru czesciowego nie
stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stuzy jedynie celom dokonywania
ptatnosci czesciowych.

Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi HR w ciggu 10 dni. W przypadku odmowy
zatwierdzenia HR przez Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowg
wersje, uwzgledniajgca uwagi i zalecenia sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji HR i przedtozenia go Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego koniecznos¢ jego aktualizaciji.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 6 lub gdy przedtozony HR bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z
Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego HR jest mozliwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 Umowy.

HR wykraczajacy ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy bedzie uznany za niezgodny
z Umowa i odrzucany.

Nie pdzniej niz 14 dni od podpisania umowy, Zamawiajgcy zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji
kontraktu, na ktérym obecnos¢ Wykonawcy bedzie obowigzkowa. Zamawiajgcy o terminie
spotkania powiadomi Wykonawce z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocg

poczty elektronicznej.

§3
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
W ramach zobowigzania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej w
terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2). Réwnoczesnie Wykonawca przediozy (1) pisemne
oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji powykonawczej, jej wykonaniu zgodnie z
Umowa, jak réwniez (2) oswiadczenie o dysponowaniu przez Wykonawce majgtkowymi

prawami autorskimi do kazdego utworu wchodzgcego w jej sktad na polach eksploatacii
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okreslonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, ze prawa te nie zostaty ani nie zostang
zbyte, ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego
jako nabywcy na podstawie Umowy.

3. Wykonawca zapewni, ze on sam oraz podwykonawcy mieli doswiadczenie i zdolnosci,
konieczne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

4.  Wszystkie dokumenty sporzgdzone i dotyczgce zamodwienia muszg by¢ oznaczone
znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podrecznikach

wdrazania projektu.

§4
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
1. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu

(wersja papierowa) oraz w wersji cyfrowej w formacie pdf, dwg (lub dxf) na nosniku CD/DVD

nie zabezpieczonymi przed kopiowaniem. Wraz z wydaniem dokumentacji powykonawczej

Zamawiajgcy nabywa wiasno$¢ nosnikow, na jakich zostata utrwalona.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
utwordow wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ oryginatow i kopii egzemplarzy opracowan
wchodzgcych w sktad dokumentacji powykonawczej wraz z no$nikami, na jakich
zostaty wydane Zamawiajgcemu ,

2) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 ze zm.) wytworzonych w ramach realizaciji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: rysunki, obliczenia, dokumentacije
projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy
(dalej: ,Utwory”);

3) udziela Zamawiajagcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworow, na Korzystanie z
opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami.

3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzszej, nastepuije:
1) Z chwilg faktycznego wydania poszczegolnych czesci Przedmiotu Umowy

Zamawiajgcemu,
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Bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pol eksploatacii:

a) Uzytkowanie utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b)  Utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, w szczegodlnosci na
nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszelkich typach nos$nikdbw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-storage oraz inne) oraz
wprowadzenie do sieci komputerowych (internetowych i intranetowych).

c)  Zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrows,

d)  Wprowadzenie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu oraz w systemie cloud- storage,

e)  Wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) Nadawanie za posrednictwem satelity,

g) Reemisja,

h)  Wymiana no$nikdw, na ktorych utwér utrwalono,

i) Wykorzystanie w utworach multimedialnych,

) Wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i
reklamy,

k)  Wprowadzenie zmian czy skrotow,

) Sporzadzenie wersji obcojezycznych,

m)  Publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n)  Wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i
reklamy

0) Najem

p) Dzierzawa

q) Udzielanie licencji na wykorzystanie,
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4. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych
praw osob trzecich, a Utwory lub ich czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob,

Jezeli Utwory zostaly wykonane przez osoby trzecie, Zamawiajgcy uprawniony jest zgdaé
od Wykonawcy okazania dowodoéw skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do
Utworow na polach eksploataciji takich jak wskazane wyzej.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze swiadczenia wchodzgce w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakow towarowych, praw
autorskich ani innych praw wtasnosci intelektualnych i przemystowych, ktore przystuguja
osobom trzecim.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze Przedmiot Umowy
narusza jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub
inne prawo wtasnosci intelektualnej albo przemystowej, Zamawiajgcy niezwiocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce jezeli zgtoszenie zostalo skierowane do
Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt podjg¢ wszelkie dziatania
majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba, ze uzna iz zarzut jest zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powodztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej albo wtasnosci
przemystowej osob trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do
postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajgcemu
poniesionych przez niego kosztow procesu. Zamawiajacy nie podejmie zadnych dziatan
bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg konsultacji dotyczgcych
dalszego postepowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, nabyte przez
Zamawiajgcego prawa utworéw wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy pozostajg przy Zamawiajgcym. Powyzsze nie uchybia jednakze

jakimkolwiek roszczeniom Stron zwigzanych z odstgpieniem od Umowy.

§5
ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania uktadéw regulacji cisnienia na odrzutach od
sieci magistralnych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina (dalej ,Roboty
Budowlane”):

Roboty Budowlane skfadajg sie z trzech Etapéw i obejmujg wykonanie uktadéw regulaciji
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cisnienia w nastepujgcych lokalizacjach:

1) Etapnr1:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

Komora A33 przy ul. Dworcowej
Komora C34 przy ul. Rugianskiej
Komora A36-2 przy ul. Dworcowej
Komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego

Komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego

Komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68
Wezet cieplny przy ul. Lukasinskiego 33
Wezet cieplny przy ul. Malczewskiego 36

Komora F19-38 przy ul. Przyjaciét Zotnierza

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Komora B49-1 przy ul. Powstancow Wielkopolskich 66-68

2) Etap nr2:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

Punkt przy Placu Zgody

Punkt A8 przy ul. Gdanskiej

Komora C6 przy ul. Gontyny

Komora L2 przy ul. Marlicza

Komora G33 przy ul. Potudniowej
Komora A45 przy ul. Mazowieckiej
Komora D31 przy ul. Dembowskiego
Punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej
Punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego
Punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego
Punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego

3) Etap nr 3:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Komora D36 w rejonie ul. Wilczej
Komora K18 w rejonie ul. Ku Stoncu
Komora A52 w rejonie ul. Bazarowej

Komora D43 w rejonie ul. Rugianskiej

Komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza

Komora T13 w rejonie ul. Niedziatkowskiego

*

* 4 %

*
* ok

Wykonujgc Roboty Budowlane Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2)  zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy;
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3) oznaczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami terenu budowy;

4)  zawiadamiania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krotszym niz 3
dni robocze o wykonywaniu robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu;

5) przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisow prawa budowlanego, prawa
energetycznego, prawa wodnego, przepiséw BHP i ochrony przeciw pozarowej oraz
innych wtadciwych przepisow powszechnie obowigzujgcych, Norm Polskich, norm
branzowych, warunkéw wykonania robét budowlano-montazowych, zasad wiedzy
technicznej;

6) uzyskania zezwoleh na zajecie pasa drogowego oraz poniesienia kosztéw uzyskania
tych decyzji;

7)  przestrzegania obowigzkow wynikajgcych ze wspoétdziatania przy realizacji Robot
Budowlanych ze stuzbami Zamawiajgcego;

8) udziatu w rozruchu i ruchu prébnym przytgczy i weztdw oraz innych elementéw
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

9) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania elementow
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

10) zgtoszenia do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robét Budowlanych po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania;

11) usuniecia ujawnionych wad i usterek;

12) sporzagdzenia i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

13) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wystepowanie z wnioskami o zajecie
terendw na czas robot,

14) aktualizacji i zatwierdzenia projektow organizacji ruchu oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc robét w pasie drogowym;

15) uprzatniecia placu budowy i przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
albo zagospodarowania zgodnie ze STWIORB oraz wymaganiami ustawy o
odpadach oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych utylizaciji;

16) wykonania Robdét Budowlanych z materiatdw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce, spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane odpowiednio
w SIWZ

W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zajecia terenu w zakresie

niezbednym do wykonania Robdt Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody

odpowiednich organéw administracji, urzedow i/lub innych osdéb trzecich, a zgody takiej nie
uzyskat Zamawiajgcy, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania

powyzszej zgody we wtasciwej formie prawnej, podejmujgc w tym celu odpowiednie,

Strona 10 z 42



10.

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

* 5 %

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

okreslone wiasciwymi przepisami czynnosci faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym
kary i opfaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkéw
obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub
usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opiekg
konserwatora zabytkow.

Na potrzeby wykonania prac w obrebie pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany na
wiasny koszt i ryzyko w ramach Wynagrodzenia uzyskaé wszystkie niezbedne uzgodnienia,
zatwierdzenia i decyzje. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu
zaje¢ pasa drogowego oraz do przygotowania kompletnego wniosku o zajecie pasa
drogowego i przedstawienia go Zamawiajgcemu celem akceptacji i przedtozenia w ZDiTM
Szczecin. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca dokona aktualizacji i zatwierdzenia
projektow organizacji ruchu stosownie do zleconego zakresu prac budowlanych. Ponadto
dla wykonania prac w obrebie pasa drogowego, Wykonawca uzyska decyzje ZDiTM
Szczecin na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdét budowlanych. Wszelkie
optaty z tego tytutu wynikajgce obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia organom nadzoru budowlanego
wszelkich rodzajéw robot wymagajgcych tego ze wzgledu na tres¢ dokumentaci
projektowej, jak réwniez uzyskaé niezbedne pozwolenia na wykonywane prace, o ile takie
sg wymagane, w tym w imieniu Zamawiajgcego. Kopie zgtoszen oraz wnioskéw oraz
uzyskanych przez Wykonawce, jak réwniez uzyskanych w rezultacie tych zgtoszen
i pozwolen i uzgodnien powinny zosta¢ przediozone Zamawiajgcemu.

Roboty Budowlane zostang wykonane na podstawie SWTIORB oraz dokumentacji
projektowej z najwyzszg starannoscig zawodowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przy uwzglednieniu
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych w przypadku gdyby wykonanie robot zgodnie z pierwotnym projektem byto
niemozliwe, znacznie utrudnione badz narazalo Zamawiajgcego na znaczng strate.
O koniecznosci wykonania takich rob6t Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzyskac jego pisemng akceptacje.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robdt wykraczajgcych poza zakres
Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 7 dni
powiadomié¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o zakresie oraz kosztach tych robdét.

Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 i 9 nie moze stanowi¢ podstawy do
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wstrzymywania robot budowlanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robot budowlanych niezaleznie
od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
stanowi przestanki do przesunigcia terminu wykonania robot bgdz zwiekszenia
wynagrodzenia.

W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacijg projektowg lub
w sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0sOb znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy wstrzyma wykonywanie robo6t budowlanych, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

W przypadkach innych niz wymienione w ust. 11 oraz 12 w sytuacji wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, Wykonawca oraz Zamawiajgcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét
w HR.

Nalezyte wykonanie poszczegdlnych zakresow Robdt Budowlanych okreslonych w HR
Zamawiajgcy potwierdzi Wykonawcy poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
czesciowego Robot.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrécenie
ich prawidtowego wykonania Robo6t Budowlanych w terminie 14 dni. Po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w

zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:
Nadzor inwestorski Sprawowact Deda: ..........ooeviiiiiiiiiiiiiiie e
SWDDraNzZy ..o
W DraNZY. ..o
Z tym, ze za koordynacje dziatan prowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego

odpowiada inspektor branzy sanitarne;j.

§7
PODWYKONAWCY
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Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(éw) nastepujgcy zakres Przedmiotu

Umowy:

122 PP

W pozostatym zakresie Przedmiot Umowy zostanie wykonany wilasnymi sitami przez

Wykonawce.

Do zawarcia Umowy z kazdym podwykonawcyg realizujagcym Roboty Budowlane (dalej:

~,Podwykonawca Robét”) wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawcg Roboét na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg Robot lub dalszym Podwykonawcg

Robd6t wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo (bgdz dokona¢ zmiany
w takiej umowie) obowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
(a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca Robét lub dalszy
Podwykonawca Robét jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz zgode na zmiane
tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany)
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnego sprzeciwu do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.- dalej ,PZP”).,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

c) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do Umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 14-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej
liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

d) Wykonawca, Podwykonawca Robot lub dalszy Podwykonawca Robot przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany)

w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 PZP., w terminie 14 dni od dnia
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przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o podwykonawstwo (projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy (lub projektu jej zmiany)

przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez do
wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcag a Podwykonawcg Roboét oraz do umoéw
z dalszymi Podwykonawcami Robdt, jak rowniez do zmian do tych umoéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej bedzie
skutkowato  brakiem mozliwosci skorzystania z  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy Robét oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy Robot (dalszego Podwykonawcy Roboét ) przez Zamawiajgcego lub
zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Robot(dalszego
Podwykonawcy Robét ) z terenu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg

innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

6. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezeh

lub sprzeciwu:

a)

b)

c)

d)

umowa musi zawierac zakres robét powierzonych Podwykonawcy Robét wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢
powierzonego zakresu robaot,

termin wykonania prac objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robét
musi by¢ zgodny z HR, zaden z termindw nie moze przekracza¢ terminu wykonania
Umowy;

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robot powinien zosta¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia za ten zakres robot
Wykonawcy przez  Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca przewiduje zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy Robot poprzez przekaz stosownej czesci Wynagrodzenia
lub przelew wierzytelnosci o zaptate stosownej czesci Wynagrodzenia. Przy czym zawsze
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robdt lub dalszemu Podwykonawcy Robét
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Robot
lub dalszemu Podwykonawcy Robét faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy Robét lub dalszemu Podwykonawcy Robdét: dostawy, ustugi lub
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roboty budowlane;

umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ uregulowania dotyczgce odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do
uregulowan zawartych w Umowie, w szczegdélnosci odpowiedzialnosé z tytutu gwaranc;ji i
rekojmi;

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy;

Podwykonawca Robdét lub dalszy Podwykonawca Robot musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzlecanej Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci
Umowy;

w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach 2z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty
z naleznosci wynikajacej z faktury podwykonawcy, w umowach musi znalez¢ sie wyrazne
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o
zapfate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia lub nastgpi skuteczne potrgcenie w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego,

w tresci umowy o podwykonawstwo muszg by¢é postanowienia zobowigzujgce
Wykonawce do dokonania odbioru robét od podwykonawcédw dokonane przed ich
zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcemu,

nie mozna uzalezniaé wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robo6t od uzyskania
zapfaty za dang cze$¢ robot od Zamawiajgcego,

nie mozna uzalezniaC zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
Podwykonawcy Robét od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

w tresci umowy podwykonawczej muszg znalez¢ sie postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawce Robot do udzielenia na kazde Zzgdanie Zamawiajacego wszelkich
informacji i dokumentéw dotyczgcych wykonywanego zakresu robot, w tym w
szczegolnosci sktadania oswiadczen o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawce.
umowa podwykonawcza musi zawieraC zgode Podwykonawcy Robdt na przelew
wierzytelnosci z udzielonych Wykonawcy przez Podwykonawce Robo6t rekojmi za wady i
gwarancji jakosci z Wykonawcy na Zamawiajgcego.

zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP umowa o Podwykonawstwo uwzgledniac¢ bedzie obowigzek

Strona 15 z 42



7.

10.

11.

12.

13.

* 5 %

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

Podwykonawcy Robo6t zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

proste czynnosci budowlane tj. robotnikow budowlanych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia
w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigeksza niz 0,5 % Wynagrodzenia, w kazdym
za$ przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 5 000 zt . Przedtozona Umowa o
podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy Roboét bgdz podwykonawcy dostaw i ustug (dalej
~,LPodwykonawca Ustug”), wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy w trakcie realizaciji
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Regulacje
niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to
byly dziatania lub uchybienia tajemnicy przedsiebiorstwa Zamawiajgcego oraz tajemnic
prawnie chronionych powzietych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokotach odbioru
czesciowego i koncowych opisze zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcdéw Robdét. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktdregokolwiek z
wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robo6t lub przyjecia
faktury.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo (w przypadku Robot
Budowalnych) lub po o przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w przypadku dostaw i ustug).

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

16.

17.

18.

19.

20.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadnos¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia oraz
innych $wiadczen pienieznych naleznych na podstawie zawartych uméw lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informac;ji
dotyczgcych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy Robot na teren budowy, w celu wykonania zakresu roboét okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy Robodt wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie Umowy.
Jezeli Wykonawca zgtasza zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu

Strona 17 z 42



*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

21.

* 5 %

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b PZP publicznych zada, aby
Wykonawca po podpisaniu Umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow, dostawcéw i ustugodawcow i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy rowniez:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie ustalonym
wspdlnie przez Strony.

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru czesciowego, odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbioru konhcowego, oraz odbioru ostatecznego

4)  zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i oséb trzecich

zgromadzone na terenie budowy.

§9

ODBIORY
Wykonawca zobowigzuje w ramach Wynagrodzenia dokona¢ wszystkich odbiorow
technicznych.
Wykonujgc Roboty Budowlane i zgtaszajgc prace do odbioru Wykonawca powinien sie
kierowac kolejnoscig prac wskazanych w HR.
Odbiorem czesciowym objete bedzie wykonanie petnego ukfadu / uktadoéw regulaciji
cisnienia w danym punkcie / komorze.

W przypadku punktéw, w ktérych do zrealizowania sg prace dla wiecej niz 1 branzy,
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przewiduje sie odbior koncowy dla punktu po wykonaniu prac dla wszystkich branz i

uruchomieniu danego punktu.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Zamawiajgcego

na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca

jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na

wiasny koszt przywrdécié stan poprzedni.

Warunkiem dokonania Robét Budowlanych jest:

1) zakonczenie wszystkich Robo6t Budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy

2) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajgcemu,

Zamawiajgcy przystgpi do odbioréw nie pdzniej niz w terminie 5 dni, od dnia pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru Robét Budowlanych nie nadajg sie do usuniecia,

ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o warto$¢ wadliwie wykonanych elementéw

Przedmiotu Umowy, wynikajagcych z kosztorysow powykonawczych.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru Rob6t Budowlanych nie nadajg sie do usuniecia i

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy

moze wedtug swojego wyboru:

1) zazada¢ wykonania robét wadliwych po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy, wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania robét wadliwych po raz drugi, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

3) odstgpi¢ od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany
dokonczy¢ wykonanie Przedmiotu Umowy i powtornie zgtosi¢ zakonczenie robot.
Wykonanie Robdét Budowlanych tacznie z dokumentacjg powykonawczg poswiadczone

zostanie w protokole odbioru ostatecznego.

§ 10
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w
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tacznej wysokosci  .......iiieeln. (stownie: ................ ) zilotych netto wraz z
obowigzujgcym podatkiem VAT, tj. ...........ooeeis (stownie: ................ ) ztotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”), w tym:

Lp. Lokalizacja (punkt/komora) Kwota Kwota

netto brutto

1 Komora A33 przy ul. Dworcowej

2 Komora C34 przy ul. Rugianskiej

3 Komora A36-2 przy ul. Dworcowej

4 Komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego

5 Komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego

6 Komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68

7 Wezet cieplny przy ul. Lukasinskiego 33

8 Wezet cieplny przy ul. Malczewskiego 36

9 Komora F19-38 przy ul. Przyjaciét Zotnierza

10 Komora B49-1 przy ul. Powstancéw

Wielkopolskich 66-68

11 Punkt przy Placu Zgody

12 Punkt A8 przy ul. Gdanskiej

13 Komora C6 przy ul. Gontyny

14 Komora L2 przy ul. Marlicza

15 Komora G33 przy ul. Potudniowej

16 Komora A45 przy ul. Mazowieckiej

17 Komora D31 przy ul. Dembowskiego

18 Punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej

19 Punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego

20 Punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego

21 Punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego

22 Komora D36 w rejonie ul. Wilczej

23 Komora K18 w rejonie ul. Ku Stoncu

24 Komora A52 w rejonie ul. Bazarowej

25 Komora D43 w rejonie ul. Rugianskiej

26 Komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza

27 Komora T13 w rejonie ul. Niedziatkowskiego

Wynagrodzenie oraz poszczegodlne jego elementy sktadowe okreslone w ust. 1 powyzej

majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z

art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
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wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie

czynnosci, jakie okazg sie niezbedne z technologicznego lub organizacyjnego punktu

widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur:

1) faktur czesciowych, przy czym fgczna ptatno$s¢ wynikajgca z wystawionych faktur
czesciowych za wykonanie robdt budowlanych nie moze przekracza¢ 95%
wynagrodzenia przewidzianego za kazdg z czesci.

2) faktury koncowej w wysokosci 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po
dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu odbioru
ostatecznego.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda:

1) protokoty odbioru czesciowego Robét Budowlanych wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow o braku roszczen o zaptate wynagrodzenia

2) protokoty odbioréw koncowych wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw o braku
roszczen o zaptate wynagrodzenia

3) Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru ostatecznego wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow o braku roszczen o zaptate wynagrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do dotgczania do kazdej z faktur rozbicia kosztow na roboty

wykonane w danym punkcie / komorze dla kazdej branzy.

W przypadku zatrudnienia przez podwykonawcéw, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie

z zapisami § 7 niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiajgcego.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o

ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci kazdej

wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy
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ujawnionemu na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm

podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.).

Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 2174 z pézn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej — ,Ustawa o Fakturowaniu”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé

elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatgcznik

do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowa¢ fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres

Zamawiajgcego: na Platformie Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/sec/

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. powyzej, do konta Zamawiajgcego w sposob umozliwiajgcy Zamawiajacemu
zapoznanie sie z jej trescia.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego czionka
konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich
cztonkow konsorcjum.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia umownego,
z Wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy
na podstawie Umowy, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania
potrgcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
ustawowego.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnosci biezgcych faktur - w catosci

lub w czesci —w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
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wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu

opOznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z

tytutu Umowy, ani dokonywac potrgcenia jakichkolwiek wierzytelnosci stuzgcych mu w

stosunku do Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy.

Wykonawca w sytuacji, gdy realizacja Umowy przekracza 12 miesiecy moze wnosi¢ o

waloryzacje wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych zasadach:

1) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia
jest mozliwe w wysokos$ci odpowiadajgcej zmianie podatku;

2) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017r. poz. 847 ze zm. ) wynagrodzenie moze ulec
zmianie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

a) Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w pkt 2), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat), bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci
zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 2), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie i wymiarze
czasu pracy pracownikow.

3) W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie moze ulec zmianie o
wykazang przez Wykonawce wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng

nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarcze;.
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a) Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 3), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w
realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 3), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb,

4) W przypadku zmiany przepiséw ws. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 21 pkt 2) lub 3), Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zglosi zastrzezenia do
kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
jego otrzymania, przedstawiajgc na pismie nowa kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci
kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia.

Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia

Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem

Zamawiajgcego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, {j.:

zanonimizowanych kopii umow o prace, z mozliwoécig identyfikacji rodzaju umowy, daty jej

zawarcia oraz wymiaru etatu oraz zanonimizowanej, poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen w stosunku do 0sob, o ktérych mowa w ust. 21 pkt 2) i 3).

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.

6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w

transakcjach handlowych w zw. z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo

przedsiebiorcow.

§ 11
KARY UMOWNE.

Strony postanawiajg, ze w przypadkach opisanych ponizej Stronom nalezne bedg kary
umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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a) za zwioke w wykonaniu Robot Budowlanych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

b)

d)

f)

9)

h)

brutto wskazanego w § 11 ust. 1 za niewykonang czes¢/lokalizacje Robot
Budowlanych, za dzien zwitoki;

za zwloke w wykonaniu dokumentacji powykonawczej - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za dzieh zwtoki;

za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 3 ,6 lub
7 niniejszej Umowy — w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwioki nie wiecej
niz 5 O00PLN,

za zwtoke w usunieciu wad Roboét Budowlanych bgdz dokumentaciji powykonawczej
stwierdzonych w protokole odbioru — w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na piSmie przez
Zamawiajgcego.

za zwioke w usunieciu wad Robét Budowlanych lub dokumentaciji powykonawczej
w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci — w wysokosci 0,04% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na pisSmie
przez Zamawiajgcego.

za odstgpienie w czesci lub catosci od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartosci tgcznego
Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposéb
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez
Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach- w wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktory nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 7, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000 PLN Strony mogg dochodzi¢
na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 2 000 PLN za kazdy
taki przypadek

Strona 25 z 42



* 5 %

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek

k) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, - kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 2 % wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN.

l) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- kare umowng w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,
ale nie wiecej niz 2 000 PLN. Kara umowna jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem Kkopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jego zawarcia

W przypadku zwitoki Zamawiajgcego z pfatnoscig, Wykonawcy nalezg sie odsetki
ustawowe.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w § 16 Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokos$ci 2 000 zt za kazdy przypadek

braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiajgcego 0sob.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. UBEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgcych bgdz
z tresci Umowy badz z przepiséw prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady,
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”)
w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony zaspokoi¢ roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia poprzez potrgcenie z
jakiejkolwiek naleznosci za rzecz Wykonawcy.

W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia bedzie
dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje bedg wystawione jako

gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwotalne i (iii) ptatne na pierwsze Zzadanie
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Zamawiajgcego, a takze (iv) nie bedg przewidywac¢ wtasciwosci prawa innego niz prawo
Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie bedg poddawac sporow ich dotyczgcych wiasciwosci
innych sgdoéw niz sgdy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane
w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany Zabezpieczenia na
Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.
Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci
swojg waznos¢ albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, to
wowczas Wykonawca niezwtocznie (w terminie nie dluzszym niz 3 dni) uzupetni
Zabezpieczenie do kwoty okreslonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiajgcy moze sie
powstrzymacé od swiadczen, do ktorych jest zobowigzany na podstawie Umowy, co nie
bedzie stanowito zwioki ani opdznienia Zamawiajgcego.
Zwrot Zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady liczong od dnia podpisania protokotu pogwarancyjnego.
Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktdre zabezpiecza Zabezpieczenie stanie sie¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z Zabezpieczenia, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadoséuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z Zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia (i) robot, sprzetu i urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy na okres realizacji robét, tj. do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego i zlikwidowania zaplecza budowy na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz réwnowartos¢ Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie
umowy opisany na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz suma wskazana w ofercie,
Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust 7 Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy
wydania terenu budowy.
Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 7, to wowczas
Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia bgdz
roszczenie o zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze
ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potragci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o
zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwiocznie zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli
Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umow ubezpieczenia, to wodwczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle
swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrgcic z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

§13

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi za wady wynosi:
1) 36 miesiecy na dokumentacje powykonawczg liczgc od daty jej odbioru;
2) 60 miesiecy na Roboty Budowlane liczac od dnia ich odbioru.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej rekojmi za wady, udziela na Przedmiot Umowy
gwaranciji jakosci na warunkach okreslonych w ust. 2
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady
za caly zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcow.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dostarczone urzagdzenia i
maszyny zgodnie z gwarancjg producentow, ale nie krocej niz na okres 24 miesiecy -
Wykonawca obowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu otrzymane uprzednio od producentow
lub dystrybutorow dokumenty gwarancyjne najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
Bieg terminéw gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru przez Zamawiajgcego, przy

czym wszelkie wady, usterki istotne lub usterki robo6t budowlanych, awarie urzgadzen

Strona 28 z 42



*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

10.

11.

* 5 %

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie w okreslonym umownie terminie lub w

innym terminie ustalonym pisemnie przez Strony

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i nadal ma
wady, do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania sposobu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

d) zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, gdy
opdznienie wynikto na skutek wady w przedmiocie Umowy.

e) zlecenia wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest

zobowigzany do:

a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit ¢);

d) zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12;

e) pokrycia kosztow wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 22 oraz
23.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢

rowniez wymiane wadliwych rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz

wolng od wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywac sie bedg co 12 miesiecy,

liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru Robét Budowlanych az do wygasniecia ochrony

gwarancyjnej.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
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zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy protokdt przeglgdu
gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwiocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pismie o niej Wykonawce, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady.

Wykonawca oswiadcza, ze swoje obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
niezwtocznie umozliwiajgc ciggtos¢ dostaw ciepta do odbiorcow.

W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urzgdzenia badz
elementy urzadzen, zgodnie ze swymi zobowigzaniami wynikajgcymi z Umowy, termin
gwarancji na wymieniane urzadzenie lub element biegnie od nowa.

Zamawiajgcy powiadomi niezwtocznie tj. w dniu wystgpienia usterki, Wykonawce o
Wadach/Usterkach wykrytych w okresie trwania gwaranciji.

Wykonawca, w przypadku wystgpienia Wady/Usterki/Awarii, bedzie zobowigzany do
-przystgpienia do usuniecia niesprawnosci na swéj koszt w mozliwie najkrétszym czasie,
jednak nie dtuzszym niz 48 godzin od zawiadomienia dla Wady/Usterki skutkujgcej
zatrzymaniem lub ograniczeniem przesytu ciepta ,

- w pozostatych przypadkach, tj. wystgpienia Wady/Usterki nie powodujgcej zatrzymania
lub ograniczenia przesytu ciepta - w terminie do 5-ciu dni od zawiadomienia.

Wykonawca, po przystgpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie
trzech dni od otrzymania zgtoszenia plan naprawy i wymian niezbednych do usuniecia
Wady/Usterki. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nieprzystgpienia do usuniecia niesprawnosci we wskazanym czasie lub
niedotrzymania przez Wykonawce ustalonych z Zamawiajgcym termindw napraw,
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12.

W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla

Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
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awaria zostanie usunieta przez Wykonawce bezzwtocznie (tryb awaryjny).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
usuwania wad.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakos$ci i rekojmi za
wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady
lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie
znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z
demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku
mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili
ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy
obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrozy, pobytu,
zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem
przypadkéw, gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego nie przystgpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiajgcemu
planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim przypadku
Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ naprawe we wiasnym zakresie
lub sitami strony trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia udokumentowanych i
uzasadnionych kosztow zwigzanych z usunieciem takiej wady.

W przypadku gdy wady w dokumentacji powykonawczej nie zostang usunigte przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wady/Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedg zgtaszane w formie pisemnej (e-mail)
przez Zamawiajgcego na adres wskazany przez Wykonawce, w kazdy dzien kalendarzowy.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarangiji
jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktorego
przeprowadzenia Zamawiajacy zobowigzany jest najpozniej na dwa tygodnie przed
uptywem okresu gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokot z usuniecia wad i

usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogg odstgpi¢ od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu ktorejkolwiek z ponizszych okoliczno$ci: :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie rozpocznie realizacji Rob6t
Budowlanych w przewidzianym terminie, a zwtoka trwa wiecej niz 7 dni,
Wykonawca przerwat wykonywanie Robét Budowlanych z przyczyn lezgcych po jego
stronie i nie wykonuje ich przez okres kolejnych 7 dni,
Wykonawca nie wykonat w terminie zobowigzania okreslonego w § 2.
w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposéb, ze nie wykonuje
swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych
zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy
przekroczg wartosé jego majatku, nawet wowczas, gdy na biezgco te zobowigzania
wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od
Umowy poczagwszy od dnia powziecia wiadomosci o niewyptacalnosci Wykonawcy.
Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzah
pienieznych miedzy innymi w nastepujgcych przypadkach:
a) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomoséci lub
nieruchomosci Wykonawcy,
b) Wykonawca ztozyt oSwiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,
¢) na majgtku Wykonawcy ustanowiono zarzadce przymusowego,
d) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna lub
przymusowa),
e) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego
przedsiebiorstwa
Wykonawca wprowadzi Podwykonawce z naruszeniem warunkow wynikajgcych z §
7 niniejszej Umowy,
Wykonawca narusza obowigzek terminowej zaptaty na rzecz Podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow ,
w przypadku wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy Robét lub dalszemu Podwykonawcy , lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn opisanych w zdaniu
poprzednim traktowane bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn zawinionych

przez Wykonawce.

Strona 32 z 42



* 5 %

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego
okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru swiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od
(Swiadczenia umownego) Umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci $wiadczenia umownego
okreslonego niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Zamawiajacy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do
wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego
wykonania robét..

W razie odstgpienia od (czesci lub catosci swiadczenia umownego okreslonego niniejszg
umowg) Umowy niezaleznie od przyczyn, strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30

dni od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

§ 15
ZMIANY UMOWY
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany Umowy bedg mogty by¢é wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
ktorych wystgpienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy
bedzie mogta w szczegdlnosci nastgpi¢ w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci

wymienionych ponize;:
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana Umowy bedzie mogta w szczegolnosci nastgpi¢ w przypadku wystgpienia jednej z

okolicznosci wymienionych ponizej:

. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:

I.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

[.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

w szczegolnosci:
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a) odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

b) odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej
warunki geologiczne;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

1.4

a)
b)

)
9)

h)

pisemne wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

koniecznos¢ wprowadzenia dodatkowych zmian w Dokumentacji Projektowej na
podstawie dodatkowych wytycznych Zamawiajgcego, przyjecie rozwigzania
zamiennego wedilug wytycznych Zamawiajgcego,

koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w STWIORB oraz
dokumentacji projektowej;

konieczno$s¢ uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwolen
i itp., bez ktérych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robat,

jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajgcego, majgcych wpltyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia

wystgpienie robét dodatkowych

brak zrealizowania przez inne podmioty prac niezbednych do uruchomienia i
funkcjonowania Przedmiotu Zamowienia

brak mozliwosci prowadzenia robot budowlanych ze wzgledu na brak zgody SEC
Sp. z 0.0. na przerwanie dostaw ciepta celem przytgczenia do sieci cieptownicze;j.
brak mozliwos$ci prowadzenia rob6t budowlanych ze wzgledu na brak zgody ENEA
S.A. na wigczenie do sieci energetycznej.

zmiany bedgce nastepstwem zachowania organdéw administracji i organow

podobnych, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

C) zmiany spowodowane koniecznoscig uzyskania dodatkowych zezwolen,
d) zmiany spowodowane wymogiem ztozenia dodatkowych, niewymaganych

standardowo dokumentéw na etapie projektowania
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[.5 zmiany bedgce nastepstwem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiajgcego. Dotyczy to kolizji
w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji.
[.6 I. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac np:
a) awarie urzgdzen Ilub instalacji budowy, ktérych wystgpienie jest rowniez
niezaleznie od cztowieka;
b) btedy oraz niedopatrzenia powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktorych
skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych zatozen inwestyciji,
¢) w przypadku, gdy miato miejsce przedtuzenie procedury wyboru oferty (ponad
zaktadane 60 dni), w szczegolnosci na skutek postepowania odwotawczego,
d) przediuzajgcej sie procedury kontroli uprzedniej
e) brak zgody Ilub przedtuzajgca sie procedura uzyskania zgody zarzgdzajgcego

terenem na wykonywanie prac budowlanych,

1.7 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opOznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli tagcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpozniej na 6 tygodni przed uptywem
terminu wykonania Umowy, o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonywania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego
opoznienia, w tym przez przedtuzenie okresu gwaranc;ji.

W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizone o kwote

nie wigkszg niz rownowartos¢ 20% kar umownych, ktére Wykonawca bytby zobowigzany

zapfaci¢ Zamawiajgcemu za takie opoznienie, lecz nie nizszg niz rownowartos¢ 10 % tych

kar.

.8 Zmiany spowodowane koniecznoscig uwzglednienia wplywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych.

1.9 W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt .1 —

1.8 termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny
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do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o

okres trwania tych okoliczno$ci.

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

[I.1 zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB oraz dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w STWIORB oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych,

brak zgody zarzgdzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody
odbiorcy na przerwanie dostaw ciepfa,

brak mozliwosci prowadzenia robot budowlanych ze wzgledu na brak zgody SEC
Sp. z 0.0. na przerwanie dostaw ciepta celem przytgczenia do sieci cieptownicze;.
brak mozliwo$ci prowadzenia robo6t budowlanych ze wzgledu na brak zgody ENEA
S.A. na wlaczenie do sieci energetyczne;j.

jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych

umow realizowanych przez Zamawiajgcego,

Zmiany wskazywane powyzej bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesC ryzyko

zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwne;j

zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazywanych powyzej zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

Zmiany osobowe
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zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne

legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych

mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata

rowniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

b)

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci:

na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

w przypadku zmian w realizacji innych umow realizowanych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci uméw przytgczeniowych, jezeli bedg miaty one wplyw na realizacje
Umowy z Wykonawcsg;,

brak zgody zarzgdzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

brak mozliwoéci prowadzenia rob6t budowlanych ze wzgledu na brak zgody odbiorcy
na przerwanie dostaw ciepta,

przytaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego

Zmiany podmiotowe

kumulatywne przystgpienie do diugu przez podmiot, ktéry wykaze, ze nie zachodzg
wobec niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec Wykonawcy,
zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujgc
wszelkie obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze Zze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z
postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w
postepowaniu,

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie
szczegotowo wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na
potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotdw,
ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania

obowigzkow przez podmiot, ktéry przejat obowigzki wykonawcy.

Pozostate zmiany

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
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b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce.

c) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego
z uwzglednieniem faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Kodeksu spétek handlowych.

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

€) zmiany zwigzane ze zmianami prawa dotyczgcego ochrony danych osobowych

Wszystkie okolicznosci wymienione w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem zawierajgcym

a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania

b) propozycje Wykonawcy dotyczgca jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HRF

c) opis wptywu zmiany na terminy wykonania poszczegdélnych czesci oraz terminu

wykonania Umowy

d) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny zmiany.
Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
Strony oswiadczajg, iz zawierajg niniejszg Umowe w okresie ogtoszenia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zwigzanego z wystgpieniem COVID-19 i
Swiadomosci Wykonawcy co do ryzyka zwigzanego z realizacjg obowigzkow okreslonych
niniejszg Umowag w ww. okresie.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz zobowigzujg sie do niezwiocznego wzajemnego
informowania sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢ w nastepujgcy sposéb,
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szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizaciji
zamowienia z uwagi m.in. na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanna,
izolacjg, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie
choroby i macierzyistwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego,
przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci
sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania
sie COVID-19,

decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

polecenh, zarzgdzen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych; okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg

mozliwos¢ wykonania umowy

Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub

dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID- 19

na nalezyte wykonanie tej umowy.

Strona, ktéra uzyskata informacje wraz z oswiadczeniami lub dokumentami w terminie 14

dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z

uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin

liczony jest od dnia ich otrzymania.
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Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o

ktorych mowa w ust. 7, mogg wplyngé lub wplywajg na nalezyte wykonanie umowy,

dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa aktualne na

moment dokonywania zmiany.

Nie stanowi zmiany Umowy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow.

§ 16
OBOWIAZEK ZATRUDNIANIA NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osobe/osoby
wykonujgca/wykonujgce -czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, w
stosunku do os6b majgcych wykonywac te czynnosci (dalej ,Obowigzek Zatrudnienia”),
Wykonawca obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

a) jezeli pracodawcg osdb wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek

zatrudnienia jest Wykonawca - oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do
ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

b) jezeli pracodawca osob wykonujgcych czynnosci, do ktorych odnosi sie obowigzek
zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu
tych os6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do
ktorych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
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rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu podwykonawcy.

c) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace osob wykonujgcych czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh dokonane w stosunku do oséb wykonujgcych czynnosci,
do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia.

Dokument ten powinien by¢ zanonimizowany w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikow.
- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany skfadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego
czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych
oséb do wykonywania poszczegdlnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-d
powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu dla os6b realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2. Nieprzedtozenie umdw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia.
W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§17
POZOSTALE POSTANOWIENIA
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.
Sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych w zwigzku z niniejszg

umowa bedzie wtasciwy rzeczowo sgd powszechny siedziby Zamawiajacego.
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3. Umowa niniejsza zostata sporzgadzona w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§18
ZALACZNIKI
Zataczniki do niniejszej Umowy stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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