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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z wykonaniem 
układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina-Etap 3 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej 
w kierunku sieci osiedlowych (Etap 3), i obejmują: 
1.3.1.   wykonanie układu regulacji ciśnienia w komorze ciepłowniczej D36 przy ul. Wilczej, i obejmuje: 

 zrzut wody sieciowej z rurociągów ciepłowniczych 
 demontaż istniejącej armatury w komorze 
 demontaż i ponowny montaż fragmentu kanału c.o. z rurociągami, dla wprowadzenia armatury do komory 
 montaż rurociągów i armatury zaporowej 
 montaż armatury regulacyjnej 
 montaż elementów pomiaru temperatury i ciśnienia 
 badanie spawów i próba szczelności rurociągów ciepłowniczych 
 malowanie rurociągów 
 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i armatury 
 napełnienie rurociągów ciepłowniczych wodą sieciową 
 uruchomienie sieci cieplnej 
 montaż drabinek i kominków wentylacyjnych  

1.3.2.   wykonanie układów regulacji ciśnienia w komorze ciepłowniczej A52 przy ul. Bazarowej, i obejmuje: 
 zrzut wody sieciowej z rurociągów ciepłowniczych 
 demontaż istniejącej armatury w komorze 
 montaż rurociągów i armatury zaporowej 
 montaż armatury regulacyjnej 
 montaż elementów pomiaru temperatury i ciśnienia 
 badanie spawów i próba szczelności rurociągów ciepłowniczych 
 malowanie rurociągów 
 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i armatury 
 napełnienie rurociągów ciepłowniczych wodą sieciową 
 uruchomienie sieci cieplnej 

1.3.3.   wykonanie układu regulacji ciśnienia w komorze ciepłowniczej T13 przy ul. Niedziałkowskiego/Woj. Polskiego, i obejmuje: 
 zrzut wody sieciowej z rurociągów ciepłowniczych 
 demontaż istniejącej armatury oraz nieczynnej pompy w komorze 
 montaż rurociągów i armatury zaporowej 
 montaż armatury regulacyjnej 
 montaż elementów pomiaru temperatury i ciśnienia 
 badanie spawów i próba szczelności rurociągów ciepłowniczych 
 malowanie rurociągów 
 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i armatury 
 napełnienie rurociągów ciepłowniczych wodą sieciową 
 uruchomienie sieci cieplnej 

1.3.4.   wykonanie układu regulacji ciśnienia w komorze ciepłowniczej K18 przy ul. Ku Słońcu, i obejmuje: 
 zrzut wody sieciowej z rurociągów ciepłowniczych 
 demontaż istniejącej armatury w komorze 
 montaż rurociągów i armatury zaporowej 
 montaż armatury regulacyjnej 
 montaż elementów pomiaru temperatury i ciśnienia 
 badanie spawów i próba szczelności rurociągów ciepłowniczych 
 malowanie rurociągów 
 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i armatury 
 napełnienie rurociągów ciepłowniczych wodą sieciową 
 uruchomienie sieci cieplnej 
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1.3.5.   wykonanie układów regulacji ciśnienia w komorze ciepłowniczej T6 przy ul. Żółkiewskiego/Chodkiewicza, i obejmuje: 
 zrzut wody sieciowej z rurociągów ciepłowniczych 
 demontaż istniejącej armatury w komorze 
 montaż rurociągów i armatury zaporowej 
 montaż armatury regulacyjnej 
 montaż elementów pomiaru temperatury i ciśnienia 
 badanie spawów i próba szczelności rurociągów ciepłowniczych 
 malowanie rurociągów 
 wykonanie izolacji termicznej rurociągów i armatury 
 napełnienie rurociągów ciepłowniczych wodą sieciową 
 uruchomienie sieci cieplnej 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami 
technicznymi właściciela sieci, ST i zaleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej powinny być zgodne z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, albo w przypadku ich braku z aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi wytwórcy. 
Każdy materiał powinien być sprawdzony oraz powinien mieć zaświadczenie stwierdzające jego dane techniczne. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

2.1. Armatura regulacyjna, zaporowa, kontrolno-pomiarowa 

Układy regulacji ciśnienia składać się będą: 
 z armatury regulacyjnej w postaci regulatorów różnicy ciśnień z siłownikami, przepustnic z napędami i filtrów 
 z armatury zaporowej w postaci zaworów kulowych z napędami i bez napędów 
 z armatury kontrolno-pomiarowej w postaci manometrów i termometrów. 

Parametry pracy armatury: ciśnienie robocze 25 bar, temperatura 1500C. Do wszystkich elementów armatury powinny być 
dołączone świadectwa ze szczególnymi normami produkcyjnymi i technicznymi, a także protokołami kontroli.  

2.2. Rury, kolana i zwężki stalowe 

Montaż armatury regulacyjnej i zaporowej należy wykonać na rurach stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem za zgodą 
Inwestora. Kolana hamburskie. Zwężki symetryczne. 
Do wszystkich elementów wyposażenia rurowego powinny być dołączone świadectwa ze szczególnymi normami produkcyjnymi i 
technicznymi, a także protokołami kontroli.  

2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Do wszystkich 
elementów wyposażenia powinny być dołączone świadectwa ze szczególnymi normami produkcyjnymi i technicznymi, a także 
protokołami kontroli. Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi wytwórcy. Protokoły kontrolne dokumentują poszczególne elementy i stopień zgodności z wymaganymi założeniami. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 

2.4. Składowanie materiałów 

Elementy armatury regulacyjnej, zaporowej i kontrolno-pomiarowej należy składować na płaskiej powierzchni na paletach w 
oryginalnych opakowaniach z widocznymi etykietami i przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 
Rury stalowe należy składować na płaskiej powierzchni na podkładach.  

3. Sprzęt 

3.1. Do wykonania robót może być stosowany następujący sprzęt: 
- agregat prądotwórczy, 
- spawarki 
- wyciąg, 
- wciągnik przejezdny 3t, 
- dźwigi kołowe 
- samochód dostawczy, 
- samochód skrzyniowy, 
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- koparka jednonaczyniowa kołowa, samochodowa   
- koparko-spycharka, 
- samochód samowyładowczy 5t, 
- inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 
Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania robót. Każdy inny rodzaj 
sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Transport armatury, rur i kształtek stalowych 
Armatura regulacyjna i zaporowa z napędami i bez napędów mogą być przewożone środkami transportu z zamkniętą skrzynią 
ładunkową umieszczone na paletach w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesuwaniem. 
Rury i kształtki stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien się odbywać pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0m.  
Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 
 
4.2. Transport gruzu i piasku 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane następujące środki 
transportu:   - samochody samowyładowcze, 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału) jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonana sieć cieplna. 
 
5.1 Harmonogram robót  

Harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. Harmonogram powinien 
zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy ciepłociągów. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do niezbędnego 
minimum, tak aby przerwy w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W związku  z czym zaleca się, aby 
prace związane z wyłączeniem sieci cieplnej były realizowane w miesiącach od maja do końca września. Czas wyłączenia w 
w/w okresie może trwać max 36h. Poza tym okresem, czyli od miesiąca października do końca kwietnia max 20h. 
Harmonogram prac, a w szczególności terminy wyłączenia/włączenia ciepłociągów z/do pracy wymagają uzgodnienia  
z Zamawiającym (SEC). Informacja dotycząca planowanego wyłączenia sieci, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepła powinna 
zostać przekazana Zamawiającemu na co najmniej 9 dni przed planowanym terminem wyłączenia sieci. 
Zamawiający przewiduje maksymalnie 1 tego typu wyłączenie dla każdego z punktów / komór. Każde dodatkowe wyłączenie ponad 
ilość określoną powyżej, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas przełączeń 
leży za każdym razem po stronie Wykonawcy. W przypadku dodatkowych wyłączeń koszt przeprowadzenia operacji, związanej z 
przygotowaniem istniejących sieci cieplnych do wykonania przełączenia, w tym opróżnienia i napełnienia ciepłociągu leży po stronie 
Wykonawcy. Koszt w/w operacji określa się na 3000zł netto. Koszt zrzuconej wody sieciowej zostanie obliczony wg. następującego 
algorytmu: jednostkowy koszt (zł/m3) wody x pojemność opróżnionego ciepłociągu (m3). Koszt 1 m3 wody sieciowej jaki będzie 
stosowany do rozliczeń to: 17 zł gr netto. 
UWAGA: Przy sporządzaniu Harmonogramu wykonywania robót sieciowych należy uwzględnić inwestycje realizowane na 
obszarze miasta Szczecin, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku 
gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), mające wpływ na terminy planowanych prac, a w 
szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 
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5.2. Montaż elementów armatury regulacyjnej, zaporowej i kontrolno-pomiarowej 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Technicznej zamontować armaturę zaporową na odrzutach sieci ciepłowniczej w 
komorach ciepłowniczych. 
Montaż armatury regulacyjnej, zaporowej i kontrolno-pomiarowej wykonać na odrzutach od magistrali ciepłowniczej i obejściach 
rurociągów zasilających odrzutów od magistrali ciepłowniczej w komorach wg indywidualnych rozwiązań, zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną. 
Armaturę łączyć z rurami przez spawanie. Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości poprzez 
wykonanie badań radiograficznych oraz wykonanie próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie Ppr.=2,5MPa. 
Należy zachować przedstawione na rysunkach wymiary pomiędzy elementami armatury a ścianami komór w celu dostępu do 
wykonania montażu i późniejszej eksploatacji. 
Całość robót montażowych wykonać zgodnie z wymaganiami PN-/B-10405. 

5.3. Zabezpieczenie przed korozją 

Powierzchnie przewodów ciepłowniczych oraz wszystkich innych elementów stalowych należy oczyścić przez szczotkowanie do 2-
go stopnia wg PN-/H-95050 i pokryć dwukrotnie farbą antykorozyjną odporną na wysokie temperatury. 

5.4. Izolacja termiczna 

Izolację termiczną stosować do armatury i przewodów stalowych w komorach i obudowach rurociągów. Rurociągi w komorach i 
obudowach izolować matami z wełny szklanej lub skalnej pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Izolacja i jej grubość 
powinna spełniać wymagania PN-B-02421:2000. 

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z PN-/B-
10405. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

a) Zgodność z Dokumentacją Projektową: należy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów i 
porównanie z Dokumentacją Projektową oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi równorzędnymi 
dokumentami. 

b) Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

c) Sprawdzenie wykonania elementów ciśnieniowych użytych do budowy polega na skontrolowaniu wystawionych 
przez wytwórcę zaświadczeń o jakości lub atestów. Sprawdzenie powierzchni zewnętrznej polega na 
przeprowadzeniu oględzin wzrokowo, a w razie potrzeby przy zastosowaniu lupy trzykrotnej oraz porównaniu z 
wzorcami. Badaniu podlegają wszystkie powierzchnie zewnętrzne elementów, złączy spawanych i rurociągów oraz 
znaki cechy. Badanie to powinno być przeprowadzone po obróbce cieplnej i po oczyszczeniu złączy. 

d) Sprawdzenie wad wewnętrznych należy przeprowadzać metodą radiograficzną lub ultradźwiękową według aktualnej 
normy. Należy poddać badaniom 100% złączy wykonanych przez każdego spawacza. Złącza sprawne należy 
poddać sprawdzeniu własności technicznych na zgodność z wymaganiami na złączach kontrolnych wg aktualnej 
normy. 

e) Sprawdzenie montażu armatury i rurociągów powinno być przeprowadzone przez oględziny w odpowiedniej fazie 
montażu i porównanie z Dokumentacją Projektową.  

f) Odchyłki od osi rurociągu nie powinny przekraczać +- 30mm. 
g) Badania armatury poprzez sprawdzenie świadectw dopuszczenia do stosowania, rodzaj armatury powinien 

odpowiadać warunkom pracy sieci ciepłowniczej: tj. maksymalnemu ciśnieniu i temperaturze nośnika ciepła. 
h) Badanie odwodnień i odpowietrzeń przez sprawdzenie drożności: obserwację wypływu wody i powietrza. 
i) Sprawdzenie szczelności rurociągu c.o. powinno być przeprowadzone przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Rurociągi oraz poszczególne jego elementy poddane ciśnieniu próbnemu nie powinny wykazywać nieszczelności. W 
trakcie badania, badany odcinek powinien być odcięty od współpracujących urządzeń za pomocą zaślepek. 

j) Sprawdzenie drożności i czystości rurociągu, wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń. 
k) Sprawdzeniu ruchu próbnego polega na stwierdzeniu prawidłowości działania poszczególnych elementów rurociągu 

oraz wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej. Parametry pracy podczas ruchu próbnego powinny odpowiadać 
parametrom eksploatacyjnym. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
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b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań niniejszej specyfikacji. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) rurociągu dla każdego typu i średnicy i uwzględnia elementy składowe obmierzone według 
innych jednostek. Montaż armatury w sztukach, próby szczelności rurociągów sieci cieplnych w metrach bieżących badanego 
rurociągu, uruchomienie sieci cieplnej w metrach bieżących odcinka sieci. 

8. Odbiór robót 

Zamawiający przewiduje w ramach realizacji Umowy przeprowadzenie odbiorów: 
- częściowych (po wykonaniu robót ulegających zakryciu, po zakończeniu robót w danym punkcie dla danej branży), 
- końcowych (za wykonanie kompletnego układu/ów regulacji ciśnienia w danym punkcie /komorze), 
- ostatecznego (po zakończeniu całego zakresu Przedmiotu Umowy). 

8.1. Odbiór częściowy 
8.1.1. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które mają być zakryte przed całkowitym zakończeniem robót.  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a/ Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  zmianami i uzupełnieniami trakcie  wykonywania robót, 
b/ dziennik budowy, 
c/ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d/ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych jednak bez oceny prawidłowości działania 
całego urządzenia. 
Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół, z wpisem do Dziennika Budowy. 
8.1.2. Odbiór częściowy przewidziano również po wykonaniu robót w danym punkcie / komorze dla branży sanitarnej w Etapie 3. 
Przy ww. odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 a/ dokumentacja montażowa armatury regulacyjnej, armatury zaporowej, filtrów oraz rurociągu z oznaczonymi spoinami 
                   montażowymi 

b/ Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy 
 c/ zestawienie dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z normami (atesty, świadectwa zgodności i 
                   jakości), 
     d/ wykaz spawaczy wykonujących spoiny montażowe i ich znaki oraz numery złączy spawanych, 

e/ protokoły częściowych odbiorów technicznych, 
f/ protokół kontroli połączeń spawanych, 
g/ protokół obróbki cieplnej połączeń spawanych 
h/ protokół badania twardości połączeń spawanych 
i/ protokół po wykonaniu montażowego czyszczenia lub płukania rurociągów, 
j/ protokół wykonania próby wodnej, 
k/ oświadczenie, że rurociągi są zmontowanie i wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i PN-EN 13480-1:2005, 
l/ dokumenty z przekazania odpadów na składowisko komunalne i złom oraz z utylizacji materiałów szkodliwych, 
m/ oświadczenie, że rurociągi mogą być oddane do wstępnej eksploatacji 
n/ dziennik budowy, 
o/ inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

Przed dokonaniem ww. odbioru należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
            -  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
            -  aktualności Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
            -  wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z obowiązującymi przepisami       
 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu wszystkich prac dla każdej z branż w danym punkcie / komorze  
oraz po skutecznym uruchomieniu układu regulacji ciśnienia. 
 
8.3 Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny Przedmiotu Zamówienia zostanie przeprowadzony po wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich prac oraz 
obowiązków, związanych z budową wszystkich układów regulacji cieśnienia wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji 
powykonawczej. 
  

9. Podstawa płatności 

Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej: za wykonanie pełnego układu / układów 
regulacji ciśnienia w danym punkcie / komorze. Niemniej jednak łączna płatność wynikająca z wystawionych faktur częściowych za 
wykonanie robót budowlanych nie może przekraczać 95% wynagrodzenia przewidzianego za realizację Przedmiotu Zamówienia. 
Pozostałe 5% wynagrodzenia zostanie zapłacone Wykonawcy po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla 
wszystkich punktów i tym samym po podpisaniu protokołu ostatecznego. 

Cena ryczałtowa określona w Umowie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze 
- dostawy materiałów 
- montaż układów regulacji ciśnienia z armaturą w komorach i węzłach cieplnych 
- remonty komór (zgodnie z Dokumentacją Projektową) 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym 
- wykonanie wykopów 
- wykonanie podsypki 
- zasypanie rurociągów i zagęszczenie wykopów 
- przeprowadzenie prób szczelności i drożności 
- demontaż istniejących ciepłociągów (rury, izolacja, armatura) wraz z ich przekazaniem na składowisko  odpadów 
komunalnych i złom oraz z utylizacją 
- odtworzenie nawierzchni 
- uporządkowanie placu budowy, 
oraz wszelkie inne czynności i obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia opisane w SIWZ, 
STWIORB oraz Dokumentacji Projektowej. 

10. Przepisy związane i standardy 

10.1. Normy 
1.   PN-/B-01421 – Ciepłownictwo. Terminologia 
2.   PN-/B-06250 – Beton zwykły 
3.   PN-/B-10405 – Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania przy odbiorze. 
4. PN-EN 13480-1:2005 – Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
5. PN-/H-74244 – Rury stalowe ze szwem 
6.   PN-B-02421:2000 – Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

               7.   PN-/M-69707– Spawalnictwo. Zasady wykonania próbnych złączy spawanych lub zgrzewanych 
8.   PN-EN 1712:2001 – Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań 
ultradźwiękowych 
9.  PN-/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
10. PN-/B-02480 – Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów. 
11. PN-/B-04493 – Grunty Budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 
12. BN-/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II  
- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” – Warszawa. 


