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Uktady regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptownicze;
w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z
niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPiA oraz
zaprojektowanie przebudowy komor cieptowniczych

CZESC TECHNOLOGICZNA - Etap 3

CPV 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
CPV 45232140-5: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

1. Wykonanie ukfadu regulacji w komorze D36 — ul. Wilcza

2. Wykonanie uktadéw regulacji w komorze A52 — ul. Bazarowa

3. Wykonanie uktadu regulacji w komorze T13 — ul. Niedziatkowskiego/Woj. Polskiego
4. Wykonanie uktadu regulacji w komorze K18 — ul. Ku Stoncu

5. Wykonanie uktadéw regulacji w komorze T6 — ul. Zotkiewskiego/Chodkiewicza

SPIS TRESCI:
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4. Transport
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7. Obmiar robot

8. Odbiér robdt
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10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwiazanych z wykonaniem
uktadéw regulacii ci$nienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina-Etap 3

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania uktadéw regulacii ci$nienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej

w kierunku sieci osiedlowych (Etap 3), i obejmuja;

1.3.1. wykonanie uktadu regulacji ci$nienia w komorze cieptowniczej D36 przy ul. Wilczej, i obejmuje:
e zrzut wody sieciowej z rurociggow cieptowniczych

demontaz istniejacej armatury w komorze

demontaz i ponowny montaz fragmentu kanatu c.o. z rurociggami, dla wprowadzenia armatury do komory

montaz rurociagdw i armatury zaporowe;

montaz armatury regulacyjnej

montaz elementéw pomiaru temperatury i ci$nienia

badanie spawdw i proba szczelno$ci rurociggdw cieptowniczych

malowanie rurociggéw

wykonanie izolacji termicznej rurociagdw i armatury

napetnienie rurociggdw cieptowniczych wodg sieciowg

uruchomienie sieci cieplnej
e  montaz drabinek i kominkéw wentylacyjnych

1.3.2. wykonanie uktadow regulacii ci$nienia w komorze cieptowniczej A52 przy ul. Bazarowej, i obejmuje:
e  zrzut wody sieciowej z rurociggow cieptowniczych

demontaz istniejgcej armatury w komorze

montaz rurociagdw i armatury zaporowe;

montaz armatury regulacyjnej

montaz elementéw pomiaru temperatury i ci$nienia

badanie spawow i préba szczelnosci rurociggow cieptowniczych

malowanie rurociggoéw

wykonanie izolacji termicznej rurociagdw i armatury

napetnienie rurociggow cieptowniczych wodg sieciowg
e uruchomienie sieci cieplnej

1.3.3. wykonanie uktadu regulacji ciSnienia w komorze cieptowniczej T13 przy ul. Niedziatkowskiego/Woj. Polskiego, i obejmuje:
e zrzut wody sieciowej z rurociggow cieptowniczych

demontaz istniejacej armatury oraz nieczynnej pompy w komorze

montaz rurociagdw i armatury zaporowe;

montaz armatury regulacyjnej

montaz elementow pomiaru temperatury i ciSnienia

badanie spawow i préba szczelnosci rurociggow cieptowniczych

malowanie rurociggow

wykonanie izolacji termicznej rurociggéw i armatury

napetnienie rurociggow cieptowniczych wodg sieciowg,
e uruchomienie sieci cieplnej

1.3.4. wykonanie uktadu regulacji cisnienia w komorze cieptowniczej K18 przy ul. Ku Stoncu, i obejmuje:
e  zrzut wody sieciowej z rurociggow cieptowniczych

demontaz istniejacej armatury w komorze

montaz rurociggdw i armatury zaporowej

montaz armatury regulacyjnej

montaz elementéw pomiaru temperatury i ci$nienia

badanie spawdw i proba szczelno$ci rurociggdw cieptowniczych

malowanie rurociggéw

wykonanie izolacji termicznej rurociagdw i armatury

napetnienie rurociggdw cieptowniczych wodg sieciowg

uruchomienie sieci cieplnej
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1.3.5. wykonanie uktadow regulagji ci$nienia w komorze cieptowniczej T6 przy ul. Zotkiewskiego/Chodkiewicza, i obejmuie:
e  zrzut wody sieciowej z rurociggow cieptowniczych

demontaz istniejgcej armatury w komorze

montaz rurociggdw i armatury zaporowej

montaz armatury regulacyjnej

montaz elementéw pomiaru temperatury i ci$nienia

badanie spawdw i proba szczelno$ci rurociggdw cieptowniczych

malowanie rurociggow

wykonanie izolacji termicznej rurociagdw i armatury

napetnienie rurociggdw cieptowniczych wodg sieciowg

uruchomienie sieci cieplnej

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami polskimi i przepisami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami
technicznymi wiasciciela sieci, ST i zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania regulacji ci$nienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej powinny by¢ zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, albo w przypadku ich braku z aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi wytworcy.
Kazdy materiat powinien by¢ sprawdzony oraz powinien mie¢ zaswiadczenie stwierdzajace jego dane techniczne. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Armatura regulacyjna, zaporowa, kontrolno-pomiarowa
Uktady regulacii cisnienia sktadac sie beda;
ez armatury regulacyjnej w postaci regulatordw réznicy cisnien z sitownikami, przepustnic z napedami i filtrow
e zarmatury zaporowej w postaci zaworéw kulowych z napedami i bez napedéw
ez armatury kontrolno-pomiarowej w postaci manometréw i termometrow.
Parametry pracy armatury: ci$nienie robocze 25 bar, temperatura 150°C. Do wszystkich elementéw armatury powinny by¢
dotaczone $wiadectwa ze szczeg6lnymi normami produkcyjnymi i technicznymi, a takze protokotami kontroli.

2.2. Rury, kolana i zwezki stalowe

Montaz armatury regulacyjnej i zaporowe] nalezy wykona¢ na rurach stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem za zgodg
Inwestora. Kolana hamburskie. Zwezki symetryczne.

Do wszystkich elementéw wyposazenia rurowego powinny by¢ dotaczone $wiadectwa ze szczeg6inymi normami produkcyjnymi i
technicznymi, a takze protokotami kontroli.

2.3. Odbior materiatow na budowie.

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe ze $Swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Do wszystkich
elementéw wyposazenia powinny by¢ dotaczone Swiadectwa ze szczegdlnymi normami produkcyjnymi i technicznymi, a takze
protokotami kontroli. Dostarczone materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy. Protokoty kontrolne dokumentujg poszczegéine elementy i stopier zgodno$ci z wymaganymi zatozeniami.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (peknie¢, ubytki, zgniecenia).

2.4, Sktadowanie materiatow

Elementy armatury regulacyjnej, zaporowej i kontrolno-pomiarowej nalezy sktadowa¢ na ptaskiej powierzchni na paletach w
oryginalnych opakowaniach z widocznymi etykietami i przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
Rury stalowe nalezy skladowaé na ptaskiej powierzchni na podktadach.

3. Sprzet
3.1. Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
- agregat pradotwérczy,
- spawarki
- Wyciag,
- weiggnik przejezdny 3t,
- dzwigi kotowe
- samochéd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy,
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- koparka jednonaczyniowa kotowa, samochodowa
- koparko-spycharka,

- samochod samowytadowczy 5t,

- inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy.

Dobér sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania rob6t. Kazdy inny rodzaj
sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Transport armatury, rur i ksztaltek stalowych

Armatura regulacyjna i zaporowa z napgdami i bez napedéw moga by¢ przewozone $rodkami transportu z zamknigty, skrzynig
tadunkowg umieszczone na paletach w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesuwaniem.

Rury i ksztattki stalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien si¢ odbywa¢ pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne kofce rur wystajace poza skrzynig tadunkowg, nie byly diuzsze niz 1,0m.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.2. Transport gruzu i piasku

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogq by¢ stosowane nastepujace Srodki
transportu: - samochody samowytadowcze,

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu) jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegiosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ cieplna.

5.1 Harmonogram robét

Harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t. Harmonogram powinien
zaktada¢ mozliwie krétkie przestoje w pracy cieptociggdw. Obszary wylaczen powinny by¢ ograniczone do niezbednego
minimum, tak aby przerwy w dostawie ciepta dotyczyty mozliwie niskiej liczby odbiorcéw. W zwigzku z czym zaleca sie, aby
prace zwigzane z wylaczeniem sieci cieplnej byty realizowane w miesigcach od maja do konca wrzesnia. Czas wytaczenia w
w/w okresie moze trwaé max 36h. Poza tym okresem, czyli od miesigca pazdziernika do konca kwietnia max 20h.
Harmonogram prac, a w szczegdlnosci terminy wylaczenia/wigczenia cieptociggéw z/do pracy wymagajg uzgodnienia

z Zamawiajacym (SEC). Informacja dotyczaca planowanego wylaczenia sieci, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepta powinna
zostac przekazana Zamawiajagcemu na co najmniej 9 dni przed planowanym terminem wylgczenia sieci.

Zamawiajacy przewiduje maksymalnie 1 tego typu wytaczenie dla kazdego z punktéw / komér. Kazde dodatkowe wytaczenie ponad
ilos¢ okreslong powyzej, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiajacego. Koszt wody sieciowe] zrzuconej na czas przetaczen
lezy za kazdym razem po stronie Wykonawcy. W przypadku dodatkowych wytaczen koszt przeprowadzenia operacji, zwigzanej z
przygotowaniem istniejgcych sieci cieplnych do wykonania przetaczenia, w tym opréznienia i napetnienia cieptociagu lezy po stronie
Wykonawcy. Koszt w/w operacji okresla sie na 3000zt netto. Koszt zrzuconej wody sieciowej zostanie obliczony wg. nastepujacego
algorytmu: jednostkowy koszt (zi/m3) wody x pojemno$¢ oprdznionego cieptociggu (m3). Koszt 1 m3 wody sieciowej jaki bedzie
stosowany do rozliczen to: 17 zt gr netto.

UWAGA: Przy sporzadzaniu Harmonogramu wykonywania rob6t sieciowych nalezy uwzgledni¢ inwestycje realizowane na
obszarze miasta Szczecin, ktore mogltyby spowodowacé kolizje z realizacja przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku
gdy beda realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), majace wplyw na terminy planowanych prac, a w
szczeg6lnosci powodujace zaktécenia dostaw ciepta do odbiorcow.
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5.2. Montaz elementow armatury regulacyjnej, zaporowej i kontrolno-pomiarowej

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Technicznej zamontowa¢é armature zaporowg na odrzutach sieci cieptowniczej w
komorach cieptowniczych.

Montaz armatury regulacyjnej, zaporowej i kontrolno-pomiarowej wykona¢ na odrzutach od magistrali cieptowniczej i obej$ciach
rurociggéw zasilajgcych odrzutéw od magistrali cieptowniczej w komorach wg indywidualnych rozwigzan, zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna.

Armature taczy¢ z rurami przez spawanie. Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci poprzez
wykonanie badan radiograficznych oraz wykonanie proby hydraulicznej na zimno na ci$nienie Ppr.=2,5MPa.

Nalezy zachowaC przedstawione na rysunkach wymiary pomiedzy elementami armatury a $cianami komér w celu dostepu do
wykonania montazu i pdzniejszej eksploatacii.

Cato$¢ robdt montazowych wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-/B-10405.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Powierzchnie przewodéw cieptowniczych oraz wszystkich innych elementow stalowych nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie do 2-
go stopnia wg PN-/H-95050 i pokry¢ dwukrotnie farba antykorozyjng odporng na wysokie temperatury.

5.4. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng stosowaé do armatury i przewoddw stalowych w komorach i obudowach rurociggdw. Rurociggi w komorach i
obudowach izolowa¢ matami z wetny szklanej lub skalnej pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Izolacja i jej grubos¢
powinna spetnia¢ wymagania PN-B-02421:2000.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt montazowych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z PN-/B-
10405. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

a) Zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa: nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementow i
poréwnanie z Dokumentacjq Projektowg oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi réwnorzednymi
dokumentami.

b) Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

c) Sprawdzenie wykonania elementéw cisnieniowych uzytych do budowy polega na skontrolowaniu wystawionych
przez wytwérce zadwiadczen o jakoSci lub atestow. Sprawdzenie powierzchni zewnetrznej polega na
przeprowadzeniu ogledzin wzrokowo, a w razie potrzeby przy zastosowaniu lupy trzykrotnej oraz poréwnaniu z
wzorcami. Badaniu podlegajg wszystkie powierzchnie zewnetrzne elementdw, ztaczy spawanych i rurociggéw oraz
znaki cechy. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone po obrdbce cieplnej i po oczyszczeniu ztaczy.

d) Sprawdzenie wad wewnetrznych nalezy przeprowadza¢ metodq radiograficzng lub ultradzwiekowa wedtug aktualnej
normy. Nalezy podda¢ badaniom 100% zlaczy wykonanych przez kazdego spawacza. Ztgcza sprawne nalezy
poddac sprawdzeniu wtasnoéci technicznych na zgodno$¢ z wymaganiami na ztgczach kontrolnych wg aktualnej
normy.

e) Sprawdzenie montazu armatury i rurociggéw powinno byé przeprowadzone przez ogledziny w odpowiedniej fazie
montazu i poréwnanie z Dokumentacja Projektowa.

f)  Odchytki od osi rurociggu nie powinny przekraczaé¢ +- 30mm.

g) Badania armatury poprzez sprawdzenie $wiadectw dopuszczenia do stosowania, rodzaj armatury powinien
odpowiada¢ warunkom pracy sieci cieptowniczej: tj. maksymalnemu cinieniu i temperaturze nosnika ciepta.

h) Badanie odwodnien i odpowietrzen przez sprawdzenie drozno$ci: obserwacje wyptywu wody i powietrza.

i)  Sprawdzenie szczelno$ci rurociggu c.0. powinno by¢ przeprowadzone przed wykonaniem izolacji termicznej.
Rurociagi oraz poszczegélne jego elementy poddane cisnieniu probnemu nie powinny wykazywaé nieszczelnosci. W
trakcie badania, badany odcinek powinien by¢ odciety od wspdtpracujacych urzadzeh za pomocg zaslepek.

i) Sprawdzenie drozno$ci i czystosci rurociggu, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.

k) Sprawdzeniu ruchu prébnego polega na stwierdzeniu prawidtowos$ci dziatania poszczegdlnych elementéw rurociggu
oraz wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej. Parametry pracy podczas ruchu prébnego powinny odpowiadaé
parametrom eksploatacyjnym.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
Dokumentaciji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
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b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonania robét i po ich zakohczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykofczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan niniejszej specyfikacii.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Jednostkg obmiarowa jest metr (m) rurociggu dla kazdego typu i $rednicy i uwzglednia elementy sktadowe obmierzone wedtug
innych jednostek. Montaz armatury w sztukach, préby szczelno$ci rurociggdw sieci ciepinych w metrach biezacych badanego
rurociggu, uruchomienie sieci cieplnej w metrach biezacych odcinka sieci.

8. Odbiér robot

Zamawiajacy przewiduje w ramach realizacji Umowy przeprowadzenie odbioréw:

- czesciowych (po wykonaniu robét ulegajacych zakryciu, po zakonczeniu robdt w danym punkcie dla danej branzy),
- koncowych (za wykonanie kompletnego uktadu/éw regulacii cinienia w danym punkcie /komorze),

- ostatecznego (po zakoniczeniu catego zakresu Przedmiotu Umowy).

8.1. Odbior czesciowy
8.1.1. Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg te elementy, ktére majg by¢ zakryte przed catkowitym zakoriczeniem robot.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
al Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami trakcie wykonywania robét,
b/ dziennik budowy,
¢/ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
d/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu oraz
zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kofcowych jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego urzadzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét, z wpisem do Dziennika Budowy.
8.1.2. Odbidr czeSciowy przewidziano réwniez po wykonaniu robét w danym punkcie / komorze dla branzy sanitarnej w Etapie 3.
Przy ww. odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
al dokumentacja montazowa armatury regulacyjnej, armatury zaporowej, filtrdw oraz rurociggu z oznaczonymi spoinami
montazowymi
b/ Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
c/ zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z normami (atesty, Swiadectwa zgodnosci i
jakosci),
d/ wykaz spawaczy wykonujacych spoiny montazowe i ich znaki oraz numery ztgczy spawanych,
e/ protokoty czesciowych odbioréw technicznych,
f/ protokdt kontroli potaczen spawanych,
g/ protokét obrébki cieplnej potaczen spawanych
h/ protokét badania twardo$ci potaczen spawanych
i/ protokdt po wykonaniu montazowego czyszczenia lub ptukania rurociggow,
jl protokdt wykonania proby wodnej,
k/ odwiadczenie, ze rurociagi sq zmontowanie i wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i PN-EN 13480-1:2005,
I/ dokumenty z przekazania odpadéw na sktadowisko komunalne i ztom oraz z utylizacji materiatéw szkodliwych,
m/ o$wiadczenie, ze rurociggi moga by¢ oddane do wstepnej eksploatacii
n/ dziennik budowy,
o/ inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna,
Przed dokonaniem ww. odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;
- aktualno$ci Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupemienia.
- wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z obowigzujacymi przepisami

8.2. Odbhior koncowy

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu wszystkich prac dla kazdej z branz w danym punkcie / komorze
oraz po skutecznym uruchomieniu uktadu regulacii cisnienia.

8.3 Odbidr ostateczny
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Odbior ostateczny Przedmiotu Zaméwienia zostanie przeprowadzony po wykonaniu przez Wykonawce wszelkich prac oraz
obowigzkow, zwigzanych z budowg wszystkich uktadéw regulacji ciesnienia wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacii
powykonawczej.

9. Podstawa ptatnosci

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej: za wykonanie petnego ukfadu / ukfadow
regulacji ci$nienia w danym punkcie / komorze. Niemniej jednak taczna ptatno$¢ wynikajaca z wystawionych faktur cze$ciowych za
wykonanie robdt budowlanych nie moze przekracza¢ 95% wynagrodzenia przewidzianego za realizacje Przedmiotu Zaméwienia.
Pozostate 5% wynagrodzenia zostanie zaptacone Wykonawcy po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla
wszystkich punktéw i tym samym po podpisaniu protokotu ostatecznego.

Cena ryczattowa okreslona w Umowie za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- dostawy materiatéow
- montaz uktadéw regulacii cisnienia z armaturg w komorach i weztach cieplnych
- remonty komér (zgodnie z Dokumentacja Projektowa)
- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym
- wykonanie wykopow
- wykonanie podsypki
- zasypanie rurociggdw i zageszczenie wykopdw
- przeprowadzenie préb szczelnosci i droznosci
- demontaz istniejacych cieptociagéw (rury, izolacja, armatura) wraz z ich przekazaniem na sktadowisko odpadéw
komunalnych i ztom oraz z utylizacjg
- odtworzenie nawierzchni
- uporzadkowanie placu budowy,
oraz wszelkie inne czynno$ci i obowigzki Wykonawcy niezbedne do realizacji Przedmiotu Zaméwienia opisane w SIWZ,
STWIORB oraz Dokumentaciji Projektowe;.

10. Przepisy zwigzane i standardy

10.1. Normy

PN-/B-01421 - Cieptownictwo. Terminologia

PN-/B-06250 — Beton zwykly

PN-/B-10405 - Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania przy odbiorze.

PN-EN 13480-1:2005 - Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.
PN-/H-74244 — Rury stalowe ze szwem

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-/M-69707- Spawalnictwo. Zasady wykonania prébnych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
. PN-EN 1712:2001 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikdw badan
ultradzwiekowych

9. PN-/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

10. PN-/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntw.

11. PN-/B-04493 — Grunty Budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

12. BN-/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

O N AN

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il
- Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” — Warszawa.
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