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FG/MI/12/2022 

 

                                             11 stycznia 2022 r. 
 
 
Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn.: „Budowa Stacji 

Bilansującej Ciepło (SBC) na terenie dz.nr 10/8 w Szczecinie przy ul. 

Władysława IV.” 

 
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że 

od Wykonawców wpłynęło zapytania dotyczące postępowania 

prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „Budowa Stacji 

Bilansującej Ciepło (SBC) na terenie dz.nr 10/8 w Szczecinie przy ul. 

Władysława IV.” o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi oraz uzupełnia dokumentację o Projekt 

Konstrukcyjny do którego została przygotowana rewizja, rewizja jest 

obowiązująca. 

 

 

Pytanie 1. 

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisów SIWZ i umowy w zakresie płatności 

na rzecz wykonawcy zamówienia: 

 

W związku z przewidywaną znaczną wartością zamówienia wnosimy o 

comiesięczne płatności na rzecz wykonawcy na podstawie 

zaawansowania robót i harmonogramu. 

Pozwoli to na przystąpienie do zamówienia większej liczbie oferentów - 

rozwiązanie takie nie będzie stanowiło nadmiernego obciążenia 

finansowego potencjalnego wykonawcy. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zapis w SIWZ w rozdz. XII, pkt. 2 dopuszcza 

możliwość płatności częściowych. 

 

 
 

 

 

 

 

Sporządziła: Marzena Ignaczak 

 

 

  

 

  
 


