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Odpowiedzi na pytania — cze$é¢ V

Zamawiajgcy, SEC Energia Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zbozowe 4, 70-653
Szczecin dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129), informuje, iz wpltynety zapytania na ktére Zamawiajgcy udziela nastepujacych
odpowiedzi, w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.:

»Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych
wspotpracujacych z istniejagcymi uktadami technologicznymi w Cieptowni w

Barlinku i Mysliborzu.”

Pytanie 60:

Poprosze o interpretacje zapisow w zakresie wymogu mocy cieplnej i parametru +/- 5%. Czy
wartos¢ moze zosta¢ zwiekszona o +/-15%7? Podkreslono, ze kwestia dotyczy wzrostu (nie
zmniejszenia).

Pytanie:

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, Zze Zamawiajgcy zgadza sie na rozszerzenie
zakresu mocy cieplnej agregatow, ktore bedg spetniaty warunki postepowania do wartosci od -
5% do +15% od wartosci podanej w PFU z zastrzezeniem, ze moc elektryczna musi by¢ mniejsza
niz 1000 kWe. Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku, gdy zaproponowana przez
niego jednostka nie bedzie spetniata warunkdéw przylgczenia do sieci gazowej,
elektroenergetycznej lub cieptowniczej Zamawiajgcy na wtasny koszt i wtasnym staraniem uzyska
aktualizacje tych warunkéw. Ewentualna doptata do optaty przytgczeniowej pozostanie po stronie
Zamawiajgcego. W zwigzku z tg zmiang Zamawiajgcy wprowadzi odpowiednie zmiany do PFU w

pkt. 2 w poz. 2 tabeli z podstawowymi wielkosciami GUK w zadaniu | i Il.
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Pytanie 61:

Pytanie dotyczy ukfadu kogeneracyjnego, ktory zgodnie z zapisami pkt. 7.1 PFU nie powinien
powsta¢ wczesniej niz 6 miesiecy przed dostawg do Zamawiajgcego? Czy wskazany termin
dotyczy catosci czy tylko silnika i generatora? Czy dopuszczalna jest opcja, aby elementy
wyprodukowane (nie dedykowane danemu postepowaniu), mogty mie¢ date dtuzszg niz 6
miesiecy?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze Zamawiajgcy informuje, ze wymaog
przedstawiony w pytaniu zostat opisany w pkt. 7.1. PFU i dotyczy on jedynie silnika i generatora

wraz z osprzetem montowanym fabrycznie przez producenta.

Pytanie 62:

Poproszono o wydtuzenie termin u sktadania ofert do 20 lutego 2022r.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze dokona przedtuzenia terminu sktadania

ofert i zawiadomi o nowym terminie po opublikowaniu zmiany ogtoszenia.

Pytanie 63:

Zgodnie z zatgcznikiem 8a- wzdér umowy odnos$nie ,Budowa Zrédta wysokosprawnej kogeneracji

w Barlinku”. Paragraf 12 ustep 1 punkt 1) podpunkt h)

,2a kazdg rozpoczetg godzine opdznienia od terminéw okresdlonych w §15 ust. 19 dotyczgcych

usuniecia wady/usterki/awarii Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 125,00 PLN”

Powyzsza kara dotyczgca opdznienia od terminéw okreslonych w §15 ust. 19 jest szeSciokrotnie

wyzsza niz byta okreslona w pierwszej edycji niemniejszego przetargu.
Wnosimy o obnizenie wysokosci powyzej kary do poziomu maksymalnie 80 PLN

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowane w

pytaniu zmiany.

Pytanie 64:

Zgodnie z zatgcznikiem 8a- wzér umowy odnosnie ,Budowa zrédta wysokosprawnej kogeneracji

w Mysliborzu”. Paragraf 12 ustep 1 punkt 1) podpunkt h)
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za kazda rozpoczetg godzine opdznienia od terminéw okreslonych w §15 ust. 19 dotyczacych

usuniecia wady/usterki/awarii Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 100 PLN

Powyzsza kara dotyczgca opdznienia od termindéw okreslonych w §15 ust. 19 jest pieciokrotne

wyzsza niz byta okreslona w pierwszej edycji niemniejszego przetargu.
Wnosimy o obnizenie wysokosci powyzej kary do poziomu maksymalnie 60 PLN
Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowane w
pytaniu zmiany.

Sporzadzita: Paulina Zawistowska
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