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PROGR AM  FUNKCJONALNO –  UŻYTKOWY 
 
 
 
Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej  
i wykonanie rozbicia węzła grupowego przy  
ul. Kostki Napierskiego 41 w Szczecinie 

 
 
Adres obiektu: 

Rejon ulicy Kostki Napierskiego w Szczecinie 
 
 
Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;  
wyrównanie terenu  
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów  
71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 
71321200-6 – Usługi projektowania systemów grzewczych 
45232460-4 – Roboty sanitarne 

 
 
Zamawiający: 

Szczecińska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 4 
70-653 Szczecin 

 
 
Opracował: 

Tomasz Kłodawski 
 
Spis treści: 

I Część opisowa 
II Część informacyjna 
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I   CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych wykonawczych 
sieci ciepłowniczych wysokich parametrów, przyłączy cieplnych i węzłów cieplnych  
w ramach rozbicia grupowego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Kostki 
Napierskiego 41 (T50). Zadanie składa się z dwóch etapów i obejmuje zaprojektowanie 
oraz wykonanie w ramach Etapu nr 1 następujących części przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego: 

a) Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Kostki 
Napierskiego 41-58, 

b) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 46, 
c) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 48, 
d) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 53, 
e) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 56, 

oraz ramach Etapu nr 2 zaprojektowanie oraz wykonanie następujących części 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 

f) Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Kostki 
Napierskiego 30-40, 

g) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 32, 
h) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 35, 
i) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 38, 
j) Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Kostki Napierskiego 41, 
k) Przebudowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów 2xDn200mm wykonanego 

w technologii kanałowej na przyłącze cieplne 2xDn40mm w technologii 
preizolowanej. 

 
Prace w zakresie sieci i przyłączy cieplnych należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, 
a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach 
zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu 
nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do 
Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego 
zadania wg załączonej koncepcji długość sieci oraz przyłączy cieplnych o średnicy 
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2xDn65mm wyniesie około 80mb, o średnicy 2xDn50mm ok. 155mb., natomiast o średnicy 
2xDn40mm ok. 240mb. Łączna długość sieci cieplnej i przyłączy cieplnych do budowy 
wyniesie około 475mb. Zapotrzebowanie na moc cieplną węzłów cieplnych wynosi: dla węzła 
w budynku przy ul. Napierskiego 32 ok. 192kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 35 
ok. 193kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 38 ok. 191kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 41 
ok. 69kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 46 ok. 183kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 48 
ok. 212kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 53 ok. 181kW, dla węzła przy ul. Napierskiego 56 
ok. 188kW.  
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  
 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 
1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi 
do wykonania zamówienia. 
2. Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek 
posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia 
prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
3. Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 
wykonawczym oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
4. Dokonać uruchomienia węzłów cieplnych 
5. Wykonać dokumentację powykonawczą 
Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania inwestycji,  
w tym materiały niezbędne do odtworzenia terenu. 

 
 
2.1. Ogólne wymagania do projektowania 

- Ogólne wytyczne odnośnie wykonania oraz zawartości projektu budowlanego sieci znajdują 
się w załączniku nr 1A do warunków wymiany sieci ciepłowniczych pn. „Ogólne wymagania 
techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”  - Załącznik 
nr 1 do PFU 
- Wytyczne oraz parametry do zaprojektowania i wykonania węzłów cieplnych objętych 
zamówieniem zawierają Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci 
Ciepłowniczych oraz załączniki do tych warunków, stanowiące ich integralną część – 
Załączniki nr 3 i 4 do PFU 
- obowiązujące normy i przepisy 



4 
 

 
2.2. Wytyczne szczegółowe do projektowania 

- Zamawiający dostarczy mapy do celów projektowych (wtórnik). Jednocześnie Zamawiający 
zastrzega, że Wykonawcy przysługuje 30 – dniowy okres na zgłaszanie ewentualnych uwag 
odnośnie treści wtórnika, licząc od dnia przekazania wtórnika Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Uwagi zgłaszane przez Wykonawcę po w/w okresie nie będą rozpatrywane 
przez Zamawiającego i nie mogą stanowić przesłanki do wydłużenia umownego okresu 
projektowania. 
- Trasę projektowanej sieci i przyłączy cieplnych należy prowadzić, w miarę możliwości, 
zgodnie z załączoną koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU. Zmiana trasy ciepłociągu (pasa 
technicznego) w stosunku do załączonej koncepcji może nastąpić tylko w wyjątkowych  
i uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego (na etapie uzgodnienia koncepcji 
przebiegu sieci i przyłączy. 
- Zamawiający posiada zgodę właściciela terenu SM „Dąb” na dysponowanie nieruchomością 
na cele budowlane w formie umowy dzierżawy. W przypadku zmiany trasy przyłączy  
na etapie projektowania ewentualne zgody uzyska własnym staraniem i na własny koszt 
Wykonawca. Warunkiem lokalizacji planowanych przyłączy cieplnych, poza posiadaniem 
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa powyżej, jest 
zgoda właściciela terenu (bądź jego uprawnionego przedstawiciela) do dysponowania przez 
Zamawiającego nieruchomością na cele eksploatacyjne co najmniej do końca 2028 roku. 
Niniejszą zgodę, własnym staraniem uzyska Wykonawca. Obie zgody, tj. na dysponowanie 
nieruchomościami na cele budowlane i eksploatacyjne,  powinny być uzyskane w drodze 
jednego dokumentu. Forma i treść ww. dokumentu każdorazowo wymagają akceptacji 
Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z użyczeniem przez właścicieli ww. działek  
w celu eksploatacji sieci przez SEC leżą po stronie Zamawiającego. Warunki użyczenia 
każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego. 
 
 
2.2.1. Wytyczne dotyczące poszczególnych części zamówienia 
ETAP nr 1 
a) Część I – Sieci i przyłącza cieplne do budynku przy ul. Kostki Napierskiego 44-58 
Należy wykonać sieć cieplną i przyłącza cieplne do planowanych pomieszczeń węzłów  
cieplnych w budynku zlokalizowanym przy ul. Kostki Napierskiego 44-58. Miejsca włączenia  
w istniejącą sieć cieplną zgodnie z koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU.  
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany wykonawczy 
sieci i przyłączy cieplnych. Dokumentację projektową należy wykonywać zgodnie  
z Ogólnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunków wymiany / budowy sieci 
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ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcją (Załącznik nr 2 do PFU).  
Projekt budowlany wykonawczy podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  
b) Część II – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 46 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=114,29 kW i dla QCWUmax.= 68,80 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 46. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053A/DS/2017 – 
Załącznik nr 3 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11,  
przy czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  
 
c) Część III – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 48 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=122,04 kW i dla QCWUmax.= 89,88 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 48. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053B/DS/2017 – 
Załącznik nr 4 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 
czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 
d)  Część IV – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 53 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=110,98 kW i dla QCWUmax.= 69,87 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 53. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
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Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053C/DS/2017 – 
Załącznik nr 5 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 
czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 
e)  Część V – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 56 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=113,02 kW i dla QCWUmax.= 75,49 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 56. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053D/DS/2017 – 
Załącznik nr 6 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 
czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 
ETAP nr 2 
 f) Część I – Sieci i przyłącza cieplne do budynku przy ul. Kostki Napierskiego 30-40 
Należy wykonać sieć cieplną i przyłącza cieplne do planowanych pomieszczeń węzłów  
cieplnych w budynku zlokalizowanym przy ul. Kostki Napierskiego 30-40. Miejsca włączenia  
w istniejącą sieć cieplną zgodnie z koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU.  
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany wykonawczy 
sieci i przyłączy cieplnych. Dokumentację projektową należy wykonywać zgodnie  
z Ogólnymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunków wymiany / budowy sieci 
ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcją (Załącznik nr 2 do PFU).  
Projekt budowlany wykonawczy podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  
g) Część II – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 32 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=111,97 kW i dla QCWUmax.= 79,81 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 32. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
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cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053G/DS/2017 – 
Załącznik nr 7 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11,  
przy czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  
 
h) Część III – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 35 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=111,38 kW i dla QCWUmax.= 81,24 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 35. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053F/DS/2017 – 
Załącznik nr 8 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 
czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 
i)  Część IV – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 38 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=111,43 kW i dla QCWUmax.= 79,65 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 38. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053E/DS/2017 – 
Załącznik nr 9 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 
czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 
j)  Część V – Węzeł cieplny przy ul. Kostki Napierskiego 41 
Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody 
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użytkowej o mocy cieplnej odpowiednio dla QCO=61,50 kW i dla QCWUmax.= 7,09 kW  
na potrzeby budynku przy ul. Napierskiego 41. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu 
wskazanym i przygotowanym przez Odbiorcę Ciepła. 
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany węzła 
cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych o nr NE/NEU-1053H/DS/2017 – 
Załącznik nr 10 do PFU. Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona  
w oparciu o Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego stanowiącego Załącznik nr 11, przy 
czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry 
wyszczególnione w Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego, który stanowi 
Załącznik nr 12. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o.. 
 
k) Część VI – Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Kostki Napierskiego 41 
Należy przebudować przyłącze cieplne do budynku zlokalizowanego przy ul. Napierskiego 41. 
Miejsce włączenia w istniejącą sieć cieplną zgodnie z koncepcją – Załącznik nr 2 do PFU.  
Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonać projekt budowlany wykonawczy 
przyłącza cieplnego. Dokumentację projektową należy wykonywać zgodnie z Ogólnymi 
wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi do warunków wymiany / budowy sieci 
ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) oraz z koncepcją (Załącznik nr 2 do PFU).  
Projekt budowlany wykonawczy przyłącza cieplnego podlega uzgodnieniu w SEC Sp. z o.o..  

 
2.2.2. Wytyczne dotyczące armatury odcinającej na sieci cieplnej 
Należy zaprojektować armaturę odcinającą w następujących miejscach: 
 - na odrzucie 2xDn65mm za miejscem włączenia w istniejącą sieć cieplną 2xDn250mm 
wybudowaną w technologii kanałowej w stronę planowanych węzłów przy  
ul. Napierskiego – zawory kulowe preizolowane Dn65mm 
- na odrzucie 2xDn65mm za miejscem włączenia w istniejącą sieć cieplną 2xDn200mm 
wybudowaną w technologii kanałowej w stronę planowanych węzłów przy  
ul. Napierskiego – zawory kulowe preizolowane Dn65mm 
-  w komorze D6-5 na planowanym przyłączu 2xDn40mm do budynku przy ul. Kostki 
Napierskiego 41 – zawory kulowe Dn40mm 
 
Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie zastosowanej armatury 
znajdują się w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany Sieci Ciepłowniczych pn. „Ogólne 
wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”  
- Załącznik nr 1 do PFU 
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2.2.3. Wytyczne dotyczące odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu  
Należy zaprojektować odwodnienie i odpowietrzenie rurociągu dla przedmiotowych odcinków 
sieci i przyłączy cieplnych. Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić w SEC Sp. z o.o.. 
Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie zastosowanej armatury 
odwadniającej i odpowietrzającej znajdują się w załączniku nr 1A do Warunków Wymiany 
Sieci Ciepłowniczych pn. „Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków 
wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”  - Załącznik nr 1 do PFU 
2.2.4 Informacje dodatkowe na temat węzłów cieplnych 
W dokumentacji projektowej dla węzłów cieplnych Wykonawca powinien zawrzeć zapisy 
odnośnie wytycznych budowlanych dla pomieszczeń węzłów cieplnych. Sugestie odnośnie 
pożądanych prac budowlanych w poszczególnych pomieszczaniach zawarto w koncepcji, 
która stanowi Załącznik nr 2 
Szczegółowe wytyczne Zamawiającego odnośnie dostosowania pomieszczeń węzłów 
cieplnych zawiera Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych Przyłączenia Węzłów 
Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych.  
Prace budowlane w pomieszczeniu węzła, związane z ich dostosowaniem pod instalację 
węzłów cieplnych wykonuje Odbiorca Ciepła.  
2.3. Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń 
Wymagania dotyczące technologii wykonania, materiałów i urządzeń jakie należy stosować  
w ramach realizacji zamówienia zawarte są: 
- w Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków wymiany – budowy 
sieci ciepłowniczych (Załącznik nr 1 do PFU) 
- w Warunkach Technicznych Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych  
oraz w załącznikach do tych warunków, stanowiących ich integralną część (Złączniki nr 3-10 
do PFU) 

 
2.4. Wytyczne dotyczące harmonogramu wykonywania robót sieciowych 
W zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy opracować harmonogram 
rzeczowy wykonania robót sieciowych i sanitarnych. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. Harmonogram powinien zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy istniejącej sieci 
cieplnej. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, tak aby 
przerwy w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W związku z czym 
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zaleca się, aby prace związane z wyłączeniem sieci cieplnej były realizowane w okresie  
od 15 maja do 30 września. Czas wyłączenia w ww. okresie może trwać max 36h. Poza tym 
okresem, czyli od 01 października do 14 maja max 20h. Z kolei przerwa w dostawie ciepła  
do Odbiorców Ciepła związana z montażem nowych węzłów powinna trwać nie dłużej niż 12 
godzin dziennie w okresie nie dłuższym niż dwa następujące po sobie dni robocze.  
Harmonogram prac, a w szczególności terminy wyłączenia/włączenia ciepłociągów z/do pracy 
wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Informacja dotycząca planowanego wyłączenia sieci 
oraz przełączenia węzłów, a co za tym idzie przerwy w dostawie ciepła powinna zostać 
przekazana Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wyłączenia 
sieci oraz przełączenia instalacji węzła cieplnego.  

 
Harmonogram winien zawierać w szczególności czasookresy: 

- zajęć terenu, 
- robót ziemnych, 
- robót demontażowych, 
- robót montażowych, 
- przełączeń i wyłączeń odcinków sieci, odrzutów i węzłów cieplnych, 
- prób szczelności i płukania sieci, 
- uruchomienia węzłów, 
- odtworzeń nawierzchni. 
 2.4.1 Szczegółowe wytyczne dotyczące wyłączeń 
W przypadku prac powodujących konieczność wyłączenia istniejących sieci cieplnych 
2xDn250mm i 2xDn200mm, do której planowane jest włączenie z planowanym rurociągiem, 
Zamawiający przewiduje maksymalnie dwa tego typu wyłączenia. Koszt wody sieciowej 
zrzuconej na czas przełączenia leży po stronie Wykonawcy. Każde dodatkowe wyłączenie 
ponad ilość określoną powyżej, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Koszt 
zrzuconej wody sieciowej zostanie obliczony wg. następującego algorytmu: jednostkowy 
koszt  (zł/m3) wody x pojemność opróżnionego ciepłociągu (m3). Koszt 1 m3 wody sieciowej 
jaki będzie stosowany do rozliczeń to: 13 zł 04 gr netto.  

 UWAGA: Przy sporządzaniu Harmonogramu wykonywania robót sieciowych należy 
uwzględnić inwestycje realizowane na obszarze miasta, które mogłyby spowodować 
kolizję z realizacją przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku gdy będą realizowane 
w tym samym czasie na tym samym terenie), mające wpływ na terminy planowanych 
prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. Wiedzę  
o ww. inwestycjach Wykonawca powinien uzyskać na etapie uzgadniania dokumentacji 
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projektowej oraz na podstawie wywiadu w odpowiednich jednostkach Urzędu 
Miejskiego. 

 
2.5. Ogólne wymagania do wykonania robót budowlanych 

- wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami budowlanymi wykonawczymi oraz obowiązany jest przestrzegać wszystkich 
przepisów prawa, odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamówienia,  
a w szczególności: 
a) prawa budowlanego, 
b) prawa energetycznego, 
c) przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 
d) prawa wodnego, 
e) innych przepisów prawa, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót 
budowlano – montażowych, zasad wiedzy technicznej, itp. 
- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z 
robotami towarzyszącymi. 
- Wykonawca w czasie budowy będzie prowadził Dziennik Budowy bez względu na to czy 
roboty są objęte pozwoleniem na budowę, czy zgłoszeniem. 
- Wykonawca w dzienniku budowy określa warunki pogodowe, temperaturę, ilość i rodzaj 
zastosowanych dużych urządzeń, znaczący postęp budowy (początek i koniec robót o dużym 
zakresie),  przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne ważne zdarzenia, które mogą mieć 
znaczenie dla wykonania zamówienia lub dla celów kontroli ze strony właściwych organów 
administracji publicznej.  
- Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy 
przez cały czas wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia wydane przez właściwe organy.  
- w przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian  
w zastosowanych rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia  
w formie pisemnej inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych, na piśmie,  
w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
 - Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu dostarczonych materiałów i urządzeń a w 
przypadku jego wad  niezwłocznie powiadomić jego dostawcę. 
- pracownicy Wykonawcy podlegają w czasie wykonania zamówienia obowiązującym 
przepisom prawa. 
- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie przed rozpoczęciem 
wykonywania zamówienia, czy i gdzie na placu budowy znajdują się instalacje zasilające i/lub 
odpływowe oraz inne urządzenia, które należy odpowiednio, stosownie do wymogów prawa, 
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zabezpieczyć. Wykonawca odpowiada za powstałe szkody w razie zaniechania powyższych 
działań, bądź w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Ustawienia znaków drogowych przez Wykonawcę, koniecznych dla należytego wykonania 
zamówienia, należy dokonać zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich 
organów administracji publicznej i/lub innych odpowiednich osób zajmujących się zarządem 
wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji 
ruchu). W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawcę 
powinno być należycie utrzymywane, a po jej zakończeniu – niezwłocznie usunięte. Wszelkie 
ryzyko oraz koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, związane z wykonywaniem 
postanowień niniejszego ustępu ponosi w całości Wykonawca. 
- w przypadku, gdy do wykonania zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji 
i/lub innych osób trzecich,  Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania 
powyższej zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty 
administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają 
Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie 
zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora 
zabytków. 
- wszelkie media niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym energia 
elektryczna, woda itp. dostarczane są przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  
- koszty związane z ewentualną wymianą gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 
- koszty wody sieciowej zrzuconej na czas przełączenia i wykonania ciepłociągu leżą po 
stronie Wykonawcy, 
- wszelkie istniejące w dacie rozpoczęcia wykonywania zamówienia przez Wykonawcę 
materiały i urządzenia, w tym także służące ochronie, które podczas realizacji robót zostaną 
tymczasowo usunięte na czas wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
ponownie umieścić w odpowiedni sposób w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Na czas, w 
którym materiały i urządzenia służące do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub 
życia osób trzecich zostały usunięte. Wykonawca obowiązany jest w drodze stosownych 
działań dokonać odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiałów i/lub 
urządzeń. W czasie, w którym Wykonawca tymczasowo usunął istniejące materiały i 
urządzenia służące zabezpieczeniu, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru powyższych 
rzeczy ruchomych, a ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku ich utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia. 

 
2.5.1 Rozpoczęcie robót budowlanych oraz przygotowanie placu budowy 
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- przystąpienie do wykonania robót możliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę 
szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych, uwzględniającego założenia 
wynikające z harmonogramu o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego PFU, oraz po 
protokolarnym przekazaniu placu budowy w przypadku sieci cieplnej i przekazaniu 
pomieszczeń w budynkach Odbiorcy Ciepła w przypadku węzłów cieplnych, przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego. 
- wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych musi zgłosić w formie pisemnej wszystkim 
właścicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robót. 
- wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do: 
 wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy, 
 właściwego składowania materiałów budowlanych i preizolowanych, 
 właściwego składowania urządzeń węzłów cieplnych, 
 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi 
z wykopów, 
 wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni, 
 umożliwienia dostępu do piwnic lokatorskich w budynkach Odbiorcy Ciepła, 
 wykonania i bieżącego utrzymania przejść dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia 
niezbędnych dojazdów do posesji. 

2.5.2 Wymagania dot. rozładunku materiałów i ich składowania 
Rozładunek oraz składowanie materiałów i urządzeń stosowanych do realizacji zamówienia 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku gdy producent 
materiałów nie wydał odpowiednich zaleceń w tym zakresie należy stosować poniższe 
wytyczne: 
- rozładunek elementów preizolowanych należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu dźwigu 
wyposażonego w zawiesia z cięgnami tekstylnymi o szerokości min. 100 mm. 
Niedopuszczalne jest używanie do rozładunku lin stalowych, łańcuchów oraz zaczepianie 
haków za rurę osłonową. 
- nie należy przenosić rur i elementów preizolowanych w temperaturze poniżej -15oC, 
- rury i kształtki należy składować na równym podłożu na podkładach drewnianych grubości 
min, 10cm i szerokości 12 cm rozstawionych co max. 2 m. 
- rury mogą być układane warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m, 
- mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej. 
- materiały termokurczliwe, gumowe i elementy instalacji alarmowej, należy przechowywać w 
miejscach suchych, osłoniętych przed działaniem słońca, deszczu. 
- pojemniki z komponentami pianki PUR przechowywać w pomieszczeniach suchych  w 
temperaturze od +15oC do +25 o C. 
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- czas przechowywania komponentów pianki nie może przekroczyć okresów podanych przez 
producentów - najczęściej 30-60 dni. 
- składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
- materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 

 2.5.3 Roboty ziemne 
 

- przed rozpoczęciem prac ziemnych w rej. uzbrojenia należy wykonać ręczne przekopy 
kontrolne na wytyczonej trasie ciepłociągu dla zlokalizowania uzbrojenia. Wykopy na 
odcinkach wolnych od uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie z 
projektem budowlanym. Miejsca kolizji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
normami oraz wymaganiami właściciela danego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu w/w uzbrojenia 
podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem 
należytej ostrożności i zaleceń w uzgodnieniach branżowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne, 
ujawnione podczas robót, a  nie zainwentaryzowane na podkładzie geodezyjnym Wykonawca 
jest zobowiązany zinwentaryzować na własny koszt. 
- w przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w całości leżą po stronie 
Wykonawcy. 
-  wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa 
- wymiary wykopów powinny odpowiadać gabarytom podanym w projekcie budowlanym. 
Jeżeli to możliwe stosować wykopy proste z pionowymi ścianami bez lub z szalunkiem albo 
wykopy z pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o głębokości do 1,0 m nie wymagają 
szalunku, 
- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16 mm, ziarna 
<0,075 mm max. 9%, ziarna 0,02 mm max. 3%. Piasek nie może zawierać wielkich ziaren z 
ostrymi krawędziami, resztek roślin, próchnicy lub grudek mułu. Materiał rodzimy z wykopu 
można stosować do zasypania wykopu ponad strefą zasypki rurociągów. 
- na dnie wykopów należy wykonać min, 20 cm podsypkę piaskową zagęszczoną 
mechanicznie.  
- szerokość dna wykopu powinna zapewnić min 20 cm odstępu między rurami i 15 cm między 
rurami i ścianą wykopu. 
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- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ograniczać zanieczyszczenie nawierzchni 
sąsiednich dróg przez mycie kół środków transportu i bieżące usuwanie powstałych 
zanieczyszczeń. 
- zasypywanie rurociągów można rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac montażowych i 
powinno poprzedzić je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, 
śmieci, kamieni i brył gruntu rodzimego opadającego ze ścian wykopu. 
- po usunięciu podpórek spod rur (worków z piaskiem, kantówek) należy wykonać pierwszą 
warstwę zasypową do wysokości min, 10 cm nad płaszczem rury osłonowej. Przestrzeń 
między rurami i wokół nich należy zasypać piaskiem i zagęszczać ręcznie stosując 
podlewanie wodą w celu dokładnego wypełnienia całej przestrzeni na obwodzie rury. Ręczne 
zagęszczanie kolejnych warstw piasku prowadzić do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami. 
- nad zasypką piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie należy wykonać tzw. 
strefę zagęszczenia z takich materiałów i w taki sposób aby spełnione zostały wymagania 
narzucone przez instytucje odpowiedzialne za nawierzchnię terenu. 
 

2.5.4 Roboty montażowe 
a) Sieć i przyłącza cieplne 
- wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
wymaganiami producenta rur preizolowanych  
- rury preizolowane układać w wykopie na workach z piaskiem, wzgórkach piasku lub 
kantówkach (podkładach drewnianych szerokości min.15 cm). 
- przed przystąpieniem do łączenia elementów preizolowanych końce rur dokładnie oczyścić  
z brudu i pianki PUR. Należy zabezpieczyć końce pianki i przewody instalacji alarmowej 
przed działaniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykonać z materiałów niepalnych lub 
mokrych szmat pod warunkiem ciągłego ich zwilżania. 
- w miejscu prowadzenia prac spawalniczych należy wykonać tzw, niecki spawalnicze, 
odległość rury od ściany wykopu powinna tam wynosić ok. 60 cm a od dna ok. 20 cm,  
W sferze załomów wykonać poszerzenie wykopów dla możliwości kompensacji wydłużeń 
rurociągów zgodnie z wymogami dostawcy technologii preizolowanych. 
- rury o grubości ścianki do 3 mm należy spawać gazowo. Rury o grubości ścianki >3 mm 
należy spawać elektrycznie. Do spawania stosować elektrody spełniające normę PN-EN lSO 
2560:2010. 
-wszystkie spawy muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującą technologią dla danej 
metody spawania 
- spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G. 
- końcówki rur przeznaczone do spawania należy odpowiednio przygotować zgodnie  
z PN-ISO 6761:1996. Rury o grubości ścianki <4 mm powinny być odpowiednio ukosowane 
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- spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 0˚C. W przypadku temperatury poniżej 5˚C  
i dużej wilgotności miejsca spoin należy wstępnie podgrzać. 
- przy łączeniu odcinków rur i elementów preizolowanych dopuszcza się 3o odchyłkę  
od współosiowości oraz elastyczne gięcie rur wg danych dostawcy materiałów 
preizolowanych. 
- po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim 
numerem. Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny. 
b) Węzły cieplne 
- wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
wymaganiami producenta poszczególnych urządzeń i elementów węzłów cieplnych, 
- wszystkie spawy muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującą technologią dla danej 
metody spawania, 
- spoiny powinni wykonywać spawacze posiadający aktualne uprawnienia R1-E lub R1-G, 
- po zakończeniu spawania, spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim 
numerem. Spawy muszą być schładzane powoli, w sposób naturalny. 
- regulatory ciśnień i przepływu należy instalować w węźle cieplnym na poziomym 
prostoliniowym odcinku rurociągu powrotnego tak aby kierunek przepływu był zgodny ze 
strzałką na korpusie zaworu. Regulatory powinny być instalowane w pozycji zalecanej przez 
producenta, 
- zawory regulacyjne temperatury c.o. i c.w.u. należy instalować możliwie jak najbliżej 
wymienników, 
- czujniki temperatury powinny być dostosowane do średnicy rurociągów i zamontowane 
możliwie jak najbliżej wymienników, 
- czujniki temperatury zewnętrznej należy montować na ścianie północnej budynku (obiektu). 
W przypadku uzasadnionych trudności z wykonaniem montażu w ww. miejscu,  dopuszcza 
się montaż czujnika zewnętrznego na ścianie północno-zachodniej lub zachodniej budynku. 
Wysokość montażu czujnika zewnętrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni. 
Czujnika nie montować nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się montaż czujnika zewnętrznego w innym miejscu 
po uzgodnieniu z Zamawiającym (czujnik musi być osłonięty przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych). W przypadku konieczności układania przewodu (do czujnika 
zewnętrznego) na elewacji zewnętrznej budynku (obiektu), przewód układać w rurkach 
stalpancerkach lub stalowych RS. Sposób wykonania instalacji na zewnątrz budynku 
(obiektu) każdorazowo ustalić z Właścicielem/Administratorem przed rozpoczęciem prac. 

- ciepłomierz należy montować w węzłach cieplnych po stronie dostawcy ciepła, w systemach 
z transformacją parametrów na przewodach wysokoparametrowych, 
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2.5.5 Izolacja złącz (mufowanie) oraz łączenie systemu alarmowego impulsowego  

- izolację łącz spawanych tzw. mufowanie wraz z montażem elementów sygnalizacji 
zawilgocenia powinny wykonać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy monterów. 
Sposób wykonania izolacji złącz powinien być zgodny z instrukcjami producentów danego 
systemu preizolacji. 
- nie należy prowadzić robót izolacyjnych przy temperaturze poniżej 0 oC i w czasie opadów 
atmosferycznych. Składniki pianki PUR powinny posiadać temperaturę od 15oC do 25oC  
a powierzchnie stykające się z wylewaną pianką temperaturę od 15oC do 45oC. 
- sposób połaczenia systemu alarmowego w każdej mufie musi być zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru Zamawiającego przed założeniem mufy  

- izolowanie połączeń spawanych musi odbywać się poprzez mechaniczne wtryśnięcie 
pianki PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. Każdą zamontowana mufę 
należy poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi producenta. Próba ta musi być 
wykonana przy obecności inspektora nadzoru Zamawiającego dla 100% muf . 
- rury preizolowane układać tak aby przewody instalacji alarmowej znajdowały się położeniu 
,,godz.10 i godz.14. Połączenia przewodów sygnalizacyjnych w mufach należy wykonać 
szczególnie starannie, stosując zaciskanie i lutowanie z użyciem tulejek kontaktowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na równoległe prowadzenie przewodów alarmowych 
względem rury stalowej, Przed mufowaniem sprawdzić odpowiednimi przyrządami 
monterskimi stan obwodu alarmowego w sieci oraz stan rezystancji izolacji PUR pomiędzy 
przewodami alarmowymi a rurą stalową. 
Rezystancja ta powinna być większa równa R>10MOhm na każdy kilometr wykonanej sieci 
nie zależnie od producenta rur preizolowanych. 
 

2.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów niepreizolowanych 
- powierzchnie elementów nie preizolowanych /w komorach/ należy oczyścić wg punktu 3 
normy PN-EN lSO 8501-1 :2008, a w szczególności wykonać odtłuszczenie i odrdzewienie. 
Powierzchnie pokryć dwoma warstwami farby do zabezpieczania rurociągów ciepłowniczych 
o grubości minimum 50 μm każda. Farba musi być odporna na działanie temperatury do 
150°C. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym należy przystąpić do izolacji termicznej rurociągów 
i armatury.  Armaturę w komorze zaizolować wełną mineralną i wykonać osłony z blachy 
stalowej ocynkowanej. Izolację termiczną rurociągów wykonać przy użyciu łubek z pianki 
poliuretanowej w sposób trwały zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 
(warunek ten nie dotyczy izolacji kolan). Łubki muszą posiadać na krawędziach wzdłużnych i 
czołowych tzw. „zamki”, eliminujące powstawanie mostków termicznych. Wewnętrzne 
powierzchnie pianki poliuretanowej muszą posiadać elementy dystansowe wykonane z 



18 
 

materiału odpornego na temperaturę +150 st. C. Płaszcz blaszany na krawędziach 
wzdłużnych i czołowych musi posiadać przetłoczenia zapewniające zwiększoną szczelność – 
dopuszcza się inne rozwiązania gwarantujące szczelność połączeń poszczególnych 
elementów izolacji. Do połączeń poszczególnych elementów należy stosować nity 
samozrywalne ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 4 mm, w rozstawie nie 
większym niż co 12 cm. Płaszcz ochronny musi mieć przetłoczenia z napisem „SEC 
Szczecin”. 
 

2.5.7 Prace geodezyjne 
- wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane z realizacją robót spoczywają na 
Wykonawcy i koszty z tym związane są pokrywane przez Wykonawcę. 
- wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania inwestycji. 
 - roboty geodezyjne muszą być wykonane przez niezależny uprawniony podmiot.  
Zakres geodezyjnej obsługi i inwentaryzacja powykonawczej budowy sieci cieplnej m.in. 
obejmuje: 
1) Wytyczenie osi trasy : 
a) opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt  
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, 
c) wyznaczenie reperów roboczych w nawiązaniu do reperów państwowych, 
d) zastabilizowanie punktów głównych, reperów roboczych i punktów osnowy realizacyjnej w 
sposób trwały oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie, 
e) wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego 
przecinającego oś projektowanego ciepłociągu, 
f) sporządzenie szkiców z wytyczenia trasy ciepłociągu (szkic ma zawierać odległości 
teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktów głównych, osnowę 
realizacyjną, wysokości reperów roboczych ), 
g) przekazanie wytyczenia w terenie, 
2)  Obsługę zamówienia: 
a) wykonanie dodatkowych wytyczeń, 
b) wyznaczanie i obliczanie spadków sieci cieplnej, 
c) wykonanie pomiarów spadków i różnic wysokości ciepłociągu, 
d) wyznaczenie głębokości dna wykopu, 
e) określenie rzędnych posadowienia rur ciepłowniczych, włazów studzienek itp. 
3) Inwentaryzację powykonawczą sieci cieplnej : 
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a) pomiar powykonawczy rur ciepłowniczych (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie 
a pomiarowi podlegają; wszystkie mufy na sieci, załomy, redukcje, wszystkie odejścia, 
wejścia do budynków, załomy pionowe, punkty stałe, armatura), 
c) pomiar wszystkich sieci istniejącego uzbrojenia, które krzyżuje się z ciepłociągiem (pomiar 
ma być wykonany w otwartym wykopie), 
d) opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej w naniesiona trasą przebiegu 
sieci cieplnej, 
e) wykonanie zarysów pomiarowych z inwentaryzacji ciepłociągu z podanymi czołówkami, 
wysokościami, domiarami, 
f) wykonanie zestawienia sieci według średnic, 
g) wykonanie części numerycznej (nośniki: CD-ROM lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu 
z inspektorem nadzoru Zamawiającego) z opisem tematu i nazwą jednostki wykonującej 
pomiar. 
4) CD-ROM winien zawierać : 
a) plik tekstowy ze współrzędnymi i numerami pikiet oraz numery sekcji układu lokalnego jako 
np. pierwszy wiersz lub wiersze w pliku, lub część nazwy pliku), 
b) plik DWG, DXF, DGN, pliki SHP w zależności od używanego oprogramowania. Mapa 
winna być wykonana w dowolnej wersji w formacie Auto-CAD DWG. W układzie 2000  należy 
wstawić tekst z numerem sekcji w rysunku niezabezpieczoną przed kopiowaniem. 
- do wykonania robót geodezyjnych należy zastosować sprzęt posiadający certyfikat jakości. 
Powinien również gwarantować uzyskanie wymaganych dokładności pomiaru. 
- prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i 
instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
- wykonawca powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych podczas 
wytyczania osi trasy i reperów roboczych. Wykonawca powinien ustalić czy rzędne podane w 
dokumentacji projektowej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne 
terenu znacznie różnią się od rzędnych projektowych to powinien o tym poinformować 
Zamawiającego i dokonać niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, aby możliwa była 
realizacja zamówienia. 
 

2.5.8 Postępowanie z odpadami 
Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  
2012 r., wytwórcą odpadów, powstałych, podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do 
postępowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów 
wykonawczych do ustawy. 
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Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, w tym:  łupiny, izolacje, nadmiar 
gruntu, złom stalowy z demontażu rur i inne nie wymienione,  winny być wywiezione z terenu 
budowy i przekazane firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami.  
Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, kopii kart ewidencyjnych 
odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót oraz dokumentów potwierdzających ich 
przekazanie. 
 

2.6. Kontrola, Badania i Odbiór wyrobów i robót 
2.6.1 Kontrola jakości robót 
Inspektor nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania 
materiałów, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach, 
Wykonawca po wykonaniu : 
- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki, 
- badaniu nieniszczącym spoin spawanych rurociągów, 
- płukania rurociągów, 
- połączeniu instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu, 
- wykonaniu złączy mufowanych izolacji, 
- odtworzenia nawierzchni i nasadzeń. 
każdorazowo winien zgłosić stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskać pisemną 
akceptację w Dzienniku Budowy. 
 
 
2.6.2 Badania i pomiary. 
Spoiny spawane podlegają badaniom wizualnym wg normy PN-EN 970:1999 przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Po wykonaniu prac spawalniczych Wykonawca zleci na własny koszt niezależnej od siebie 
firmie wykonanie badań 100% spawów na rurociągach z zastosowaniem metody 
ultradźwiękowej lub radiologicznej. W przypadku metody ultradźwiękowej dla grubości 
badanego materiału ≥ 8mm należy stosować normę PN-EN 583-1 i PN-EN ISO 17640, 
natomiast dla grubości badanego materiału od 2mm do 8mm Instrukcję ultradźwiękowego 
badania spoin IBUS-TD.  
Spawy powinny być co najmniej w klasie jakości „C" wg normy PN-EN lSO 5817:2009. 
Po pozytywnym wyniku badań defektoskopowych należy wykonać płukanie sieci i próbę 
ciśnieniową, co będzie potwierdzone odrębnym protokołem. Do płukania użyć wody 
wodociągowej. Dopuszcza się użycie urządzenia WUKO. W uzasadnionych przypadkach  
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po uzgodnieniu z Zamawiającym rurociągi preizolowane mogą zostać wypłukane wodą 
gorącą z sieci ciepłowniczej. Koszty związane z płukaniem sieci leżą po stronie Wykonawcy. 
Po wykonaniu sieci, przed jej odbiorem, Wykonawca ma obowiązek powiadomić 
Zamawiającego celem sprawdzenia instalacji alarmowej (sprawdzenie zostanie wykonane 
przez pracownika Zamawiającego) w zakresie rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji, co 
będzie potwierdzone odrębnym protokołem. 
Koszty badania zagęszczenia gruntu leżą po stronie Wykonawcy. 
Pomiary elektryczne w węzłach cieplnych wykonuje Wykonawca. Koszty wykonania ww. 
pomiarów leża po stronie Wykonawcy. 
 2.6.3 Dokumentacja budowy. 
 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy  Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, a w szczególności : 
- pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) z dokumentacją projektową  
- Dziennika Budowy 
- operatów geodezyjnych 
- protokołów odbiorów częściowych 
- planu „bioz”. 

 
2.6.4 Odbiór robót budowlano-montażowych 

2.6.4.1 Rodzaje odbiorów. 
Występują odbiory:  
- odbiór częściowy,  
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór końcowy  
- odbiór pogwarancyjny. 
Odbiory robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z : 
- obowiązującymi normami i przepisami prawa, 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są : 
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
-  karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 
2.6.4.2. Odbiór częściowy. 
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Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie 
odbiorów częściowych (np. o płukaniu, o próbach ciśnieniowych, pracach zanikowych). 
Odbiorem częściowym objęte są również odtworzenia terenu na poszczególnych posesjach  
z udziałem właścicieli terenu. 
2.6.4.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- podsypka i zasypka piaskowa rurociągów, 
- badanie nieniszczące spoin spawanych rurociągów, 
- płukanie rurociągów, 
- instalacja sygnalizacji o zawilgoceniu, 
- wykonanie złączy mufowanych izolacji, 
 
 
2.6.4.4 Rozruch technologiczny 
- Napełnienia sieci i uruchomienia dokonuje Wykonawca pod nadzorem służb 
Zamawiającego. 
- Uruchomienia węzłów cieplnych dokonuje Wykonawca pod nadzorem służb 
Zamawiającego. 
 
2.6.4.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Na pięć dni roboczych przed terminem odbioru Wykonawca złoży Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę (jeżeli występuje) potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru również w 
postaci elektronicznej  
- Dziennik Budowy , 
- protokoły odbiorów częściowych,  robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią powykonawczej 
mapy zasadniczej w czterech egzemplarzach 
- dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów, o których mowa w pkt. 2.5.8 zakładowi 
uprawnionemu do ich utylizacji. 
- kompletną dokumentację radiologiczną (protokoły, izometryki, radiogramy). 
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- protokół odbioru instalacji alarmowej 
- protokoły pomiarów elektrycznych (dotyczy węzłów cieplnych), 
- protokoły odbioru przez Dozór Techniczny urządzeń ciśnieniowych (dotyczy węzłów 
cieplnych), 
- certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski urządzeń 
pochodzących z importu, 
- dokumenty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne, kopie faktur. 
 
2.6.4.6. Odbiór końcowy 
Każdorazowo odbiór robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia następuje 
zawsze po odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje 
kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki, o ile takie wymogi wynikają z właściwych 
przepisów prawa.  
Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania. Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu na piśmie gotowość do formalnego odbioru robót stanowiących przedmiot 
zamówienia, a dokonywanie czynności odbiorowych następuje w obecności co najmniej 
jednego upoważnionego przedstawiciela każdej z stron. 
Do czynności odbiorowych wykonawca przedkłada dokumenty jak w pkt. 2.6.4.5. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót (na drukach Zamawiającego). 
Tabliczki znamionowe wszystkich urządzeń muszą być czytelne. W węźle w miejscu 
widocznym należy umieścić schemat cieplno-technologiczny węzła wraz z wykazem 
podstawowych urządzeń i ich danymi technicznymi oraz datę produkcji węzła. 
 
W Protokole odbioru robót  określa się przedmiot odbioru i stwierdza: 
- kompletność otrzymanej dokumentacji powykonawczej, 
- zakres dokonanych oględzin stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych, 
- zgodność wykonania robót z projektem budowlanym (i pozwoleniem na budowę – jeśli 
występuje) oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 
- wykaz wad nieusuniętych do zakończenia odbioru, ale umożliwiających oddanie obiektu do 
użytkowania, z podziałem na dające się usunąć  w ustalonym terminie oraz nie dające się 
usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia należności umownej Wykonawcy.       
 

2.6.4.7. Odbiór pogwarancyjny. 
Najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór 
pogwarancyjny, o którym powiadomi Wykonawcę z 10-dniowym wyprzedzeniem.  
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II   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi 
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) , Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Ciepłowniczych, 
w szczególności: 
PN-EN 253 : 2009 
Sieci ciepłownicze, System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-EN 448:2009 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki. Zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-EN 488 : 2005 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych  rur przewodowych, z 
izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 489 :2005 
Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych 
układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 13941:2009 
Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczych. 
PN-EN lSO 5817:2009 
Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 
PN-EN lSO 970 :1999 
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-EN 1712:2001 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników  badań 
ultradźwiękowych, 
PN-EN 13480-1:2005 
Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-ISO 6761:1996 
Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-EN lSO 8501-1:2008 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni, Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok . 
PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2001 r. Nr 99, poz. 
1079) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r, o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z2001 r. Nr 100, poz. 1085 
Rozdz.2 Art.47). 
- Rozporządzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03,1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz,U. Nr 13 Poz. 93)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401)  
- Rozporządzenie M.P.i P.s. z dnia 26.09.1997 i, w_ sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).  
- Rozporządzenie M.S.W. z dnia 21.08.1995 i - w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (M,P. Nr 102 póz. 507),  
- Rozporządzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470). 
- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych -COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 _ czerwiec 2002 r. 
 

2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych zawarte są w formie 
załączników do niniejszego PFU i stanowią jego integralną część: 

Załącznik nr 1 – Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków 
wymiany / budowy sieci ciepłowniczych 
Załącznik nr 2 – Koncepcja rozbicia węzła grupowego przy ul. Piechoty 42 
Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 46 
Załącznik nr 4 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 48 
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Załącznik nr 5 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 53 
Załącznik nr 6 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 56 
Załącznik nr 7 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 32 
Załącznik nr 8 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 35 
Załącznik nr 9 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 38 
Załącznik nr 10 – Warunki Techniczne Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do 
Sieci Ciepłowniczych dot. węzła przy ul. Napierskiego 41 
Załącznik nr 11 – Schemat technologiczny węzła cieplnego 
Załącznik nr 12 – Zestawienie Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego 
 
 


