

**PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST** „Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina”.

W dniu **16.01.2018 r. o godz. 14<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego Komisja przetargowa przystąpiła do otwarcia ofert, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu. Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę: **2 319 487,00 PLN netto**.

Zestawienie ofert po poprawieniu omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP odano w tabeli poniżej.

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa Wykonawcy</b>	<b>Etapy</b>	<b>Cena netto PLN</b>	<b>Cena brutto PLN</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Gwarancja</b>
1.	Landis + Gyr Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212, 02-764 Warszawa	I	1 088 413,00	1 338 747,99	Etap I - 5 miesięcy	<b>Zgodnie z pkt. 6.2 SIWZ</b>
		II	1 088 413,00	1 338 747,99	Etap II - 11 miesięcy	
		III	54 600,00	67 158,00	Etap III - 11 miesięcy	
	<b>Łącznie:</b>		2 231 426,00	2 744 653,98	Etap IV - 24 miesięcy	
2.	Konsorcjum: Lider - Orange Polska Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa i Partner Konsorcjum - Control Sp. z o.o., ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice	I	1 358 053,98	1 670 406,40	Etap I - 5 miesięcy	<b>Zgodnie z pkt. 6.2 SIWZ</b>
		II	923 476,70	1 135 876,34	Etap II - 11 miesięcy	
		III	60 840,82	74 834,21	Etap III - 11 miesięcy	
	<b>Łącznie</b>		2 342 371,50	2 881 116,95	Etap IV - 24 miesięcy	
3.	Vector Smart Data Sp. z o.o. ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia	I	1 100 000,00	1 353 000,00	Etap I - 5 miesięcy	<b>Zgodnie z pkt. 6.2 SIWZ</b>
		II	1 000 000,00	1 230 000,00	Etap II - 11 miesięcy	
		III	25 000,00	30 750,00	Etap III - 11 miesięcy	
	<b>Łącznie:</b>		2 125 000,00	2 613 750,00	Etap IV - 24 miesięcy	

4.	AIUT Sp. z o.o., Ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice	I	833 783,00	1 025 553,09	Etap I - 5 miesięcy	<b>Zgodnie z pkt. 6.2 SIWZ</b>
		II	905 173,00	1 113 362,79	Etap II - 11 miesięcy	
		III	42 028,00	51 694,50	Etap III - 11 miesięcy	
<b>Łącznie:</b>		<b>1 780 984,00</b>	<b>2 190 610,01</b>	Etap IV - 24 miesięcy		