Fundus;e . UNIA EUROPEJSKA
Europejskie FUNDUSZ SPOINOSCI
Infrastruktura i Srodowisko

Szczecin, dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczgcego wykonania
zadania pn.: ,Wdrozenie systemu zdalnego odczytu cieptomierzy i monitoringu weztow
cieplnych drogg GSM oraz systemu nadzoru dla sieci wykonanych w technologii rur

preizolowanych na sieci cieptowniczej Szczecina”.

OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiajgcy, SEC Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie, ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin,
informuje, ze dokonano rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia na
przedsiewziecie pn.: ,,Wdrozenie systemu zdalnego odczytu cieptomierzy i monitoringu
weziow cieplnych drogg GSM oraz systemu nadzoru dla sieci wykonanych

w technologii rur preizolowanych na sieci cieptowniczej Szczecina”.

Zamawiajgcy dokonat analizy ztozonych ofert i postanowit:

I INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Do wykonania zamdwienia Zamawiajgcy wybrat oferte ztozong przez wykonawce ubiegajgcego sie

0 udzielenie zamowienia:

a) AIUT Sp. z 0.0., ul. Wyczotkowskiego 113, 44-109 Gliwice

Cena wybranej oferty: 1 780 984,00 PLN bez podatku VAT (stownie: jeden milion siedemset
osiemdziesigt tysiecy dziewie¢set osiemdziesigt cztery ziotych zero groszy) oraz
2190 610,01 PLN facznie z podatkiem VAT (stownie: dwa miliony sto dziewieédziesigt

tysiecy szescset dziesiec¢ ztotych jeden grosz).

Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy jest ofertg najkorzystniejszg sposrod ofert nie podlegajacych
odrzuceniu wedle kryteriow oceny ofert - cena. Jednoczesnie Wykonawca spetnia wszystkie

warunki udziatu w postepowaniu.
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II. ZESTAWIENIE OFERT

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOINOSCI

Nr Termin
Nazwa Wykonawcy Etapy | Cenanetto Cena brutto o Gwarancja
oferty PLN PLN realizacji
Etap | -5
| 1 088 413,00 1 338 747,99 o
Landis + Gyr Sp. z 0. 0. miestecy
. . Etap Il - 11 .
1. Al. Jerozolimskie 212, Il 1 088 413,00 1338 747,99 o Zgodnie z
miesigcy
02-764 Warszawa pkt. 6.2
Etap Ill - 11
1 54 600,00 67 158,00 o SIWZ
miesiecy
. Etap IV - 24
tacznie: 2 231 426,00 2 744 653,98 o
miesiecy
Konsorcjum: Lider - Etap -5
| 1 358053,98 1670406,40
Orange Polska miesiecy
o poimeke 160 I 923476,70 1135876,34 Fapll- 1
2. 92—326 Warszawq , ) miesiecy Zgodnie z
i Partner Konsorcjum -
pkt. 6.2
Control Sp. z 0.0., Etap IIl - 11
_ 1 60840,82 74834,21 SIWZ
ul. Opols_ka 69 47-300 miesiecy
Krapkowice
. Etap IV - 24
tacznie 2342 371,50 2881 116,95 o
miesiecy
I 1100 000,00 1 353 000,00 Etapl-5
Vector Smart Data : , miesigcy
Sp. zo.0. Etap II- 11 .
3. I 1 000 000,00 1 230 000,00 o Zgodnie z
ul. Krzemowa 6, miesiecy
PR pkt. 6.2
. ta -
81-577 Gdynia 1l 25 000,00 30 750,00 P SIWzZ
miesigcy
. Etap IV - 24
tacznie: 2 125 000,00 2613 750,00 o
miesiecy
| Etap1-5
AIUT Sp. z o.0., 833 783,00 1 025 553,09 miesiecy
Ul. Wyczotkowskiego Etap Il - 11 .
4. I 905 173,00 1113 362,79 - Zgodnie z
113, miesiecy
Etap Il - 11 pkt. 6.2
i .. ap Il -
44-109 Gliwice I 42 028,00 51 694,50 - siwz
miesiecy
Etap IV - 24
tacznie: 1 780 984,00 2190 610,01 -
miesiecy
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