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A. Czesé ogolna.

A.1. Charakterystyka przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Przylaczenie do sieci
cieptowniczej obiektéow Wspolnoty Mieszkaniowej przy ulicy Irysowej 1A-3B w

Warzymicach”.

Zadanie nalezy wykona¢ w procedurze ,pod klucz” — wykonawca dostarcza wszystkie

materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania zadania.

Zadanie skfada sie z trzech czesci i obejmuje wykonanie na podstawie zatgczonych
projektow:
1.1 Przytgcza cieptowniczego do budynku przy ulicy Irysowej 1A w Warzymicach

1.2 Przytgcza telekomunikacyjnego do budynku przy ulicy 1A w Warzymicach

1.3 Budowe jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku przy ulicy Irysowej 1A w
Warzymicach

Czesé | - budowa przytgcza cieptowniczego wysokich parametrow z rur preizolowanych
2xDz76,1/160 dtugosci 12m do budynku przy ulicy Irysowej 1A w Warzymicach zgodnie
z dokumentacjg techniczng stanowigca zatgcznik nr 1 do STWIORB.

Czesé Il - budowa przytgcza telekomunikacyjnego 2xRHDPE 40/3,7 ze swiattowodem wzdituz
trasy sieci cieptowniczej budowanej w ramach niniejszego zamowienia, zgodnie

z dokumentacjg techniczng stanowigca zatgczniki nr 2 do STWiIORB.

Czes¢ lll- Wezet w budynku przy ulicy Irysowej 1A w Warzymicach. Nalezy wykonac
jednofunkcyjny wezet cieplny do zasilania central mieszkaniowych o mocy cieplnej
Qcomax=351,9kW na potrzeby budynku, zgodnie z zatgczonymi dokumentacjg techniczng

stanowigcg zatgcznik nr 3 do STWIORB.

W ramach Czes¢i | planuje sie do wykonania nastepujgce czynnosci:

Odcinek przytgcza cieptowniczego od wspotrzednej B2A do wspoétrzednej B3A w technologii
rur stalowych preizolowanych 2xDz76,7/160 diugosci 12m. Wigczenie przytgcza wykonaé
nalezy do budowanej sieci preizolowanej 2xDz88,9/180. Przytgcze wykona¢ nalezy zgodnie

z dokumentacjg techniczng stanowigca zatgcznik nr 1 do STWIORB.
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W ramach Czesci Il planuje sie do wykonania nastepujace czynnosci:

Budowa przytgcza telekomunikacyjnego 2xRHDPE 40/3 wzdtuz budowanego przytacza
cieplnego dtugosci ok. 13m i budowa studni typu SKR-1. W wykonanej kanalizacji
teletechnicznej nalezy umiesci¢ kabel swiattowodowy wraz z osprzetem. zgodnie z

dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik nr 2, do STWIORB.

W ramach Czesci lll planuje sie do wykonania nastepujgce czynnosci:

Budowa jednofunkcyjnego wezta cieplnego w budynku przy ulicy Irysowej 1A w Warzymicach
0 mocy cieplnej odpowiednio dla Qmax=351,9kW (okres zimowy), Qmax= 150kW (okres letni).
Wezet zasila¢ bedzie indywidualne centrale mieszkaniowe. zgodnie z dokumentacjg
techniczng stanowigcg zatgcznik nr 3, do STWIORB. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
dostarczy¢ w formie teczki papierowej oraz elektronicznej projekt budowlano-wykonawczy
wezta obejmujgcy zakresem wszystkie elementy Projektu Budowlanego dostarczonego przez
Zamawiajgcego (dobdr urzgdzen, schemat z oznaczeniami, rzut i przekroje wezta w skali 1:25
oraz zestawienie podstawowych urzgdzen zawierajgcy nazwy wiasne, producentow,
charakterystyki i karty doboru). Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian wymiaréw elementow
podtrzymujgcych urzgdzenia. Rama oraz usytuowanie urzgdzen powinno by¢ zgodne
z zatgczonymi rysunkami. Liczniki ciepta oraz wodomierz wody gorgcej na uzupetnianiu
dostarcza Wykonawcy wezta Zamawiajgcy.

W ramach przygotowania pomieszczenia do budowy wezta nalezy wykonaé rozbidrke
istniejgcej instalacji gazowej zasilajgcej kottownie gazowg w budynku przy Debowej 7B.
Demontazu nalezy dokona¢ od szafki gazowej zlokalizowanej na S$cianie zewnetrznej
pomieszczenia kottowni do kottdw gazowych zamontowanych w pomieszczeniu kottowni.
Demontazowi podlegajg rowniez 2 kotty gazowe wraz z osprzetem, dwa kominy oraz inne
urzadzenia w pomieszczeniu kottowni. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng rozbiérki bedacej czescig dokumentacji projektowej wezta cieplnego stanowigcg
zatgcznik nr 3, do STWIORB. Po dokonanym demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
zdemontowany zmiekczacz wody oraz elementy automatycznego systemu detekcji i odciecia
doptywu gazu. Pozostate elementy nalezy zutylizowa¢ zgodnie wytycznymi rozbidrki kottowni

zawartymi w Projekcie Budowlanym wezia cieplnego.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w widocznym miejscu dostarczonych

przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Miejsce montazu jak i sposoéb
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posadowienia tablic nalezy za kazdym razem uzgodni¢ z wlascicielem dziatki oraz

inspektorem nadzoru.

B. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie
na wykonanie robot. Wykonawca we wtasnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie
energie elektryczng, wode oraz inne media niezbedne do realizacji zamdwienia.
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot objetych umowg szczegoétowg (zamowieniem)
po protokolarnym przejeciu placu budowy od inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

B.1. Wykonawca obowigzany jest przestrzegac¢ wszystkich wtasciwych przepiséw prawa,
odpowiednich dla realizacji danego zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) prawa budowlanego,

b) prawa energetycznego,

c) przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

d) innych przepisow prawa, Norm Polskich, norm branzowych, warunkéw wykonania robét
budowlano — montazowych, zasad wiedzy technicznej, itp.

B.2. Pracownicy oddelegowani przez Wykonawce podlegajg w czasie wykonania danego
zamoOwienia obowigzujgcym przepisom prawa, a takze wszelkim wydanym przez
Zamawiajgcego regulaminom i instrukcjom.

B.3. Organizacja placu budowy.

B.3.1. Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do:

- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatébw budowlanych i preizolowanych uzgodnionego z SEC,

- utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi z
wykopow.

- wykonania zabezpieczen chodnikéw i jezdni.

- wykonania i biezgcego utrzymania przejs¢ dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia
niezbednych dojazdéw do posesji.

- dostarczenia energii elektrycznej i zagwarantowania innych mediéw niezbednych do
zrealizowania inwestycji.

- umieszczenia odpowiednich tablic informujgcych o prowadzonych robotach (wyglad tablic
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

B.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia we wtasnym zakresie przed rozpoczeciem
wykonywania danego zamodwienia, czy i gdzie na placu budowy znajdujg sie instalacje

zasilajgce i/lub odptywowe oraz inne urzadzenia, ktére nalezy odpowiednio — stosowanie do
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wymogéw prawa i/lub Zamawiajgcego — zabezpieczy¢. Wykonawca odpowiada
za powstate szkody w razie zaniechania powyzszych dziatan, badz w przypadku
ich niewykonania lub nienalezytego wykonania.

B.4.3. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Ustawienia znakéw drogowych przez Wykonawce, koniecznych dla nalezytego
wykonania zaméwienia, nalezy dokonac¢ zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami
odpowiednich organéw administracji publicznej i/lub innych odpowiednich os6b zajmujgcych
sie zarzgdem wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi. W czasie trwania
budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawce powinno by¢ nalezycie
utrzymywane, a po jej zakonczeniu — niezwtocznie usuniete. Wszelkie ryzyko oraz koszty,
w tym kary i optaty administracyjno — prawne, zwigzane z wykonywaniem postanowien
niniejszego ustepu ponosi w catosci Wykonawca.

B.3.4. W przypadku, gdy do wykonania zamowienia i/lub zajecia terenu w zakresie
niezbednym do wykonania zaméwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich
organdw administracji i/lub innych osdéb trzecich, a zgody takiej nie uzyskat Zamawiajgcy,
Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyzszej zgody we
wiasciwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne
zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkéw i uzyskaniem tychze zgdd obcigzajg
Wykonawce. Powyzsze dotyczy rowniez uzyskania zgdod na prace w poblizu i/lub usunigcie
zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora
zabytkow.

B.3.5. Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamodwienia, w tym energia
elektryczna, woda i sprezone powietrze do wykonania danego zamoéwienia dostarczane
sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze szczegdétowa umowy w zakresie
ponoszenia kosztéw dostarczania mediow stanowi inaczej. W przypadku przerwy w dostawie
pradu, wody Ilub sprezonego powietrza ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy
nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego prawo do zgtaszania jakichkolwiek roszczen,
w tym takze roszczen odszkodowawczych, chyba Zze przerwa w dostawie mediow powstata

z wytgcznej winy umysinej Zamawiajgcego.

B.3.6. Wszelkie istniejgce w dacie rozpoczecia wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce
materialy i urzgdzenia, w tym takze stuzgce ochronie, ktére podczas realizacji robét zostang
tymczasowo usuniete na czas wykonywania zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
ponownie umiesci¢ w odpowiedni sposéb w celu przywrdcenia stanu pierwotnego. Na czas, w
ktorym materiaty i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub
zycia 0s6b trzecich zostaty usuniete, Wykonawca obowigzany jest w drodze stosownych

dziatan dokona¢ odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiatéw i/lub
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urzgdzen. W czasie, w ktorym Wykonawca tymczasowo usungt istniejgce materiaty
i urzgdzenia stuzgce zabezpieczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru powyzszych
rzeczy ruchomych, a ponadto ponosi on petng odpowiedzialnos¢ w przypadku ich utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia.

B.3.7. Wykonawca zobowigzany jest powierza¢ petnienie oznaczonych funkcji na terenie
budowy przez caly czas wykonywania danego zamodwienia osobom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia wydane przez wiasciwe organy. Zmiana ktérejkolwiek z wyzej
wymienionych oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a w przypadku
dokumentowania prowadzonych prac budowlano — montazowych w Dzienniku Budowy
wymagany jest rowniez odpowiedni wpis do dziennika budowy, oraz w przypadku realizacji
robét objetych Pozwoleniem na budowe, réwniez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie.

C. Ogodlne warunki techniczne dla wyrobow i materiatow

C.1. Whasciwosci materiatow:

Podstawowe materiaty zastosowane do wykonania sieci cieplnej, wezta cieplnego i kanalizaciji
teletechnicznej zostaty wyspecyfikowane w zestawieniach materiatdw umieszczonych w

projektach budowlanych stanowigcych zatgcznik nr 1, 2, 3.

Oferowane wyroby budowlane powinny byé formalnie dopuszczone do obrotu
na terenie Polski i posiadaé oznakowanie zgodnie z obowigzujacym prawem (znakiem

budowlanym lub oznakowaniem CE).

C.1.1. Rury preizolowane
Rurociggi sieci cieplnej zaprojektowano z rur preizolowanych wyposazonych w przewody
instalacji alarmowej, tgczonych przez spawanie elektryczne i mufowane.

1) Rury stalowe.

a) rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone normg PN-EN 253:2009 odnosnie:
— $rednicy zewnetrznej rury stalowej,
— minimalnych grubosci Scianki rur stalowych,
— toleranciji srednicy i grubosci scianki rur stalowych,

b) wymaga sie stosowania rur stalowych wykonanych ze stali P235GH wg normy
PN-EN 10217-5:2004, PN-EN 10217-2:2004 dopuszcza sie wykonanie wg normy
PN-EN 10216-2,

c) konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 ,,Rury stalowe.

Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania”,
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d) rury stalowe muszg posiadac¢ swiadectwo odbioru zgodnie z normg PN-EN 10204:2006,
e) maksymalne cisnienie robocze: 1,6 MPa.
2) Izolacja poliuretanowa.

a) pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniac¢

wymagania okreslone normg PN-EN 253:2009 odnosnie:
— struktury komodrkowej,

— gestosci,

— wytrzymatosci na Sciskanie,

— chtonnosci wody w podwyZzszonej temperaturze,

b) nie dopuszcza sie pienienia poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich
oraz za pomocg CO; Dotyczy to wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztattki

prefabrykowane, armatura oraz ztgcza),

c) wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej, mierzony w temperaturze
+50°C nie moze by¢ wiekszy niz 0,028 W/m*K. Do dokumentacji projektowej Wykonawca
musi dotgczy¢ swiadectwo badania wspétczynnika przewodzenia ciepta izolacji z pianki
poliuretanowej wykonanej na rurach wiasnej produkcji przeprowadzonego przez
akredytowane laboratorium, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w normie PN-EN
253:20009.

C.1.2 Rury ostonowe PE
a) Srednice i grubosci scianek winny by¢ dobrane wg typoszeregu normy Lso/DIS 3607,

b) rury ostonowe powinny mie¢ trwale wyttoczone Ilub nadrukowane oznakowanie

zawierajgce:

— nazwe wytworcey lub jego znak handlowy,

— nazwe handlowg lub symbol uzytych materiatow,
— nominalng $rednice i grubosci scianek,

— date produkgiji lub nr serii,

c) producent rur ostonowych powinien dostarczy¢ atesty jakosciowe. Atesty nalezy dotgczy¢

do dokumentacji projektowe;.

C.1.3 Trojniki preizolowane
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Nalezy stosowac trojniki prefabrykowane z wyciggang szyjkg. Dopuszcza sie stosowanie
trojnikow ze spawem pachwinowym (bez wycigganej szyjki) wytgcznie w przypadku
prefabrykacji tréjnikbw na placu budowy. W szczegdélnych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie trojnikdbw spawanych pachwinowo, ale wzmocnionych nakladkg na etapie

prefabrykacji. Rozwigzanie takie nalezy uzgodni¢ z SEC Sp. z o0.0.

C.1.3 System alarmowy

Rury preizolowane powinny by¢ wyposazone w instalacje sygnalizujgcg zawilgocenie izolacji

— typ impulsowy (nordycki).

Instalacja alarmowa pracuje tworzac zamkniete petle pomiarowe z punktami kontrolnymi (PK),

zapewniajgcymi dostep do przewodoéw oraz umozliwiajgcymi ich roztgczenie.

Zasadg o0golng jest prowadzenie drutu ocynowanego (biatego) po prawej, zas drutu
w kolorze czystej miedzi (czerwonego) po lewej stronie rury przewodowej, patrzgc od strony

zrodia ciepfa.

Dla przytaczy w prawo potgczenie instalacji alarmowej powinno nastepowac z drutu prawego,
dla przytaczy w lewo — z drutu lewego. Wszelkie odstepstwa od tych zasad powinny byé

uzgadniane z SEC.

|_ _____ Budynek 1
Komara j
1

(I O
|
|
|
|
|

J N T Bty erod’(o
Przewod miecziany ocynowany 1,5 mm2 ciepta
Budynek 2 |_________|
= — — Przewdd miedziany 1,5 mm2

Rys.1. Sposéb prowadzenia instalacji alarmowej
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Rury preizolowane powinny by¢ ukfadane tak, aby przewody instalacji alarmowej znajdowaty
sie w potozeniu godz. 10 i 14, a w przypadku rur o srednicach wiekszych niz Dn350 takze
na godz. 16 i 20.

Pofgczenia przewodéw w mufach nalezy wykonywaé szczegodlnie starannie, stosujgc
jednoczesnie zaciskanie i lutowanie z uzyciem tulejek kontaktowych. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na rownolegte prowadzenie przewodéw alarmowych wzgledem rury stalowe;.
Przed mufowaniem sprawdzi¢ odpowiednimi przyrzgdami pomiarowymi stan obwodu
alarmowego w sieci oraz stan rezystancji izolacji PUR pomiedzy przewodami alarmowymi
a rurg stalowg. Wszelkie niezbedne pomiary podczas montazu rurociggu powinny byé

wykonywane na biezgco.

Montaz elementéw instalacji alarmowej powinny wykona¢ odpowiednio przeszkolone
i wyposazone ekipy monteréw. Sposéb potgczenia systemu alarmowego w kazdej mufie przed

jej zatozeniem musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru SEC.

Na koncach instalacji alarmowej, w miejscach dostepnych podczas normalnej eksploatacji
(wezty cieplne, komory cieptownicze), wymagane jest tworzenie punktéw kontrolnych PK.
Przewody alarmowe nalezy wyprowadzi¢ poza End-Cap, zabezpieczy¢ koszulkg
termokurczliwg i zamkna¢ petle pomiarowg poprzez ich zacidniecie i zlutowanie. Wymagane
jest réwniez state wyprowadzenie masy rury przewodowej (przyspawany pfaskownik lub

Sruba), ktore bedzie dostepne po zaizolowaniu rury (Rys 2).

zigozko

masg

zakoficzenie termokurczlive

Rys.2. Zakoninczenie instalacji w miejscach dostepnych podczas normalnej eksploatacji

Dlugos¢ pojedynczej petli alarmowej nie moze przekracza¢ 7 km, zas dtugos¢ przewodu

pomiedzy poszczegdlinymi PK — 500m.

W przypadku dtuzszych odcinkow sieci powyzszy wymog powinien by¢ spetniony poprzez

zastosowanie studzienek Iub stupkow kablowych z wyprowadzonymi, zaizolowanymi
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i prawidtowo potgczonymi przewodami sygnatowymi a takze przewodami masowymi
przytagczonymi do rur przewodowych. Wszystkie przewody powinny posiadac¢ jednoznaczny
i trwaty opis z uwzglednieniem funkgciji rurociggu, jego kierunku i konkretnego drutu. Studzienki,
kable oraz miejsca ich wyprowadzenia z ostony PE, powinny by¢ w nalezyty sposéb

zabezpieczone przed wilgocia, wodami gruntowymi i opadowymi.

W miejscach niedostepnych podczas normalnej eksploatacji (kanaty cieptownicze, wigczenia
do sieci cieptowniczej kanatowej) wymagane jest, aby przewody alarmowe zabezpieczyé
koszulka termokurczliwg i zamknac¢ petle pomiarowg pod End-Cap’em, poprzez jej zacisniecie

i zlutowanie (Rys. 3).

zigozka lutowana

zakoficzenie termokurczliwe

Rys. 3. Zakonczenie instalacji w miejscach niedostepnych podczas normalnej

eksploatacji

Na etapie projektu — jesli nie uwzgledniono w warunkach szczegdtowych — uzgodnienia
z SEC wymaga sposob potgczenia instalacji alarmowej w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci
preizolowanej. Nalezy unikaé tworzenia odrebnych petli pomiarowych i wszedzie gdzie jest to
mozliwe wtgczac je do juz istniejgcych, jednak przedtem niezbedne jest wykonanie pomiarow

kontrolnych w istniejgcej sieci.

Po wykonaniu sieci, przed jej odbiorem, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ SEC celem
sprawdzenia instalacji alarmowej (sprawdzenie zostanie wykonane przez stuzby techniczne
SEC) poprzez pomiar rezystancji petli oraz rezystancji izolacji, co bedzie potwierdzone
odrebnym protokotem. W przypadku etapowania inwestycji, protokoly z pomiarow
poszczegolnych odcinkow instalacji, stanowig zataczniki do protokotu odbioru koncowego
sieci.

Wartosci wymagane do odbioru wybudowanego odcinka sieci preizolowanej:

e rezystancja izolacji R > 20 MQ / 1000m sieci,
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e rezystancja petli pomiarowej R = 1,2-1,5 Q / 100m drutu.

Powyzsze wartosci obowigzujg zaréwno przed uruchomieniem budowanego odcinka, jak

réwniez podczas jego pracy w catym okresie gwarancji ujetym w umowie.

Z uwagi ha prowadzony zdalny system nadzoru i monitoringu sieci preizolowanej wymagane
jest stosowane w wyznaczonych miejscach przez SEC podczas uzgadniania dokumentacji,
detektorow kompatybilnych z Centralnym Systemem Nadzoru pracujgcym w SEC Szczecin

Sp z o.0.
C.1.5 Zespoly ztgcz (mufy)

Do zabezpieczania izolacji na potgczeniach spawanych dla rurociggdéw o grubosci o srednicy
do Dn<400 (dla technologii TWIN Dn<150) nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE usieciowane radiacyjnie na catej dlugosci, z klejem i mastykg
uszczelniajgcg. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie typu

zamknietego, a po uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0., takze typu otwartego.

Ostone izolacji na potgczeniach spawanych dla rur przewodowych o $rednicy wiekszej bgdz
réownej Dn2400 (dla technologii TWIN Dn2150) powinny stanowi¢ mufy typu zamknietego
zgrzewane elektrycznie lub po uzgodnieniu z SEC Sp. z o.0. mufy otwarte. Dopuszcza sie
rowniez nasuwki termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE usieciowane

radiacyjnie na catej dtugosci, z klejem i mastykg uszczelniajgca.
Rodzaj muf naprawczych nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru SEC.

Zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach majg by¢ korki wtapiane stozkowe

wykonane z PEHD.

Urzadzenia stosowane do elektrycznego zgrzewania muf muszg umozliwia¢ kontrole i zapis
(w postaci wydruku) parametrow zgrzewania kazdego zigcza i tym samym weryfikacje
prawidtowosci przebiegu catego procesu. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwo$¢ jednoznacznej
identyfikacji zapisu z mufg, ktérej on dotyczy. Wydruki przedstawiajgce przebieg procesu
zgrzewania muf stanowig element dokumentacji odbiorowej. Kazda mufa powinna by¢
oznakowana, tak aby umozliwi¢ identyfikacje osoby, ktéra wykonywata ztgcze. Ztgcza mogg

by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone z odpowiednimi uprawnieniami.

Do izolacji ztagczy nalezy stosowac izolacje PUR, takg sama, jaka jest uzywana do produkcji

pozostatych elementéw systemu.

Przed wypetnieniem pianka PUR, mufy nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z

ponizszymi wytycznymi.
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Préby szczelnosci nalezy wykonywac przy uzyciu testera szczelnoéci. Kryterium odbioru jest

brak pecherzykéw powietrza na styku rury z mufg, swiadczacy o szczelnosci zigcza.

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy, z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem, poinformowaé Inspektora Nadzoru SEC Sp. z 0.0. 0o planowanym terminie

przeprowadzenia badania, celem umozliwienia dokonania kontroli.

W przypadku muf dla srednicy cieptociggdw Dn=400 (dla technologii TWIN Dn=150) przed
zasypaniem kontroli podlegajg wszystkie ztgcza. W pozostatych przypadkach, kontroli
podlegajg ztagcza wskazane przez Inspektora Nadzoru. Proby szczelnosci oraz badania

kontrolne winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami.
C.1.6 Armatura

Na sieciach magistralnych stosowa¢ armature petnoprzelotowg za$ na odrzutach dopuszcza

sie stosowanie armatury z zredukowanym przelotem.

a) Armatura w komorach cieptowniczych (armatura niepreizolowana)

oraz na sieciach napowietrznych

Do izolacji cieplnej armatury oraz potgczeh kothierzowych w sieciach napowietrznych nalezy
stosowac kaptury (obudowy) wypetnione materiatem izolacyjnym o takiej samej grubosci jaka
uzyta byta na catej dlugosci rurociggu. Kaptury powinny by¢ zamocowane w sposéb
umozliwiajgcy ich wielokrotny montaz i demontaz. Izolacja powinna by¢ wykonana w formie
pokryw i naktadek umozliwiajgcej szybki demontaz (mocowanych przy pomocy zamkniec

dzwigniowych lub opasek zaciskowych).
e Zakfad naktadek na izolowany rurocigg musi by¢ = 50 mm

Izolacja w okolicy kotnierzy powinna konczy¢ sie w odlegtosci ,Sruby + 30 mm” i zostaé

zamknieta opaskg czotowa.
b) Armatura zaporowa

Jako armature zaporowg do $rednicy Dn250 nalezy obligatoryjnie stosowaé zawory (kurki)

kulowe (w komorach), do stosowania w cieptownictwie.

Dla celéw zaprojektowania i wykonania armatury nalezy przyjg¢ parametry robocze jak nizej:
e temperatura robocza trmax = 135°C,
e cidnienie robocze prmax = 1,6 Mpa.

Przyja¢, ze parametry te wystepujg réwnoczesnie. Zawory muszg zachowywaé szczelnosé

(klasa A) dla dowolnego kierunku przeptywu oraz mozliwo$¢ montazu w dowolnym potozeniu.
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Nalezy stosowac¢ armature z kré¢cami do spawania. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza

sie zastosowanie zaworow z kro¢cami kotnierzowymi.
Armatura powinna posiadac¢ naped reczny

e zawory kulowe o srednicach Dn<150 — bezposredni w formie pokretta, kotka

lub dzwigni,

e zawory kulowe o srednicach Dn2200 — posredni z urzadzeniem do posredniego

sterowania poprzez samoblokujgcg sie przektadnie mechaniczna.

Zamykanie armatury powinno nastepowacC poprzez obracanie urzgdzenia zamykajgcego
(kotko reczne, pokretto, dzwignia) w prawo. W przypadku kurkéw kulowych z dzwignig obrét

trzpienia powinien by¢ ograniczony do 90°.

Armatura powinna posiada¢ ogranicznik kata obrotu, gwarantujgcy prawidtowe potozenie
elementu odcinajgcego (kuli) w pozycjach catkowicie otwarty lub catkowicie zamkniety.
Armatura ma byé odporna na naprezenia eksploatacyjne wywotywane obcigzeniami
mechanicznymi (cisnienie, naprezenia wewnetrzne i zewnetrzne, erozja, kawitacja)
oraz temperature i korozje, ktdre obnizajg bezpieczenstwo i niezawodno$¢ oraz trwatosc

eksploatacyjng i zuzycie materiatow.

Armatura nie moze posiada¢ elementéw wymagajgcych okresowej obstugi, tj. elementéw do
smarowania czy doszczelniania, dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociggu.

Elementy armatury powinny by¢ odporne na korozyjny charakter wody.
c) Armatura stosowana na obejsciach (bypass)

Dla armatury zaporowej o srednicy od Dn300 i powyzej, nalezy stosowac obejscia odcigzajgce

(tzw. bypassy) o srednicy nominalnej Dn50.

Na obejsciach, nalezy montowa¢ zestaw zaworéw (zawdr kulowy wraz z zaworem
regulacyjnym).

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja armatury musi pozwalac na sprawne otwieranie elementu odcinajgcego (kuli) przy
maksymalnej réznicy cisnien Ap = 1,6 Mpa. Kurki o $rednicach nominalnych Dn65
i wiekszych majg posiadac tozyskowanie trzpienia napedowego w postaci samosmarnych tulei

Slizgowych. Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwos¢ naprawy

lub wymiany napedu bez demontazu z rurociggu.

Konstrukcja kurka powinna gwarantowa¢ mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia w trakcie

eksploatacji armatury, bez koniecznosci demontazu urzgdzenia z rurociggu.

Strona 13 z 28



Armatura o catkowitej masie =500 kg (wraz z napedem) musi by¢ wyposazona w podparcie
(podstawe), utatwiajgce montaz w rurociggu oraz pézniejszg eksploatacje. Armatura ma byé
wykonana bez dodatkowych elementéw odpowietrzajgcych, odwadniajgcych oraz

odcigzajacych.

Armatura Dn=2200 ma by¢ wyposazona w uchwyty montazowe lub inne elementy
umozliwiajgce zamocowanie lin, zawiesi do transportu pionowego i poziomego. Powierzchnia
zewnetrzna armatury musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez naniesienie powiok

ochronnych, at.. przez pomalowanie.
d) Armatura preizolowana — zawory odcinajace

Dopuszcza sie stosowanie armatury preizolowanej do srednicy nominalnej Dn250. Powyzej
tej srednicy, stosowanie armatury preizolowanej jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody

SEC Sp. z 0.0. Zawory preizolowane nalezy lokalizowa¢ mozliwie blisko cieptociggu gtéwnego.

Zawory lokalizowa¢ poza jezdnig. Dopuszcza sie umieszczenie zaworow w jezdni wytgcznie

w uzasadnionych przypadkach, za zgodg SEC Sp. z 0.0.

Wykonawca do armatury preizolowanej o $rednicach Dn<150 dostarczy klucz typu T,

a dla Dn>150 przektadnie napedows.
Wytyczne dotyczace zabudowy armatury preizolowanej:

Armature preizolowang w miejscach nienarazonych na ruch kotowy ciezki takich jak:
wewnetrzne drogi osiedlowe, $ciezki rowerowe, chodniki i miejsca poza pasem drogowym
nalezy zabudowywa¢ za pomocg skrzynek zeliwnych. Trzpienie zaworow wyprowadzic¢

do typowej skrzynki zeliwnej podpartej na blokach betonowych lub obrukowane;.

W przypadku lokalizacji armatury na placach budéw, w drodze narazonej na uszkodzenia
spowodowane ruchem kotowym ciezkim z wytgczeniem wewnetrznych drog osiedlowych,

nalezy stosowac studnie z kregow zelbetonowych.

Studnie nalezy zbudowa¢ na podbudowie betonowej o gr. 15cm oraz na fundamencie
z bloczkéw betonowych. Studnie nalezy zakonczy¢é witazem zZeliwno-betonowym
lub zeliwnym z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy Dn600 i klasie w zaleznosci od miejsca

usytuowania studni:

— klasa Al5 — stosowana wylgcznie na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu
pieszych i rowerzystéw. W przypadku komér zlokalizowanych poza obrebem
uczeszczanych ciggdw komunikacyjnych nalezy bezwzglednie stosowaé wiazy

zamykane

— klasa D400 — stosowana w jezdniach drog (réwniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzone
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pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych. SEC
Sp. z 0.0. preferuje wiazy kanatowe z wypetnieniem betonowym, ewentualnie z

ryglami zabezpieczajgcymi przed kradziezg.
Korpusy witazéw studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem jezdnym (w zieleni)
wymagajg kotwienia.
Witazy nalezy tak osadzi¢, aby max. ograniczy¢ sptyw wody z terenu przylegtego.
e) Armatura regulacyjna do stosowania w komorach

Jako armature regulacyjng nalezy stosowac:

e dla srednicy rurociggu Dn<250 — zawory regulacyjne (o konstrukcji umozliwiajgcej

regulacje),
o dla srednicy rurociggu Dn>250 — przepustnice regulacyjno-zaporowe.
Dla celéw zaprojektowania armatury nalezy przyja¢ parametry robocze jak nizej:
— temperatura robocza timax = 135°C,
—  cisSnienie robocze prmax = 1,6 MPa.

Przyja¢, ze parametry te wystepujg réwnoczeénie. Armatura ma by¢ odporna na naprezenia
eksploatacyjne wywotywane obcigzeniami mechanicznymi (cisnienie, naprezenia wewnetrzne
i zewnetrzne, erozja, kawitacja) oraz nie mechanicznym (temperatura, korozja), ktére obnizajg
bezpieczenhstwo i niezawodnos¢ oraz trwatos¢ eksploatacyjna. Armatura ma by¢ odporna na

korozyjny charakter wody sieciowe;.
Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja armatury musi gwarantowaC bezpieczne warunki jej eksploatacji. Nalezy
stosowac przepustnice o konstrukcji potrojnie mimosrodowej. Przepustnice muszg posiadac¢
tzw. eliptyczng konstrukcje uszczelnienia. Przepustnica po zamknieciu dysku ma by¢ szczelna
w obu kierunkach dziatajgcego czynnika (dostosowana do pracy w obu kierunkach).
Przepustnica ma réwniez spetia¢ funkcje dfawigcg. Mocowanie dysku i watu
w korpusie powinno uwzglednia¢ (kompensowaé) zmiany temperatur przeptywajgcego
czynnika. Uszczelka przepustnicy ma mie¢ konstrukcje lamelowg, to znaczy ma by¢ ztozona

z kilku wspdlnie potgczonych pierscieni (naprzemiennie metalowych i grafitowych).

Powierzchnie uszczelniajgcg stanowig brzegi wszystkich pierscieni lameli i obrzeze dysku.
Konstrukcja armatury musi pozwala¢ na sprawne otwieranie elementu odcinajgcego (dysku)

przy maksymalnej roznicy cisnien Ap = 1,6 MPa.
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Konstrukcja przepustnicy musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wymiany uszczelki trzpienia,
bez koniecznosci demontazu urzgdzenia z rurociggu. Armatura musi posiada¢ naped reczny
z urzadzeniem do posredniego sterowania poprzez samoblokujgca sie przektadnie

mechanicznag.

Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwo$¢ naprawy lub wymiany napedu
bez demontazu przepustnicy z rurociggu. Armatura nie moze posiada¢ elementéw
wymagajgcych okresowej obstugi, tj. elementéw do smarowania czy doszczelniania,

dostepnych jedynie po demontazu armatury z rurociggu.

D. Roztadunek, transport i skladowanie materiatéw preizolowanych na placu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia na wtasny koszt roztadunku, transportu
i sktadowania materiatow preizolowanych na placu budowy.

W przypadku gdy producent materiatéw preizolowanych nie wydat odpowiednich zalecen
w tym zakresie nalezy stosowac ponizsze wytyczne:

D.1. Roztadunek elementéw preizolowanych nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu
dzwigu wyposazonego w zawiesia z ciegnami tekstylnymi o szerokosci min. 100 mm.
Niedopuszczalne jest uzywanie do roztadunku lin stalowych, tancuchdw oraz zaczepianie
hakdéw za rure ostonowa.

D.2. Nie nalezy przenosi¢ rur i elementoéw preizolowanych w temperaturze ponizej -15°C,
D.3. Rury i ksztattki nalezy skladowac na rownym podtozu na podktadach drewnianych
grubosci min, 10cm i szerokosci 12 cm rozstawionych co max. 2 m.

D.4. Rury mogg by¢ uktadane warstwami, wysokosc¢ stosu rur nie powinna przekraczac
1,5m,

D.5. Mufy termokurczliwe powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowe;j.

D.6. Materiaty termokurczliwe, gumowe, elementy instalacji alarmowej, nalezy
przechowywac w miejscach suchych, ostonietych przed dziataniem stonca, deszczu.

D.7. Pojemniki z komponentami pianki PUR przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
w temperaturze od +15°C do +25°C.

D.8. Czas przechowywania komponentéw pianki nie moze przekroczy¢ okreséw podanych
przez producentoéw— - najczesciej 30-60 dni.

D.9. Skfadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych
materiatdw, elementéw i urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

D.10. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
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Wszystkie materialy mogg zosta¢ dostarczone na plac budowy i wbudowane wytgcznie
po akceptacji wtasciwego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego, ha podstawie
zatwierdzonych wnioskéw materiatowych. Wzor wniosku o zatwierdzenie materiatow stanowi
zatgcznik nr 4 do STWIORB. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce
na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie

usuniete z placu budowy.

E. Warunki dla wykonania robét budowlano-montazowych

E.1. Ogdélne wymagania.

E 1.1 Dziatanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidzianym terminie ich zakohczenia. W ramach prac przygotowawczych,
przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowego harmonogramu

robot.

o Szczegotowy harmonogram robét

Szczegbétowy harmonogram robdt musi  uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot. Harmonogram powinien zaktada¢ mozliwie krotkie przestoje w dostawie ciepta do
Odbiorcéw . Obszary wytgczen powinny by¢é ograniczone do niezbednego minimum, tak
aby przerwy w dostawie ciepta dotyczyty mozliwie niskiej liczby odbiorcow. W zwigzku z
powyzszym prace powodujgce wstrzymanie dostaw ciepta do Odbiorcow zwigzane z
wytgczeniem sieci cieptowniczej, demontazem kottowni gazowej i montazem wezfa cieplnego
moga by¢ realizowane wytgcznie w okresie od 10 maja do 30 wrzesnia. Czas wytgczenia w
ww. okresie moze trwa¢ max 36h. Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie dwa wytgczenia
powodujgce wstrzymanie dostawy do odbiorcow ciepta. Harmonogram prac, a w
szczegolnoéci terminy wstrzymania / uruchomienia dostaw ciepta wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajgcym. Informacja dotyczgca planowanego wstrzymania dostaw ciepta do
Odbiorcow, w zwigzku z realizowanymi robotami budowalnymi bedzie przekazywana
Zamawiajgcemu na co najmniej 9 dni przed planowanym terminem wstrzymania dostaw

ciepta.

Strona 17 z 28



UWAGA: Przy sporzadzaniu Harmonogramu wykonywania roboét sieciowych nalezy
uwzglednié inwestycje realizowane na obszarze miasta Szczecin, ktére mogtyby
spowodowaé kolizje z realizacjg przedmiotowej przebudowy (np.: w przypadku gdy
beda realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), majace wplyw
na terminy planowanych prac, a w szczegoélnosci powodujgce zakiocenia dostaw ciepta

do odbiorcow.

E.1.2. Wszystkie roboty, wymienione nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zawartg Umowag,

zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

E.1.3. Wykonawca w sposob ustalony w umowie szczegdtowej i/lub w dzienniku budowy
okresla warunki pogodowe, temperature, ilosC i rodzaj zastosowanych duzych urzgdzen,
znaczacy postep budowy (poczatek i koniec robét o duzym zakresie), czas betonowania,
przerwy z podaniem przyczyny, wypadKi i inne wazne zdarzenia, ktére mogg mie¢ znaczenie
dla wykonania zlecenia lub dla celow kontroli ze strony witasciwych organdéw administracji
publicznej. Umowa moze okreslac inne zasady dokumentowania powyzszych zdarzen,
w szczegolnosci w przypadku, gdy nie jest wymagane dla danego zamowienia prowadzenie
dziennika budowy.

E.1.4. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w petnym zakresie tzn.
wraz z robotami towarzyszgcymi.

E.1.5. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen Ilub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w
zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

E.1.6. Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce
podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta sieci pod rygorem ich
niewaznosci.

E.1.7. Postepowanie z odpadami.

E.1.7.1. Wykonawca robat, jest w Swietle zapisow Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r., wytworcg odpadéw, powstatych, podczas realizacji zamowienia i zobowigzany jest do
postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z ustawy oraz aktéw
wykonawczych do ustawy.

E.1.7.2. Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, w tym: tupiny, izolacje, gruz,
nadmiar gruntu, ztom stalowy z demontazu rur i inne nie wymienione, winny by¢ wywiezione z
terenu budowy i przekazane firmom, posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w zakresie

gospodarowania tymi odpadami.

Strona 18 z 28



E.1.7.3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart
ewidencyjnych odpadéw, powstatych w trakcie wykonywania robot oraz dokumentow
potwierdzajacych ich przekazanie.

E.2. Roboty ziemne-wykopy.

E.2.1. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

E.2.2. Wymiary wykopdw powinny odpowiada¢ gabarytom podanym w projekcie budowlanym.
Jezeli to mozliwe stosowaé wykopy proste 2z pionowymi Scianami  bez
lub z szalunkiem, albo wykopy z pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o gtebokosci do 1,0 m
nie wymagajg szalunku.

E.2.3. Do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosowa¢ piasek o granulacji 0-16 mm,
ziarna <0,075 mm max. 9%, ziarna 0,02 mm max. 3%. Piasek nie moze zawiera¢ wielkich
ziaren z ostrymi krawedziami, resztek roslin, préchnicy lub grudek mutu. Materiat rodzimy
z wykopu mozna stosowa¢ do zasypania wykopu ponad strefg zasypki rurociggéw.

E.2.4. Na dnie wykopow nalezy wykona¢ min, 10 cm podsypke piaskowg zageszczong
mechanicznie. Stopien zageszczenia powinien odpowiada¢ 97-98 % skali Proctora.
Nie dopuszcza sie mniejszej grubosci warstwy lub mniejszego stopnia zageszczenia.

E.2.5. Szerokos¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min 20 cm odstepu miedzy rurami i 15 cm
miedzy rurami i Sciang wykopu.

E.2.6. W miejscu prowadzenia prac spawalniczych nalezy wykona¢ tzw. niecki spawalnicze,
odlegtos¢ rury od Sciany wykopu powinna tam wynosi¢ ok. 60 cm a od dna ok. 20 cm.
W sferze zatoméw wykonac poszerzenie wykopow dla mozliwosci kompensacji wydtuzen
rurociggow zgodnie z wymogami dostawcy technologii preizolowanych.

E.2.7. Rury preizolowane uktada¢ w wykopie na workach z piaskiem, wzgorkach piasku lub
podkfadach drewnianych szerokosci min.15 cm.

E.2.8. Zasypywanie rurociggow mozna rozpoczg¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych
i powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych,
Smieci, kamieni i bryt gruntu rodzimego opadajgcego ze scian wykopu.

E.2.9. Po usunieciu podpdrek spod rur (workéw z piaskiem, kantowek) nalezy wykonac
pierwszg warstwe zasypowg do wysokoséci min, 10 cm nad pftaszczem rury ostonowej.
Przestrzen miedzy rurami i wokét nich nalezy zasypac piaskiem i zageszczac recznie stosujgc
podlewanie wodg w celu doktadnego wypetnienia catej przestrzeni na obwodzie rury. Reczne
zageszczanie  kolejnych  warstw  piasku  prowadzi¢ do  poziomu  zasypki
min. 20cm nad rurami.

E.2.10. Nad zasypkg piaskowg nalezy utozyé tasme ostrzegawczg, a nastepnie nalezy
wykonac¢ tzw. strefe zageszczenia z takich materiatéw i w taki sposob aby spetnione zostaty

wymagania narzucone przez instytucje odpowiedzialne za nawierzchnig terenu.
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E.211. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy ograniczaé zanieczyszczenie
nawierzchni sasiednich drog przez mycie kot srodkoéw transportu i biezgce usuwanie
powstatych zanieczyszczen.

E.3. Roboty montazowe- spawanie.

E.3.1. Rury o grubosci scianki do 3mm nalezy spawaé gazowo. Dla rur o grubosci
Scianki >3mm zalecane jest spawanie elektryczne. Do spawania stosowac elektrody
spetniajgce norme PN-En LSO 2560:2010.

E.3.2. Spoiny powinni wykonywa¢ spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia R1-E
lub R1-G.

E.3.3. Koncéwki rur przeznaczone do spawania nalezy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie
z PN-ISO 6761:1996. Rury o grubosci scianki <4 mm powinny by¢ odpowiednio ukosowane.
E.3.4. Przed przystgpieniem do tgczenia elementow preizolowanych konce rur doktadnie
oczysci¢ z brudu i pianki PUR. Nalezy zabezpieczy¢ konce pianki i przewody instalacji
alarmowej przed dziataniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykona¢ z materiatow
niepalnych lub mokrych szmat pod warunkiem ciggtego ich zwilzania.

E.3.5. Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W przypadku temperatury ponizej
5°C i duzej wilgotnoéci miejsca spoin nalezy wstepnie podgrzac.

E.3.6. Spawy sczepne— - punktowe usungc¢ w trakcie postepu spawania, minimalna diugos¢
spawow punktowych powinna wynosi¢ 5*grub. scianki dla DN<150 mm oraz 15*grub. $cianki
dla DN>150 mm. Catkowita dlugos¢ spawow punktowych musi wynosi¢ co najmnigj
25 % obwodu rury.

E.3.7. Przy taczeniu odcinkdéw rur i elementow preizolowanych dopuszcza sie 3° odchyike
od wspodtosiowosci oraz elastyczne giecie rur wg danych dostawcy materiatow
preizolowanych.

E.3.8. Wszystkie spawy wykonane drogg spawania elektrycznego muszg zosta¢ wykonane w
postaci dwoch warstw: warstwy przetopowej i licowe;.

E.3.9. Dla spoin pachwinowych, najmniejszy pomiar prostopadty do powierzchni spoiny musi
by¢ co najmniej rowny grubosci $cianki cienszego z dwbch spawanych elementow.

E.3.10. Po zakonczeniu spawania, spawacz musi w sposoéb trwaty oznakowaé spoinge swoim
numerem. Spawy muszg by¢ schtadzane powoli, w sposdb naturainy.

E.3.11. Po pozytywnym wyniku badan defektoskopowych nalezy wykonaé ptukanie sieci
i probe cisnieniowg. Sie¢ do ptukania i préby zostanie napetniona wodg Wykonawcy.
Na okres proby cisnieniowej wodnej nalezy zabezpieczyC rurociggi przez obsypanie jak
najdtuzszych odcinkdéw, pozostawiajgc jedynie swobodny dostep do ztgcz.

Uwaga:

Wszelkie prace montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

BHP i wymaganiami producenta rur preizolowanych.
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E.4. Roboty termoizolacyjne i antykorozyjne

E.4.1. 1zolacje tacz spawanych tzw. mufowanie wraz z montazem elementéw sygnalizacji
zawilgocenia powinny wykona¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone ekipy monterow.
Sposdb wykonania izolacji ztgcz powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw danego
systemu preizolaciji.

E.5. Obstuga geodezyjna budowy lezy po stronie Wykonawcy

E.5.1. Zakres geodezyjnej obstugi i inwentaryzacja powykonawczej budowy sieci cieplnej
obejmuje:

1) Wytyczenie osi trasy:

a) opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt
dostarczony przez Zamawiajgcego,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy,

C) wyznaczenie reperow roboczych w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

d) zastabilizowanie punktow gtdéwnych, reperoéw roboczych i punktéw osnowy realizacyjnej
w sposob trwaty oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy ich odszukanie,

e) wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego
przecinajgcego os projektowanego ciepfociaggu,

f) sporzadzenie szkicow z wytyczenia trasy cieptociggu (szkic ma zawiera¢ odlegtosci
teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktow gtdwnych,
osnowe realizacyjng, wysokosci reperéw roboczych),

g) przekazanie wytyczenia w terenie,

2) Obstuge inwestyciji:

a) wykonanie dodatkowych wytyczen,

b) wyznaczanie i obliczanie spadkow sieci cieplnej,

¢) wykonanie pomiaréw spadkéw i roznic wysokosci cieptociggu,

d) wyznaczenie gtebokosci dna wykopu,

e) okreslenie rzednych posadowienia rur cieptowniczych, wtazéw studzienert.tp.

3) Inwentaryzacje powykonawczg sieci cieplnej:

a) pomiar powykonawczy rur cieptowniczych (pomiar ma by¢ wykonany w otwartym wykopie
a pomiarowi podlegajg; wszystkie mufy na sieci, zatomy, redukcje, wszystkie odejscia, wejscia
do budynkow, zatomy pionowe, punkty state),

c) pomiar wszystkich sieci istniejgcego uzbrojenia, ktére krzyzuje sie z cieptociggiem (pomiar
ma by¢ wykonany w otwartym wykopie),

d) opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej w naniesiona trasg przebiegu
sieci cieplnej,

e) wykonanie zarysow pomiarowych z inwentaryzacji cieptociggu z podanymi czotéwkami,

wysokosciami, domiarami,
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f) wykonanie zestawienia sieci wedtug Srednic,

g) wykonanie czesci numerycznej (nosniki: CD-ROM lub inne po wczesniejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru inwestorskiego) z opisem tematu i nazwg jednostki wykonujgcej
pomiar.

4) CD-ROM winien zawierac:

a) plik tekstowy ze wspotrzednymi i numerami pikiet oraz numery sekcji uktadu lokalnego at.ko
np. pierwszy wiersz lub wiersze w pliku, lub czes¢ nazwy pliku,

b) plik DWG, DXF, DGN, pliki SHP w zaleznosci od uzywanego oprogramowania. Mapa winna
by¢ wykonana w dowolnej wersji w formacie Auto-CAD DWG. W uktadzie lokalnym Szczecin
nalezy wstawi¢ tekst z numerem sekcji w rysunku.

5) Sprzet.

Do wykonania robot geodezyjnych nalezy zastosowaé sprzet posiadajgcy certyfikat jakosci.
Powinien rowniez gwarantowac¢ uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiaru.

6) Zasady wykonania prac polowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
i instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

E.5.2. Wykonawca jest zobowigzany natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich
btedach wykrytych podczas wytyczania osi trasy i reperéw roboczych. Wykonawca ustali czy
rzedne podane w dokumentacji projektowej sg zgodne ze stanem rzeczywistym.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu znacznie roznig sie od rzednych
projektowych jest zobowigzany o tym poinformowaé¢ Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze dodatkowe koszty w tym przypadku
obcigzg Wykonawce.

E.5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczeh w trakcie trwania inwestycji.

E.5.4. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg
do obowigzkow Wykonawcy.

E.6. Ptukanie rurociggow.

Rurociggi zasilajgcy i powrotny nalezy wyptuka¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Do ptukania uzy¢ wody wodociggowej. Dopuszcza sie uzycie urzgdzenia WUKO. Koszty

zwigzane z ptukaniem sieci lezg po stronie Wykonawcy.
F. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét

F.1. Kontrola jakosci robot
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Kontrole jakosci robot prowadzi Wykonawca robot i przedstawia do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania roboét winny odpowiada¢ wymaganiom projektu
i Specyfikacji Techniczne;j.

¢ Préby szczelnosci, cisnieniowe i odbiory czesciowe.

Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz odpowiednimi normami i instrukcjami producentéw; kontrola jakosci
robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci robét z Projektem i wymaganiami inspektora nadzoru,
oraz zgodno$¢ zastosowanych materiatdw i technologii, przebieg préb, badan
i pomiaréw oraz ich wyniki nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Préby szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggdéw preizolowanych
w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie.

F.1.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
materiatow, a Wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach,

F.1.2. Wykonawca po wykonaniu :

- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki,

- badaniu nieniszczagcym spoin spawanych rurociggow,

- ptukania rurociggow,

- pofgczeniu instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu,

- wykonaniu ztgczy mufowanych izolacji, kazdorazowo winien zgtosi¢ stan do sprawdzenia
inspektorowi nadzoru i uzyska¢ pisemng akceptacje w Dzienniku Budowy.

F.2. Badania i pomiary.

F.2.1. Spoiny spawane podlegajg badaniom wizualnym wg normy PN-EN 970:1999

F.2.2. Wykonawca ma obowigzek wspotpracowa¢ z Zamawiajgcym w zakresie wykonania
badan nieniszczacych potaczen spawanych cieptociggu. Po wykonaniu prac spawalniczych
nalezy zbada¢ 100% spoin na rurociggach preizolowanych z zastosowaniem metody

ultradZzwiekowej lub radiologiczne;.
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W przypadku metody ultradzwickowej dla grubosci badanego materiatu = 8mm nalezy
stosowa¢ norme PN-EN 583-1 i PN-EN ISO 17640, natomiast dla grubosci badanego
materiatu od 2mm do 8mm Instrukcje ultradzwiekowego badania spoin IBUS-TD.

Po pozytywnym wyniku badan defektoskopowych nalezy wykonac ptukanie sieci i prébe
cisnieniowg, co bedzie potwierdzone odrebnym protokotem. Do piukania uzy¢ wody
wodociggowej. Dopuszcza sie uzycie urzgdzenia WUKO. W uzasadnionych przypadkach po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym rurociagi preizolowane moga zosta¢ wyptukane wodg goracg z
sieci cieptowniczej. Koszty zwigzane z ptukaniem sieci lezg po stronie Wykonawcy.

F.3. Dokumentacja budowy.

F.3.1. Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy ,,Prawo budowlane”.
F.3.2. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow, a w szczegolnosci :

- pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) z dokumentacjg projektowa,

- Dziennik Budowy,

- operaty geodezyjne,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- plan ,bioz”.

G. Odbioér robét budowlano-montazowych

G.1. Rodzaje odbiorow.

G.1.1. Wystepujg odbiory:

- odbidr czesciowy,

- odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiory robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" tom II.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg :

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne i instrukcje obstugi,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

G.2. Odbiér czesciowy.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie dokonywanie odbiorow czesciowych robot.
Kwestia fakturowania z tytutu odbiorow czesciowych opisana jest w umowie pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.
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G.3. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

G.3.1. Odbioér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.

G.3.2. Odbiorowi podlegaja:

- podsypka i zasypka piaskowa rurociggow,

- badanie nieniszczace spoin spawanych rurociggow,

- ptukanie rurociggow,

- instalacja sygnalizacji o zawilgoceniu,

- wykonanie ztgczy mufowanych izolacji,

- odtworzenia nawierzchni i nasadzen.

G.4. Rozruch technologiczny.

Napetnienia sieci i uruchomienia dokonujg stuzby sieciowe Zamawiajgcego. Wykonawca
ma obowigzek uczestnictwa w tych czynnosciach dysponujgc ludzmi i sprzetem w przypadku
potrzeby wykonania poprawy lub uzupetnieh na zgdanie inwestora.

G.5. Odbidr koncowy.

G.5.1. Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ wykonanego zadania. Do czynnosci
odbiorowych wykonawca przedktada protokoty z odbioréw czesciowych, robét zanikowych lub
ulegtych zakryciu jak w pkt. F.3.2.

G.5.2. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnhosci
Wykonawcy sporzgdzajgc Protokdt odbioru robdt (na drukach Inwestora).

G.6. Dokumenty do odbioru koncowego.

Na pie¢ dni roboczych przed terminem odbioru koncowego Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe potwierdzone przez projektanta, doprowadzenia do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, réwniez
w wersji elektronicznej,

- Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw,

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i uzbrojenia terenu z kopig powykonawczej
mapy zasadniczej w czterech egzemplarzach,

- dokumenty, o ktérych mowa w pkt. E.1.7. potwierdzajgce przekazanie odpadéw zaktadowi
uprawnionemu do ich utylizacji,

- kompletng dokumentacje radiologiczng,

- protokot odbioru instalacji alarmowe;j.
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G.7. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do formalnego odbioru robét
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, a dokonywanie czynnosci odbiorowych nastepuje
w obecnosci co najmniej jednego upowaznionego przedstawiciela kazdej z stron,
chyba ze umowa szczegétowa stanowi inaczej.

G.8. Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy dokonania koncowego odbioru roboét
budowlanych do czasu usuniecia przez Wykonawce wad, ktérych istnienie stwierdzono
w protokole.

G.9. Kazdorazowo odbidr robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia nastepuje
zawsze po odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji publicznej, instytucje
kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki, o ile takie wymogi wynikajg z wtasciwych
przepiséw prawa.

H. Dokumenty odniesienia.

H.1. Dokumentacja projektowa.

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sg projekty
techniczne wyszczegodlnione w punkcie A.1. tego opracowania.

H.2. Normy:

PN-EN 253 : 2009 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
PN-EN 448:2011 Sieci cieptownicze.

System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie. Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng
z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 488 : 2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
PN-EN 489 :2009 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
PN-EN 13941:2009

Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji grzewczy CH.
PN-EN ISO 5817:2009

Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczy CH.

PN-EN ISO 17637:2011

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001
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Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikéw badan
ultradzwiekowych,

PN-EN 13480-1:2012

Rurociggi przemystowe metalowe. Postanowienia ogdélne.

PN-EN 10224:2006

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawanlA.

PN-EN ISO 8501-1:2008

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni, Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powiok.

PN-B 10736:1999

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

H.3. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085rt.zdz. 2 Art.47).
- Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 Poz. 93).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzgdzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844).

- Rozporzadzenie M.S.W. z dnia 21.08.1995r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (M.P. Nr 102 poz. 507),

- Rozporzadzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych.

- ,,Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. i ll.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych -COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 czerwiec 2002 r.

Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych tworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego

oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
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z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Grupy, klasy i kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).
Poziom CPV Opis:
Dziat 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu.
Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Kategoria 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe
Kategoria 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna
Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Zalaczniki:
1. Projekt Budowlano — Wykonawczy ,Przytgcze cieptownicze wysokich parametrow z rur
preizolowanych 2xDz76,1/160/, do budynku przy ul. Irysowej 1A w Warzymicach”.
2. Projekt Budowlano — Wykonawczy — ,Budowa przytgcza telekomunikacyjnego do
budynku przy ul. Irysowej 1A w Warzymicach”

3. Projekt budowlany wezta cieplnego w budynku przy ul. Irysowej 1A w Warzymicach

4. \Whniosek o zatwierdzenie materiatu
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